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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS: 
 
El present projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de la Millora de l’endegament del 
torrent dels Prats entre l’Avinguda de la Generalitat i la carretera BV2127 del terme municipal de Vilobí 
del Penedès. 
 
Prèviament a aquest projecte es va realitzar dos estudi d’inundabilitat amb motiu de la construcció del 
Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Llebeig i Zona d’Educació Rural (ZER) Les Graus, en 
endavant CEIP Llebeig. En aquests dos estudis es demostra la naturalesa inundable de les noves 
instal·lacions. També coincideixen en identificar la causa per una insuficient capacitat drenant de la 
canalització existent del torrent del Prats i en particular del calaix existent sota el vial de l’avinguda de 
la Generalitat que dóna accés al CEIP Llebeig. 
 
A continuació es presenta una relació dels estudis i informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
endavant ACA, precedents a aquest Projecte: 
 
• En data de març de 2006, l’empresa INYPSA Informes y Proyectos SA, a petició de l’ajuntament 
de Vilobí del Penedès, redacta l’Estudi d’Inundabilitat del Torrent del Prats per a la redacció del 
projecte constructiu del CEIP Llebeig. 
 
• En data de juny de 2006, l’ACA emet informe tècnic especificant els condicionants que s’hauran 
de tenir en compte per l’execució del projecte constructiu del CEIP Llebeig per donar 
compliment a les recomanacions tècniques de l’ACA. 
 
• En data de novembre de 2007, es reuneixen l’empresa INYPSA, l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès i l’ACA per discutir les solucions a adoptar per solucionar els problemes d’inundabilitat 
del CEIP Llebeig i així comptar amb l’informe favorable de l’ACA. 
 
• En data de novembre de 2007, es presenta un nou estudi hidràulic del torrent dels Prats en el 
que es planteja una solució a la inundabilitat del CEIP Llebeig donant compliment als acords i 
als criteris hidrourbanístics de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006). 
 
2 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE: 
2.1 Estat actual: 
 
El torrent dels Prats des del seu naixement i fins l’inici del tram que passa pel nucli de Vilobí del Penedès 
es troba definit com una llera de poca amplitud d’entre 2 i 4 metres d’amplada depenent del tram amb 
marges bastant verticals al voltant de 1H:2V i una profunditat que varia entre 1,2 i 1,8 m. No s’aprecien 
planes d’inundació de gran importància però les que hi ha estan ocupades per plantacions 
principalment raïm i cereals. 
 
Es quan arriba al nucli de Vilobí del Penedès quan es produeix la major modificació morfològica del 
torrent que passa de ser un torrent amb llera natural amb vegetació herbàcia i arbustiva a ser una 
canalització de formigó a cel obert. 
 
L’esmentada canalització té una longitud d’uns 251 m i comença 45 m aigües amunt de l’obra de 
drenatge transversal (ODT) de l’Avda. de la Generalitat. 
 
La secció d’aquesta canalització és en forma de ”U” amb una base de 2,45 m d’amplada. 
 
En aquesta canalització destaca la presència de tres passos: 
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- Avda. de la Generalitat. Calaix de formigó armat en alineació recta de 38,78 m de longitud  que 
dóna accés al camp de futbol municipal i als vestuaris situats al marge dret del torrent dels 
Prats. Les dimensions internes del calaix són de 2,50 m de llum i un gàlib de 1,50 m. 
 
- Carrer del Torrent. Calaix de formigó armat en alineació recta de 27,15 m de longitud que dóna 
accés a l’illa de Can Boter i a la carretera BV-2127. Les dimensions internes del calaix són de 
2,50 m de llum i un gàlib de 1,50 m. 
 
- Carretera BV-2127. Sota aquesta carretera existeix una obra de de fàbrica amb una secció de 
volta amb base de 2,50 m d’amplada, un gàlib de 1,60 m i una longitud de 19,50 m. 
 
2.2 Anàlisi hidràulica de l’estat actual 
 
En el present Projecte s’ha realitzat un anàlisis hidràulic del torrent dels Prats mitjançant un model 
matemàtic mitjançant el programa de càlcul numèric HEC-RAS v.4.1.0. de l'Hydrologic Engineering 
Center del US Army Corps of Engineers. 
 
El tram considerat té una longitud de 427,81 m i inclou un tram del torrent dels Prats que va des de 105 
m aigües amunt del calaix de l’avinguda de la Generalitat fins a un 95 m aigües avall del pas sota la 
carretera BV-2127. 
 
Aquest estudi posa de manifest que tant per l’avinguda de 500 com la de 100 anys de període de retorn 
les ODT’s existents i el CEIP Llebeig són inundables i en el cas de l’ODT de l’Avinguda de la Generalitat 
amb calats de fins a 48 cm per sobre de la llossa existent. 
 
 
Figura 1. Perfil longitudinal amb làmina d’aigua associada a 100 i 500 anys de període de retorn per l’estat actual. 
 
El fet que totes les obres de drenatge existents entrin en càrrega i es produeixi la circulació d’aigua per 
sobre de la calçada impliquen que ens trobem en una zona amb una inundació greu. 
 
Es per aquest motiu que s’ha previst actuar en tota la canalització ja que la solució proposada en l’estudi 
de 2007 únicament solucionava la inundabilitat del CEIP Llebeig i de l’avinguda de la Generalitat. 
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El fet de no realitzar cap actuació suposaria un risc d’inundabilitat del CEIP Llebeig / ZER Les Graus i 
que les obres de drenatge existents al pas de l’avinguda de la Generalitat, carrer del Torrent i carretera 
BV-2127 entrin en càrrega i l’aigua sobrepassi la seva rasant podent provocar danys greus i fins i tot el 
col·lapse d’aquestes obres de drenatge. 
 
3 CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 
Es poden resumir els condicionants més importants alhora de realitzar la millora hidràulica de 
l’endegament del torrent dels Prats com: 
 
• Complir els criteris de disseny de l’Agència Catalana de l’Aigua, tant els hidrourbanístics com 
els de Disseny d’Infraestructures que interfereixen en l’Espai Fluvial i en particular: 
o Resguard mínim en l’interior de les ODT’s de 0,50 m. 
o Sobreelevació inferior a 0,30 m i/o no afecció a tercers. 
o La línia d’energia no ha de sobrepassar la clau de les obres proposades. 
• Mantenir la rasant dels vial existents. 
• No modificar significativament la pendent de la canalització. 
• Respectar la cota de solera sota carretera BV-2127 per encreuament de col·lector de 
sanejament amb funcionament per gravetat. 
 
3.1 Cartografia i topografia 
 
La base topogràfica emprada per a la redacció del present projecte ha estat facilitada per 
l'Ajuntament de Vilobí del Penedès i es va realitzar amb motiu de l'estudi d'inundabilitat del nou CElP 
Llebeig / ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès). 
 
L’àmbit de l'aixecament topogràfic realitzar amb un nivell de detall 1:500 compren una franja de 120 
m d'amplada que segueix l'eix del torrent dels Prats des de 200 m aigües amunt de l'obra de fàbrica 
de l'Avinguda de la Generalitat i fins a 20 m aigües avall d'aquesta mateixa obra. 
 
Aquesta franja no es troba centrada en la llera, si no que té com a límit per la marge dreta el mur de 
les edificacions existents. 
 
Per a la resta de l'àmbit s'ha fet servir la base topogràfica 1:5.000 procedent de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 
 
3.2 Geologia i geotècnia 
 
Marc geològic regional 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte es situa a la seva totalitat emmarcat dins de la Depressió Prelitoral 
de Catalunya. 
 
Aquesta Depressió Prelitoral és una unitat de relleu a Catalunya que es situa entre les dues Serralades 
Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral, que la flanquegen pel sud-est i el 
nord-oest, respectivament, formant un corredor natural entre ambdues d'uns 100 km de llarg i uns 20 
km d'amplada. La depressió compren les comarques naturals del Vallès i el Penedès, així com part del 
Baix Llobregat, i la travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les principals falles de la 
serralada Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. L'origen de la depressió és tectònic i 
correspon a un bloc enfonsat en relació als que formen les dues serralades.  
 
La zona estudiada queda caracteritzada principalment per presentar una geomorfologia fluvial amb 
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una gran plana al·luvial central, anomenada el Gran Penedès. Aquesta queda emmarcada pels 
relleus de la Serralada Prelitoral i el Massís del Garraf. La Història Geomorfològica de Catalunya en 
general i del Penedès en particular, es pot resumir en els següents punts: 
 
En algunes zones va continuar la situació continental del final del cretaci. 
 
El mar va tornar a inundar la comarca de l'Alt Penedès. Els materials que trobem són marins amb 
els seus fòssils característics de mar poc profunda, se n'acumularen grans quantitats. Cap al final 
es van iniciar els primers moviments de l'orogènesi alpina, amb tots els futurs moviments que va 
implicar. Això va passar en el període de l'eocè.  
 
El nivell del mar era oscil·lant, tant entrava al continent com sortia de la comarca (transgressions i 
regressions marines). El continent en aquest període terciari el podem situar al sud-est, entre el 
delta de l'Ebre i el nostre mar actual. Després de la gran sedimentació de materials marins, 
principalment a les zones interiors de la comarca, de l'eocè, les oscil·lacions del nivell del mar 
continuaren a l'oligocè i miocè. Alguns autors diuen que alguna oscil·lació del nivell del mar fou tan 
acusada que l'entrada de la Mediterrània quedà aïllada de l'Atlàntic i el nostre mar quasi quedà 
assecat. 
 
A l'oligocè hi va haver rius cabalosos que feren grans acumulacions de sediments al mar interior, 
cap a la zona de la depressió Central. Fou un aixecament ràpid i tota la comarca fou durant un 
període molt curt d'influència continental. En aquest moment hi ha els moviments principals de 
l'orogènia alpina. Es formen falles i trencaments i es fan les estructures en "escales" o blocs 
tectònics (graben i horts). Aviat les tensions feren que els relleus quedessin similars als actuals, 
però amb el mar que encara mullava les terres penedesenques. Es va formar la línia de costa similar 
a l'actual de les nostres comarques que fins aquest moment no havia coincidit amb l'actual ni de 
forma aproximada.  
 
Al miocè les planes penedesenca i costanera eren marines. El mar que encara ocupava la plana del 
Penedès i part de la del Vallès, zones més ensorrades o més baixes, es va retirar de forma lenta 
fins a la línia actual de costa (regressió). Es van sedimentar els materials marins de les planes de 
Vilafranca (depressió del Penedès) i Vilanova (depressió del Garraf o de la costa). Es formen les 
guixeres de Vilobí per assecament d'una zona que sobresurt del fons marí i queda aïllada de la resta 
del mar. Es formen els esculls coral·lins des de Sant Pau d'Ordal fins a Calafell i Bellvei (pedreres 
blanques). 
 
Es van desgastar les roques de tots els períodes que sobresortien del nivell del mar i es van formar 
molts dels torrents i rius que tenim i ens conformen el paisatge actual, com per exemple l'Anoia i els 
torrents que porten aigua a l'Anoia, la riera de Vilafranca i la riera de Begues, el Foix i les seves 
rieres, etc.; procedents del desgast es van dipositar els materials del quaternari que reomplen els 
llocs més baixos. Els torrents i rieres, un cop formats, també van portar materials al mar, en més o 
menys quantitat. Hi ha la teoria que part de l'Alt Penedès podria ser un delta del riu Anoia. 
 
 
 
Unitats litològiques de l’àmbit d’actuació 
Segons el Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 la totalitat de la bassa i gran part de la canalització 
es troben dins la unitat Qv identificada com Ventalls al·luvials antics datats del Plistocè. La resta de 
canalització es troba en la unitat NMe de Calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites, 
Serraval·lià-Tortonià. Aquestes formacions es presenten per estar per graves amb matriu sorrenca 
i presència de llims. 
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Figura 2. Base geològica 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
  
  
Figura 3. Cobertura del Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 en l’àmbit del projecte. 
ZONA ACTUACIÓ 
Zona d’actuació 
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Cal destacar que al sud de l’àmbit d’actuació (76 m de distància en el punt més proper) existeix un 
aflorament miocènic caracteritzat per una important unitat de guixos.  
 
En el següent tall geològic realitzar per l’Instituto Geológico y Minero de España es pot observar la 
disposició de les capes de materials que formen la fossa del Vallès-Penedès en l’àmbit d’estudi. 
 
 
Figura 4. Tall Geològic Serra del Puigfred – Vilafranca del Penedès. (IGMN, Sèrie MAGMA 419, 35-16) 
 
 
Durant la campanya de reconeixement de camp s’observa que els material que formen la base de 
la llera corresponen principalment a graves amb sorres i llims. 
 
 
 
Figura 5. Vista dels materials que composen la llera del torrent dels Prats. 
 
Hidrogeologia 
 
Pel que fa la classificació hidrogeològica, la zona d’actuació es troba dins la delimitació de l’Aqüífer 
detrític mioquaternari del Penedès (Codi 307I01 de l’Agència Catalana de l’aigua) que no es considera 
una massa d’aigua prioritària. Es tracta d’un aqüífer semiconfinat de poca potència i format per dipòsits 
detrítics neògens i quaternaris.  
 
Pel que fa a la presència d’aigües subterrànies que puguin afectar les actuacions projectades, cal 
remarcar que no es compta amb dades del nivell freàtic de la zona pel que en el present document es 
ZONA ACTUACIÓ 
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realitzaran diferents hipòtesis i com es veuen afectats els elements projectats. 
 
Caracterització geotècnica dels materials 
 
Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques geotècniques dels 
principals materials presents en la zona. La competència i adequació dels materials que es 
defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic complet 
per a una correcta definició del projecte.  
 
La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d’una bassa i 
canalització del torrent dels Prats exigeix la realització d’un reconeixement del terreny mitjançant 
diferents assaigs, in-situ i al laboratori, entre els quals s’hi haurien d’incloure:  
 
• Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les zones de 
materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que s’extrauen es poden obtenir 
els paràmetres geotècnics necessaris. 
• Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a la zona de la bassa i a la traça de la 
canalització han de permetre conèixer la capacitat portant del terreny. La presa de mostres 
seria necessària per a la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de CBR, 
humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, contingut de guixos, índex de col·lapse, 
etc. 
• Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials en les 
zones previstes de desmunt. 
• Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per a decidir la 
necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 
 
Davant la impossibilitat de realitzar personalment aquest tipus de reconeixements per dur a terme 
la realització del projecte, s’obtindran les conclusions i resultats d’aquest capítol realitzant una 
estimació segons la tipologia del material que conforme l’àrea del projecte. En cas d’executar-se el 
projecte, seria adient realitzar tots els anàlisis i assajos pertinents i revisar els resultats obtinguts i 
presentats a continuació. 
 
En el context anterior i tenint en compte les següents caracteritzacions mecàniques de terrenys en 
funció de la seva granulometria, per una banda es podria considerar una pressió d’enfonsament 
entre 2,5 y 4 kg/cm2 i un Mòdul de Balast d’entre 0,15 i 0,18 N/mm3. 
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Figura 6. Valors característics per terrenys de pressió d’enfonsament i mòdul de balast. 
 
Pel que fa a la classificació dels materials presents en la zona d’excavació d’acord amb el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) els materials 
procedents dels substrats Qv Ventalls al·luvials i de podrien classificar-se com seleccionats. 
 
Estabilitat de talussos 
 
S’ha realitzar una anàlisi d’estabilitat en els talussos crítics que es donen en la zona de la bassa de 
laminació projectada.  
 
Els talussos que formaran aquesta bassa presentaran les següents característiques: 
 
• Talussos exteriors 2H:1V, en terraplè. 
• Talussos interiors 2H:1V. 
• Màxima alçada de talús: 
o En terraplè exterior: 4,5 m 
o En desmunt exterior: 5,0 m (12,5 m comptant tot el desnivell amb bermes) 
o En talussos interiors: 6,5 m 
• Resguard respecte a la màxima altura d’aigua: 0,5 m. 
 
Per a la realització d’aquest anàlisi s’ha suposat les característiques geotècniques dels materials 
que conformaran els talussos de la bassa segons dades bibliogràfiques. 
 
Els objectius principals d’aquest estudi són els següents: 
 
• Establir un model del terreny o secció tipus que en base a una sèrie d’hipòtesis (alçada 
làmina d’aigua, filtracions, etc.) permetin realitzar un anàlisi d’estabilitat. 
• Analitzar l’estabilitat global dels talussos de la bassa. 
 
Determinar el factor de seguretat de cadascuna de les hipòtesis analitzades 
 
UMetodologia d’anàlisi: 
 
Per tal d’analitzar l’estabilitat dels talussos que conformen la bassa s’ha procedit de la següent 
forma: 
• Modelització del terreny. A partir dels moviments de terres previstos es proposa una 
distribució de materials que poden diferenciar-se pel seu comportament geològic-geotècnic. 
Obtenint d’aquesta forma les seccions tipus a analitzar. 
• Per a cadascun d’aquests materials, en base dades bibliogràfiques, es proposen els 
paràmetres geotècnics que definiran el seu comportament. 
• Amb aquest model del terreny, i considerant una sèrie d’hipòtesis que podrien afectar a 
l’estabilitat dels talussos (alçada de la làmina d’aigua, filtració d’aigua, etc.), es comprovarà 
el dimensionament del talús (exterior i interior). 
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Per tal d’analitzar l’estabilitat global, en aquest estudi s’ha utilitzat el mètode de Bishop Simplificat. 
Aquest ha estat aplicat mitjançant l’aplicació informàtica amb el nom comercial GEO-SLOPE. 
Aquesta aplicació permet considerar una gran quantitat de superfícies circulars de ruptura, trobant 
la més desfavorable, de factor d’estabilitat mínim. A més, permet introduir de forma senzilla a la 
vegada que precisa la geometria del terreny, la posició del nivell freàtic i la topografia. 
 
El mètode de Bishop Simplificat pertany al grup de Mètodes d’Equilibri Límit i és una formulació 
utilitzada habitualment pel anàlisi de talussos en sòls. Aquests mètodes es caracteritzen per obtenir 
resultats raonablement pròxims a la realitat, avaluant coeficients de seguretat que deixen els 
problemes d’estabilitat sempre del costat de la seguretat. 
 
El planejament genèric comú en tots aquests mètodes d’estabilitat és el següent: 
 
1. Establir un mecanisme de ruptura, que acostumen a ser superfícies senzilles (rectes o 
cercles). En el nostre cas s’han adoptat cercles pel tipus de materials que conformen els 
talussos. 
2. Dividir l’àrea mobilitzada en franges i avaluar de forma puntual el factor de seguretat com 
FS= truptura/tmovilitzada, assumint que la resistència de cisalla en la superfície de 
lliscament segueix la llei lineal de Mohr-Coulomb aplicant localment les equacions de 
l’estàtica. 
3. Imposar de forma global les equacions de l’estàtica imposant equilibri de la massa lliscant. 
4. Trobar l’expressió del FS que resulta de les equacions anteriors. El FS que s’obté depèn de 
la geometria del problema, de la superfície de despreniment, dels paràmetres dels materials 
i de la presència d’aigua. 
 
Dels resultats obtinguts es conclou que s’ha verificat l’estabilitat dels talussos a construir mitjançant 
la determinació del seu factor de seguretat. Els diferents supòsits analitzats (sempre els més 
desfavorables) obtenen valors casi sempre superiors a 1,50, considerant que el dimensionament 
d’aquests talussos és estable. A excepció de la simulació de màxim desmunt no es compleix un 
factor de seguretat superior a 1,50 (FS=1,20). No obstant, no es creu probable que tota l’alçada del 
desmunt estigui saturada (per ser un material drenant en un desmunt) i per seguretat es preveurà 
la construcció d’unes cunetes de cap de desmunt que a més de protegir el talús front erosions 
minimitzarà l’estada d’aigua al cap de talús dificultant així les infiltracions que puguin ocasionar la 
saturació del terreny. 
 
3.3 Climatologia i hidrologia 
 
El clima de l’Alt Penedès és Mediterrani de tipus Litoral Sud a bona part de la comarca, tot i que a les 
serres del nord és de tipus Prelitoral Sud i Central. La precipitació mitjana anual volta els 550 mm a 
bona part de la comarca, assolint-se valors de fins a 650 mm a l’àrea de l’Ordal i la serra d’Ancosa. El 
màxim sol donar-se a la tardor i el mínim a l’estiu. Tèrmicament els hiverns són moderats, amb mitjanes 
de 6 °C a 8 ºC, i els estius calorosos, amb mitjanes de 23 °C a 24 ºC, comportant una amplitud tèrmica 
anual alta. No hi glaça de maig a octubre. 
 
Pel que fa a la hidrologia s’ha realitzat un estudi de cabals màxims per tal d’obtenir un hidrograma 
de disseny per a l’estudi hidràulic en fluxe variable. En aquest projecte s’ha optat per l’adopció de 
transformació pluja escorrentia basat en l’hidrograma unitari desenvolupat pel Soil Conservation 
Service (SCS) del Departament d’Agricultura dels Estats Units. La seva elecció està determinada 
per què a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua per estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local s’indica que aquest hidrograma està especialment indicat per a l’estudi de conques petites amb 
predomini de terrenys rurals, com en el cas de la conca del torrent del Prats. 
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Conca Q 10 (m3/s) Q 100 (m3/s) Q 500 (m3/s) 
Torrent del Prats 6,37 16,44 26,34 
Taula 1. Cabals obtinguts mitjançant mètode del hidrograma unitari SCS en m3/s  
 
4 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
4.1 Introducció 
 
Per tal d’escollir l’alternativa òptima per donar solució als problemes d’inundailitat exposats 
anteriorment s’ha realitzat un anàlisi multicriteri de les diferents alternatives que es descriuran a 
continuació basant-se en criteri econòmics, tècnics i ambientals. 
 
4.2 Descripció de les alternatives 
 
En aquest apartat es descriuen les tres alternatives considerades i objecte d’aquest estudi, de cada 
una d’elles es descriu les característiques principals de manera qualitativa i s’inclouen tots aquells 
aspectes que es consideren importants i transcendents en l’elecció de l’alternativa.  
 
Alternativa 1.  
 
Aquesta alternativa consisteix en la construcció d’un canal de formigó armat en “U” de forma que tingui 
capacitat hidràulica suficient per l’avinguda de 500 anys de període de retorn que correspon a un cabal 
de 26,34 m3/s tenint en compte els condicionants exposats anteriorment. 
 
La solució consisteix en un canal de formigó armat de 7,00 m d’amplada i una alçada de 1,80 m fins a 
coronació de murs i calaixos de formigó armat amb les mateixes dimensions interiors (7,00 x 1,80 m). 
La longitud total de canalització es de 252,50 m, començant a 40,00 m aigües amunt de l’ODT de 
l’Avda. de la Generalitat i respectant les longituds de les obres de drenatge existents. 
 
Pel que fa als 40,00 m inicials es planteja realitzar una correcció de la pendent per facilitar l’entrada a 
l’ODT de l’Avda. de la Generalitat consistent en passar de pendent del 0,001% al 0,02 % corresponent 
a la pendent mitja del tram. 
 
L’ampliació de la secció sempre es realitzarà cap al marge esquerre per evitar afectar a les edificacions 
existents i mantenint la cota de coronació dels murs de la canalització existent. 
 
Figura 7. Secció de l’endegament de l’alternativa 1 comparada amb la secció existent. 
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Alternativa 2. 
 
Aquesta alternativa y la següent plantegen una solució basada principalment en reduir el cabal punta 
que arriba a la canalització. Per tant, es necessitarà una secció menor que si passés tot el cabal 
corresponent a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
La reducció de cabal circulant pel tram urbà s’aconsegueix amb la construcció d’una bassa de 
laminació amb capacitat suficient per que la reducció del cabal de circulació sigui significativa. 
Normalment una de les principals dificultats a l’hora de laminar una avinguda consisteix en disposar 
d’una ubicació amb espai suficient per executar una bassa de laminació. En el projecte actual s’ha 
optat per estudiar una bassa de laminació per derivació lateral en compte de per una bassa 
d’intercepció directa.  
 
La finca seleccionada per ubicar la bassa es troba a l’oest del CEIP Llebeig compta amb una superfície 
de 13,22 Ha i es troba situada al marge esquerre del torrent dels Prats. Tenint en compte la cota del 
torrent dels Prats en el punt alt del paral·lelisme a la finca per determinar la cota màxima 
d’embassament i el punt baix del paral·lelisme per la cota de desguàs de la bassa s’obté una bassa 
amb les següents característiques: 
 
- Cota de coronació: 265,50 msnm. 
- Cota punt baix (desguàs): 259,00 msnm. 
- Cota llavi abocador entrada: 264,50 msnm. 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
- Volum útil (fins cota 264,5): 38.655,00 m3 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
 
 
Figura 8. Planta de la bassa de laminació projectada. 
 
Pel que fa a la canalització adoptada per aquesta alternativa, es realitzarà mitjançant un canal en terres 
tractat amb tècniques naturalístiques per garantir la seva estabilitat i garanteixi una cobertura vegetal 
adequada per la zona on s’ubica. 
 
Aquest canal es pot dividir en cinc trams: 
 
- Tram llavi abocador: Aquest tram consisteix en la consolidació de la llera existent en el tram 
paral·lel al llavi abocador. Els primers 56,00 m d’aquest canal tenen com objectiu presentar les 
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condicions adequades per al funcionament òptim del llavi abocador de forma que la cota de la 
llera en el tram paral·lel a aquest la cota variï entre la 263,85 i la 263,40 msnm. Es tracta d’un 
canal trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada talussos 1H:1V. 
- Tram paral·lel a peu de bassa: Aquest tram té una longitud de 133,65 m està format per una 
secció trapezoïdal de 3,50 m d’amplada i talussos laterals 3H:2V. En la base del canal es 
preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m de profunditat. 
 
Figura 9. Secció canal projectat sobre terreny existent 
 
- Tram CEIP Llebeig: Aquest tram té una longitud de 43,60 m. Es troba condicionat en la marge 
dreta per la presència de murs de finca i edificacions. En aquest sentit. Es planteja una secció 
amb mur de formigó armat vertical a la marge dreta i base i talús de la marge esquerra en 
terres. L’amplada de la base serà de 3,30 m i el talús tindrà una pendent 3H:2V. Com en el tram 
anterior es preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m de 
profunditat.  
 
Figura 10. Secció canal al tram del CEIP Llebeig. 
 
- Tram camp futbol: Aquest tram de canal compta amb una longitud de 59,15 m. Aquest tram es 
planteja amb una secció trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada i talussos laterals 3H:2V. 
Pel que fa a la definició de la llera d’aigües baixes es preveu que tingui una amplada de 2,00 m 
i 0,15 m de profunditat. 
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Figura 5. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
- Tram plaça ajuntament: L’últim tram de canalització té una longitud de 65,65 m. La secció tipus 
té les mateixes característiques que el tram anterior però presenta un desviament del traçat 
existent essent l’aresta superior del marge dret coincident amb la coronació del mur del marge 
dret de la canalització existent. 
 
Figura 11. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
 
 
 
Les noves obres de drenatge projectades en els tres vial afectats seran calaixos de 4,00 x 1,80 m de 
dimensions interiors. 
 
Alternativa 3. 
 
Aquesta alternativa planteja una solució mixta entre les alternatives 1 i 2 al comptar amb la laminació 
de l’avinguda de disseny com l’alternativa 2 i projectar-se un canal de formigó armat com l’alternativa 
1. 
 
Aquesta solució adopta els dos primers trams descrits per l’alternativa 1 i per la resta de la canalització 
s’opta per construir un canal en “U” de 5,00 m d’ample i 1,8 m d’alçada i calaixos de 5,00x1.80 m als 
vials afectats. 
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Figura 12. Secció de l’endegament de l’alternativa 3 comparada amb la secció existent. 
 
4.3 Anàlisis multicriteri 
 
En la següent taula es recullen els resultats de l’anàlisis multicriteri realitzar a l’annex Estudi 
d’alternatives: 
 
Criteri Pes específic Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Econòmics 30 27.975 24.6 18.3 
Costos d’execució 22,5 20,475 22,5 16,2 
Costos explotació 7,5 7,5 2,1 2,1 
Tècnics 30 22.5 21 21 
Fiabilitat de les construccions 15 15 12 12 
Facilitat tècnica de construcció 15 7,5 9 9 
Ambientals 30 16 25 15 
Afectació a la població 10 5 8 5 
Afectacions al medi 10 5 9 5 
Afectacions a la xarxa fluvial 10 5 8 5 
TOTAL 90 65,475 70.6 54.3 
Taula 9. Matriu d’anàlisi multicriteri 
 
Després de realitzar l’anàlisis multicriteri per comparar les tres alternatives que donen solució als 
problemes d’inundabilitat del nucli de Vilobí del Penedès deguts al torrent dels Prats, es conclou que 
l’opció òptima és l’alternativa 2, és a dir, la construcció d’una bassa de laminació, noves obres de 
drenatge transversal de 4,00 x 1,80 m  i un canal naturalitzat. 
 
5 SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1 Traçat 
 
El traçat de la nova canalització s’ha projectat respectat al màxim la situació existent de la 
canalització del torrent dels Prats i ajustant-se a la ocupació de les zones de verd urbà existents 
quan s’ha hagut de desviar l’eix per evitar l’afecció a zona urbana consolidada. 
 
5.1.1 Traçat en planta 
 
A continuació s’exposen el llistats de l’alineació de l’eix de coronació de la bassa de laminació i de 
la canalització projectada: 
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Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Longitud 
Rec 0.000 388068.863 4583198.199 330.904141 0.000 3.580 
Cur 3.580 388065.696 4583199.870 344.526757 9.923 8.568 
Rec 12.148 388062.162 4583207.384 0.000000 0.000 41.542 
Cur 53.691 388062.162 4583248.927 0.000000 9.801 15.467 
Rec 69.158 388072.035 4583258.727 100.435861 0.000 124.896 
Cur 194.054 388196.928 4583257.872 99.999462 9.795 15.399 
Rec 209.453 388206.723 4583248.064 200.000000 0.000 58.269 
Cur 267.722 388206.723 4583189.795 200.000000 9.801 15.403 
Rec 283.125 388196.914 4583179.994 300.000000 0.000 68.769 
Rec 351.894 388128.145 4583179.994 307.395571 0.000 28.814 
Rec 380.708 388099.525 4583183.334 328.731575 0.000 3.622 
 384.330 388096.266 4583184.914 328.731575   
 
Taula 2. Llistat de l’alineació en planta de l’eix del camí de coronació de la bassa de laminació. 
 
 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 388053.624 4583193.251 100.012433 0.000 8.224 
Cur 8.224 388061.848 4583193.250 100.013721 21.503 9.989 
Rec 18.213 388071.481 4583190.969 129.589671 0.000 32.263 
Cur 50.475 388100.321 4583176.507 129.588136 -18.503 7.793 
Rec 58.268 388107.807 4583174.562 102.773982 0.000 21.986 
Rec 80.254 388129.772 4583173.605 102.854853 0.000 49.965 
Rec 130.218 388179.687 4583171.365 104.500002 0.000 47.568 
Cur 177.786 388227.136 4583168.005 104.499765 -40.000 3.243 
Rec 181.029 388230.376 4583167.907 99.339050 0.000 33.899 
Rec 214.928 388264.273 4583168.259 90.879437 0.000 8.919 
Rec 223.847 388273.101 4583169.533 103.386083 0.000 38.786 
Rec 262.633 388311.832 4583167.471 93.217163 0.000 45.402 
Rec 308.035 388356.977 4583172.299 101.891399 0.000 3.931 
Cur 311.966 388360.906 4583172.182 101.891519 40.000 16.127 
Rec 328.093 388376.498 4583168.510 127.558530 0.000 66.683 
Cur 394.776 388437.029 4583140.537 127.558672 -40.000 18.999 
Rec 413.775 388455.492 4583136.883 97.320470 0.000 21.345 
 435.121 388476.819 4583137.781 97.320470   
 
Taula 3. Llistat de l’alineació en planta de l’eix del canal 
 
5.1.2 Traçat en alçat 
 
A continuació s’exposen el llistats de l’alineació de l’eix de la canalització projectada. 
 
PK Cota (msnm) Pendent (%) 
Inicio 263.99 1,2 
50,475 263,34 3,2 
181,020 259.09 1.5 
223,847 258,09 2.8 
262,633 256.89 1.8 
435.121 253.78 2.6 
Fi 253.07  
Taula 4. Llistat de l’alineació en alçat de l’eix del canal 
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5.2 Moviments de terra 
 
S’han calculat els moviments de terra necessaris, d’acord amb el desmunts, terraplens necessaris 
per realitzar el got de la bassa de laminació i la canalització trapezoïdal revegetada amb canal 
d’aigües baixes. Cal destacar, que les terres extretes de la excavació de la basa i del canal seran 
utilitzades per la realització de terraplens. 
 
En la següent taula es resumeixen els amidaments totals del moviments de terres: 
 
Concepte Volum (m3) 
Desmunt 63540,12 
Terraplè 2455,625 
Terra vegetal 4375,14 
Taula 5. Resum del moviment de terres. 
 
5.3 Demolicions 
 
Per tal de poder executar les modifacions a la llera del torrent dels Prats s’han de realitzar els 
següents treballs de demolició: 
 
• Calaixos dels vials afectats: Avda. de la Generalitat, carrer del Torrent i carretera BV-2127. 
• Canalització existent del torrent dels Prats. 
• Passera del camí dels prats situada a la zona de la bassa de laminació. 
• Passera particular situada a la zona del CEIP Llebeig. 
• Demolició parcial del mur ornamental del vestuari del camp de futbol 
 
S’ha estimat un volum de residus procedents de la demolició dels elements mencionats anteriorment 
de 863,18 m3. 
 
5.4 Estructures 
 
Les estructures que s’han projectat són: 
 
• Marc de formigó armat de l’avinguda de la Generalitat. Amb una longitud de 38,80 m i unes 
dimensions interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Marc de formigó armat del carrer del Torrent. Amb una longitud de 32,35 m i unes dimensions 
interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Marc de formigó armat de la carretera BV-2127. Amb una longitud de 32,35 m i unes 
dimensions interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Mur de contenció i consolidació del marge dret del torrent dels Prats en la zona del CEIP 
Llebeig. Amb una longitud de 47,00 m i una alçada de 3,00 m. 
 
• “Mur” vessador de la bassa de laminació. Estructura amb parament corb per funcionablitat 
hidràulica amb una longitud de 30,00 m i una alçada de 4,30 m. 
 
• Murs carregadors passera de bassa. Murs adossats al vessador i que permeten el recolçament 
de la llosa de la passera que passa per sobre del vesador. Tenen una amplada de 3,00 m i una 
alçada de 5,30 m. 
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• Pilar central vessador. Pilar que permet el recolzament de les bigues que conformen la passera 
de la bassa. Aquest pilar es recolza directament sobre l’estructura del vessador. Té una secció 
de 0,80 x 2,50 m i està alineat en la direcció del flux. 
 
• Murs contenció bassa. Murs de contenció de terres que donen continuació al vessador i 
permeten l’entrada de l’aigua a la bassa. Tenen una alçada que varia entre el 5,30 m i 1,00 m 
en el punt d’entrega al peu de tal·lus interior de la bassa. 
 
• Aletes exteriors del vessador, diferenciades com aleta oest i aleta est. 
 
• Murs carregadors passera sobre el torrent dels Prats. Aquests murs permeten connectar el 
camí de la bassa amb el camí existent a l’altra banda del torrent dels Prats per realitzar la 
reposició de la passera existent. Murs de 2,50 m d’amplada i una alçada de 1,00 m 
 
• Lloses de les passeres. Aquestes passeres únicament seran d’ùs peatonal i s’executaran 
mitjançant la col·locació de dues bigues alveolars de 1,20 m d’amplada sobre les que 
s’executarà una llossa de compressió de 5,00 cm per aconseguir passeres de 2,50 m. La 
passera del vessador tindrà una llum de 30 metres dividida en dos vànols de 15,00 m i la 
passera del torrent dels Prats tindrà una llum de 12,00 m. 
 
Els càlculs i justificacions realitzades es troben a l’Annex 8. Estructures. 
 
5.5 Expropiacions 
 
En l’Annex 17. Expropiacions es defineixen les expropiacions necessàries per dur a terme el projecte i 
es valora el seu cost. També es defineixen les ocupacions temporals i servituds requerides. 
 
Per determinar la inversió total que s’ha de dur a terme per expropiar en la seva totalitat els terrenys 
necessaris cal estimar el valor del terreny a ser expropiat. Tanmateix s’ha de quantificar la superfície a 
ser expropiada la qual està definida en el document 2 del projecte: Plànols del projecte. 
 
En el disseny del traçat de la canalització ha de tenir en compte el cost de les expropiacions, de forma 
que s’ha intentat evitar en la mesura del possible travessar terrenys d’alt valor com els que pertanyen 
a immobles, polígons industrials i d’altres. 
 
Tenint en compte els costos de les ocupacions temporals i de les expropiacions s’obté un valor final de 
CINCUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
(54.891,26 €). 
 
5.6 Serveis afectats 
 
A continuació es descriuen els principals serveis existents al llarg de la traça del canal i de la bassa 
de laminació susceptibles de ser afectats, tant per la ocupació de terrenys on s’ubiquen com 
indirectament per necessitats constructives. En l’Annex 11: Serveis afectats es detallen amb més 
concreció on es troba cada un dels serveis afectats i es desglossa el cost estimat. 
 
En cas que s’afecti algun servei durant l’execució, cal preveure amb antelació a l’execució un trasllat 
o reposició del mateix, sempre de manera consensuada amb la compañía subministradora del 
servei. 
  
En el quadre adjunt es mostra l’estimació del cost de la reposició dels serveis afectats: 
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PRESSUPOST DE REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
Línia elèctrica 6.500,00 € 
Aigua potable 3.494,51 € 
Enllumenat públic 2.901,28 € 
Xarxa de pluvials 683,38 € 
TOTAL 13.579,17 € 
Taula 5. Cost estimat per el desplaçament de serveis afectats. 
 
6 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
6.1 Descripció del desenvolupament de les obres 
 
L’obra s’iniciarà amb l’esbrossada de la finca on s’ubicarà la bassa de laminació i del tram del torrent 
dels Prats situat aigües amunt de l’avinguda de la Generalitat i amb la demolició de la passera 
existent en la zona de futur vessador de la bassa. Al mateix temps es disposaran les instal·lacions 
per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de 
maquinària. Aquestes instal·lacions es situaran als terrenys previstos en la finca situada davant de 
la futura ubicació de la bassa. 
 
A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’inmediat, la fase de moviment de terres 
que començarà amb la retirada i acopi dels primers 30 cm de terra de la finca de la bassa i canal 
esbrossat. En paral·lel es procedirà amb la localització dels abocadors i dels material de préstec, 
comprovant-se la seva idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran condicionades a l’obtenció 
de terres procedents de la pròpia obra. 
 
Un cop realitzada l’excavació de la bassa i del canal en terres projectat es procedirà a la construcció 
del vessador i del bol esmorteïdor de l’estructura de captació de la bassa. En aquest moment es 
procedirà al terraplenat del got de la bassa i a la col·locació de les bigues i formigonat de la llossa 
de compressió que conformaran la passera per sobre del vessador de la bassa. 
 
Desprès es construirà la nova passera que connectarà el camí de coronació de la bassa amb el 
camí existent en el marge dret del torrent dels prats així com la reposició de la il·luminació existent 
d’aquest camí. 
 
Es realitzarà l’estesa de 30 cm de terra vegetal que estava reservada a l’inici de les obres en els 
talussos de la bassa i canal paral·lel i a la hidrosembra i plantacions projectades. 
 
Pel que fa a les actuacions de la canalització existent, els treballs podran començar en paral·lel al 
moviment de terres de la bassa i consistiran en la demolició del canal i les ODT’s de avinguda de la 
Generalitat i carrer del Torrent així com les obres de desviament de serveis i retira i portada a viver 
dels arbres afectats. 
 
L’ODT de la carretera BV-2127 no es veurà afectada fins que no s’hagi realitzat tot el moviment de 
terres de la bassa i la reposició dels altres vials, d’aquesta forma es permet el pas dels vehicles 
d’obra i del transit afectat pel tall dels altres dos vials. 
 
Amb la canalització lliure de formigó es procedirà a realitzar l’excavació del canal trapezoïdal 
projectat i a l’execució dels murs del marge dret en la zona del CEIP Llebeig i de les obres de 
drenatge transversals. 
 
Un cop estiguin finalitzades les tasques de pavimentat de l’ODT de l’avinguda de la Generalitat i es 
pugui obrir al trànsit es realitzarà el tall de la carretera BV-2127. 
 
L’ODT de la carretera BV-2127 presenta la singularitat que es troba sobre del col·lector d’aigües 
residuals de Vilobí del Penedès i per evitar que aquest s’hagi de reposar afectant al servei de 
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sanejament s’ha previst desplaçar la traça del canal per tal que l’encreuament de la carretera BV-
2127 no afecti al calaix existent. D’aqueta manera també s’aconsegueix facilitar el desviament del 
tràfic de la carretera pel carrer municipal sota el que també passa el calaix actualment. 
  
Finalment es realitzarà l’estesa de terra vegetal procedent de prèstec (30 cm) pel nou canal i es 
realitzaran les tasques d’hidrosembrat i plantacions projectats. 
 
6.2 Duració de les obres 
 
La duració total de l’obra serà des de l’inici de la primera activitat fins al final de l’última. La seva 
duració i l’ordre en que aquestes activitats s’han de realitzar s’expliquen en l’Annex 10. Pla d’obra. 
 
Els conceptes en que es fonamenta el pla d’obra són: el nombre d’unitats bàsiques (mesures) de 
cada treball, la producció en unitats d’obra segons els recursos que es dediquen a la activitat (capital 
humà i maquinària) i les relacions entre les diferents activitats (dependències). 
 
 
Figura 13. Diagrama del Pla d’Obra 
 
Com es pot observar el diagrama del Pla d’Obra precedent la duració prevista de les obres és de 
20 setmanes (5 mesos aproximadament). 
 
 
 
7 D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’estudi recollit en l’Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental analitza els diferents impactes 
conseqüència de les obres projectades. A més, descriu una sèrie de mesures correctores per tal de 
reduir l’impacte de l’obra. 
 
En aquest apartat es destaquen alguns dels aspectes més rellevants de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
 
Es presenta tot seguit una taula resum de l’avaluació dels impactes del present projecte sobre 
cada impacte considerat: 
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Naturalesa de l'impacte Valoració 
Climatologia COMPATIBLE 
Qualitat de l'aire MODERAT / COMPATIBLE 
Soroll MODERAT / COMPATIBLE 
Geologia i geomorfologia MODERAT 
Hidrologia MODERAT / COMPATIBLE 
Vegetació COMPATIBLE 
Fauna COMPATIBLE 
Paisatge COMPATIBLE 
Socioeconomia MODERAT / COMPATIBLE 
Taula 1. Caracterització dels impactes ambientals del projecte. 
 
Globalment, el projecte es pot considerar com a COMPATIBLE amb l'adopció de les mesures 
correctores. 
 
A continuació es resumeixen les mesures correctores proposades per aconseguir el menor impacte 
sobre el medi: 
 
• Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, i regulació dels horaris i calendaris de 
treball. 
•  Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
• Utilització d'espais pavimentats en les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de 
maquinària. 
• Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
• Limitar els horaris de maquinària de treball en les obres, de 8 a 20 hores, sempre que el pla 
d’obra ho permeti. 
• Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
• Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions habitades i edificis 
d'equipaments. 
• Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les superfícies 
ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal es reutilitzarà en 
els treballs de revegetació previ tractament de millora. 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l’encintament 
del límit de l’obra. 
• Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. Els talussos 
tindran un caràcter general de 3H:2V que garanteix l'estabilitat del terreny. 
• Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones pavimentades o zones destinades a la pròpia actuació que seran 
finalment restaurades a l'acabament de les mateixes.  
• Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de l'endegament i accessos ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
• Transport a un abocador controlat els materials de rebuig i residus generats per l’obra. 
• Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de materials 
i parc de maquinària previ a l’inici de les obres. 
• Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió. 
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• Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis 
i hidrocarburs sobre els sòls. 
• Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de treball 
en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests líquids hauran 
d’estar sobre una superfície impermeabilitzada. 
• Prohibir l’abocament dels materials sobrants de l’obra als sòls que envolten el futur ramal, 
utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment pel que fa al 
formigó de neteja de les cubes, així com l’abocament de líquids bituminosos sobre els 
talussos i camps adjacents. 
• S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció 
ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents. Aquests materials s’utilitzaran tant en 
cas d’abocament al sòl com d’abocaments a llera pública. 
• Restauració dels terrenys amb aportació de 30cm de terra vegetal i revegetació amb 
hidrosembra i plantacions de plançons arbustius i herbacis, de totes les superficies del 
torrent i la nova bassa de laminació que es mantindran amb secció de terres. 
• Es realitzarà un transplantament temporal de l'arbrat existent en els parterres enjardinats de 
la canalització actual, que seran finalment reposats com a part de la restauració de la 
coronació dels talussos del nou endegament de terres, per sobre de la cota 1.5 respecte el 
fons de llera. 
• Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 15/2003 de 13 
de juny, de modificació de l’anterior. 
• Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. Restituir 
de forma immediata els pas de l'aigua durant la fase d’obres col·locant tubs de drenatge 
provisional si és necessari. 
• Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa de 
drenatge natural del terreny. 
• Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament d’olis 
i hidrocarburs en qualsevol punt. 
• Prohibir l’abocament de les aigües de neteja, de la maquinària i les diferents instal·lacions 
auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 
• Evitar la realització de treballs durant els moments de fortes pluges. 
• Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, i instal·lacions 
auxiliars de l’obra. 
• Restauració final dels terrenys de l'endegament i la bassa que es mantindran amb secció 
natural de terres: 
- Estesa de terra vegetal d’una capa de 30 cm. 
- Hidrosembra en dues fases dels terrenys amb barreja d'espècies autòctones 
de secà. 
- Plantacions arbustives dels talussos a partir de la cota 0.5 respecte la base 
de la secció. 
- Plantacions arbòries dels talussos a partir de la cota 1.5 respecte la base de 
la secció. 
• Es realitzarà un transplantament temporal de l'arbrat existent en els parterres enjardinats de 
la canalització actual, que seran finalment reposats com a part de la restauració de la 
coronació dels talussos del nou endegament de terres, per sobre de la cota 1.5 respecte el 
fons de llera. 
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• Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotat per la fauna es durà a terme 
un estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 
• Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant l’encintament 
del límit d’obra. 
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic. 
• Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i restaurar 
la resta de superfícies afectades. 
• Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració i la revegetació 
de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les condicions inicials del medi afectat 
el màxim possible. 
• Les estructures contemplades en l’obra, s’intentarà que quedin el més integrades a l’entorn 
com sigui possible. 
• Garantir l'accessibilitat del nucli i les instal·lacions adjacents amb la realització si cal de 
desviaments provisionals de trànsit, i l'habilitació d'itineraris alternatius, 
• Mantenir una correcta gestió de les obres a nivell de planning i horaris de treball, tenint en 
compte l'entorn d'alta sensibilitat acústica en que es situa l'actuació. 
• Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats. 
• Iniciar els tràmits d’expropiació amb antelació suficient per a minimitzar els perjudicis causats 
per la ràpida ocupació. 
 
8 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en el present projecte 
s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
A l’Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut es relacionen totes les disposicions per a proteccions 
individuals, col·lectives, formació del personal en socorrisme, medicina preventiva, primers auxilis, 
així com també es defineixen les instal·lacions de salut i benestar que cal disposar a peu d’obra. 
Per a totes aquestes unitats, en l’annex figuren els corresponents amidaments i preus unitaris. 
 
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de TRENTA-SET MIL 
CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (37.593,73 €), import 
que queda recollit com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material (PEM) del present 
Projecte. 
 
9 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A l’Annex 14 s’ha realitzat un estudi de gestió de residus per poder efectuar el seguiment i control 
dels residus de construcció i d’enderrocs generats a l’obra. 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.  
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El pressupost d’execució material, per gestió de residus és de  TRENTA-SET MIL CINC-CENTS 
SEXANTA-NOU EURO AMB 2 CÉNTIMS (37.569,02 €), import que queda recollit com a partida 
alçada al Pressupost d’Execució Material (PEM) del present Projecte. 
 
10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
A l’Annex 15 es recull el Pla de Qualitat realitzat amb el programa Temps, Cost Qualitat (TCQ) de 
l’Institut Tècnic de Catalunya, seguint els criteris del banc de Criteris de Control de Qualitat d’Obra Civil 
– Infraestructures.cat 2015. 
 
Aquest Pla es considera un Pla de mínims, per tant, el contractista el podrà modificar a l’alça, 
incrementant el control previst o introduïnt nous. No es podran eliminar ni els assajos no baixar la seva 
quantia, ni modificar els preus fixats. 
 
En el Pla de Control de Qualitat realitzat inclou els següents documents: 
 
• Llistat del Pla de Control de Qualitat 
• Resum del Pla de Control de Qualitat 
• Pressupost del Pla de Control de Qualitat 
• Resum del pressupost del Pla de Control de Qualitat 
• Últim full del Pla de Control de Qualitat 
 
El pressupost total del Pla de Control de qualitat ascendeix a VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (22.979,19 €) amb el 21% d’IVA inclòs. Aquest 
import es sumarà al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) a efecte de coneixement de 
l’administració. 
 
 
11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus d’Infraestructures S.A., realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els costos indirectes aplicats als preus 
del present Projecte són del 5,0%, tal com queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a 
l’Annex 16: Justificació de preus. 
 
 
12 REVISIÓ DE PREUS 
 
Al ser una obra amb una durada inferior a 12 mesos no s’aplica cap revisió de preu. 
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13 PRESSUPOST 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte i tenint 
en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
 
 
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 696.180,08 € 
   
  13% Despeses Generals 90.503,41 € 
 
  6% Benefici Industrial 41.770,80 € 
 
 
 SUBTOTAL: 828.454,29 € 
 
  21% IVA 173.975,69 € 
 
 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC): 1.002.429,69 € 
 
  Pressupost de les expropiacions 54.891,26 € 
 
  Pressupost Pla de Control de Qualitat (inclòs IVA) 22.979,19 € 
 
 
 PRESSUPOST PER CONEISEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.080.300,14 € 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ VUITANTA 
MIL TRES-CENTS EUROS AMB CATORZE CÉNTIMS (1.080.300,14 €). 
 
 
 
 
 
14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTACTISTA 
 
D'acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 del Reglament General de Contractació de l'Estat (aprovat 
per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es proposa a continuació la classificació que s'ha 
d'exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d'aquestes obres d'acord al Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre de 2001. La Classificació del Contractista, tret que s’indiqui el contrari 
al Plec de Bases del Contracte, serà: 
 
Grup:  E Obres hidràuliques 
Subgrup:  5 Defenses de merges i endegaments 
Categoria:  d 
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15 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
 
El termini d’execució serà de 14 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el Contractista 
fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. Aquest termini 
estimat ha d’estar degudament justificat i ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les 
principals unitats d’obra previstes al present Projecte. 
 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a càrrec 
del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el qual es 
produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop descomptats els 
costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres sancions de caire 
administratiu. 
 
16 DECLARACIÓ D’OBRA COMPERTA 
 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de 
contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que 
el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte 
“Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la 
Generalitat fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès”. Un cop verificada la correcta 
execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix es fa constar que l’obra compleix amb els requisits exigits per la llei 3/2007 de 4 de juliol 
de l’Obra Pública, i concretament en allò al que es refereix l’article 18 de la mateixa. 
 
17 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present Projecte està format pels següents Documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i Annexes a la memòria 
Memòria 
Annexes a la Memòria: 
• Annex 1. Antecedents 
• Annex 2. Estudi d’alternatives 
• Annex 3. Topografia 
• Annex 4. Geotècnia 
• Annex 5. Estudi hidrològic 
• Annex 6. Estudi hidràulic 
• Annex 7. Traçat 
• Annex 8. Estructures 
• Annex 9. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
• Annex 10. Pla d’obra 
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• Annex 11. Serveis afectats 
• Annex 12. Estudi de seguretat i salut 
• Annex 13. Estudi d’impacte ambiental 
• Annex 14. Pla de gestió de residus 
• Annex 15. Pla de control de la qualitat 
• Annex 16. Justificació de preus 
• Annex 17. Expropiacions 
• Annex 18. Pressupost per a coneixement de l’administració. 
• Annex 19. Reportatge fotogràfic 
 
Document núm. 2: Plànols 
• Núm. 1. Situació i emplaçament 
• Núm. 2. Topografia 
• Núm. 3. Planta de situació actual 
• Núm. 4.Planta general d’obra 
• Núm. 5. Definició de la bassa 
• Núm. 6. Definició del canal 
• Núm. 7. Estructures 
• Núm. 8. Serveis afectats 
• Núm. 9. Demolicions 
• Núm. 10. Mesures correctores 
• Núm. 11. Ocupacions 
 
Document núm. 3: Plec de condicions 
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18 CONCLUSIÓ 
Amb tot l’exposat en el present document, així com en els que segueixen a continuació, es desitja 
haver complert amb l’objectiu del projecte. 
Segons el parer de l’autor del projecte, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits 
per la seva naturalesa de projecte de construcció pel qual es proposa la seva aprovació. 
L’autor del Projecte 
Fco. Manuel Casquero González 
Memòria 29 
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1 ANTECEDENTS: 
 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès presenta el Projecte de l'estudi d'inundabilitat del Torrent dels Prats 
a l'alçada del nou CElP Llebeig / ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès), redactat en al març del 
2006, de per part de l'empresa d'enginyeria INYPSA Informes y Proyectos SA, amb correccions en el 
projecte de construcció del CEIP. 
 
Amb data de 19 de juny de 2006, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe sobre l’estudi 
d’inundabilitat presentat per l’ajuntament de Vilobí del Penedès amb una sèrie de condicionants que 
hauran de complir-se per tal de que les obres de construcció del nou CEIP Llebreig tinguin la seva  
autorització. Aquests condicionants es transcriuen a continuació: 
 
• Donat que, segons la documentació presentada, I'execució del reblert podria suposar afeccions 
a tercers, i que la secció del calaix existent aigües avall resulta insuficient, tant en la situació 
actual com en la proposada, i ates que I'obra de pas existent no cumpleix les dimensions 
establertes a la Guia Tècnica de Recomanacions tecniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb I'espai fluvial, aquesta Unitat informa que aquesta problemàtica es 
resoldrà mitjançant l’ampliació de la secció. 
• Amb data de registre d'entrada 2/05/06 I'Ajuntament de Vilobí del Penedès certifica que, ates 
I'informe d'inundabilitat de I'Agencia Catalana de I'Aigua del qual es desprèn el perill d'inundació 
que suposa l’existència d'un pont que podria estrangular el pas de I'aigua per un torrent proper 
al solar de la nova escola. A I'escrit es manifesta que s’està elaborant el projecte d'urbanització 
del vial al que donarà front I'edifici escolar i que en I'esmentat projecte es donarà solució al 
pont, d'acord am les directrius que marqui I'ACA i que aquesta obra estarà executada en el 
termini aproximat d'un any, la qual cosa haurà de resoldre els problemes d'inundabilitat del 
sector. 
• Donat que s’està elaborant I'esmentat projecte d'urbanització i que, en aquest projecte, es 
donarà solució a la capacitat de desguas del pont, aquesta Unitat informa, abans de la 
construcció del CEIP, caldrà estudiar la nova situació presentant, amb la tramitació del 
corresponent informe, una modificació de I'estudi d'inundabilitat presentat amb la nova secció 
del calaix, justificant la ubicació del centre escolar fora de la zona inundable moderada i mitigant 
I'afecció a tercers que causaria el reblert de la situació que es proposa actualment. 
 
El 23 de novembre de 2007 es realitza una reunió a les oficines de Unitat Territorial Llobregat – Foix 
de l’Agència Catalana de l’Aigua per exposar el nou estudi d’inundabilitat realitzat per respondre a les 
consideracions que aquesta Agència va exposar per informar desfavorablement l’estudi de març de 
2006. Durant aquesta reunió, el Cap de la ja esmentada Unitat Territorial va exposar la necessitat de 
comprovar els usos admissibles en la zona denominada Sistema Hídric, establerts pel Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (DECRET 305/2006), per tal de constatar la possibilitat de construir la totalitat del 
pati projectat inicialment pel CEIP Llebreig. 
 
En aquest sentit, es va observar que es permeten els: “Usos recreatius públics i privats: camps de golf, 
pistes esportives a l’aire lliure, zones de descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, 
vedats de caça i pesca, circuits d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes activitats 
recreatives no haurà de suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les condicions naturals dels 
terrenys afectats”. 
 
Per tant es va acordar la modificació de l’estudi hidràulic per permetre la construcció completa del pati 
del CEIP i que donés una solució al condicionant de l’informe de l’ACA sobre el pas del vial que dona 
accés a les instal·lacions escolars. 
 
En l'estudi hidràulic realitzat amb data de 28 de novembre de 2007, es conclou que per poder garantir 
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el compliment dels usos admesos per la Llei d'Urbanisme (DECRET 305/2006) i donar una solució a 
la inundabilitat de la zona s'haurà de modificar la cobertura i el canal existent aigües abaix del CEIP 
Llebreig/ZER Les Graus amb unes dimensions mínimes de 3,50 x 2,15 m. 
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 ASSUMPTE: UDPH2006001580 – Informe inundabilitat del torrent dels Prats a l’alçada 
del nou CEIP Llebeig/Zer les graus – T.M. Vilobí del Penedès.
El present  informe respon a la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Vilobí  del  Penedès, 
respecte a la inundabilitat dels terrenys que es volen destinar a la ubicació d’un nou CEIP al 
costat del camp de futbol.
El solar limita al sud amb el Torrent dels Prats i al nord es localitza un altre torrent a més de 
cent  metres  de distància.  A  la  punta  sud-est  de  la  parcel·la  on s’ubicarà  l’escola  es  troba 
l’entrada d’un calaix amb dimensions 1,62 x 2,8m.
En data de registre de sortida 25/09/2003 es va emetre un informe des d’aquesta Agència on es 
concluia que l’emplaçament dels terrenys està influenciat pel Torrent dels Prats en una franja de 
35 metres des de l’eix del torrent que s’haurà de respectar.
Amb data  de registre  d’entrada  17/03/2006  l’ajuntament  de Vilobí  del  Penedès  presenta  la 
següent documentació:
• Projecte, plànols i annexos de l’estudi d’inundabilitat del Torrent dels Prats a l’alçada del 
nou CEIP Llebeig/ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès), redactat al març de 2006, 
de  l’empresa  INYPSA  Informes  y  Proyectos  SA,  per  encàrrec  de  COLOMINA 
FIGUERAS Arquitectes associats.
Amb data  de registre  d’entrada 15/05/2006 l’Ajuntament  de Vilobí  del  Penedès  presenta la 
següent documentació:
• Projecte de l’estudi d’inundabilitat del Torrent dels Prats a l’alçada del nou CEIP Llebeig/
ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès), redactat en al març del 2006, de l’empresa 
INYPSA Informes y Proyectos SA, amb correccions en el projecte de construcció del 
CEIP, signat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. Adam Bertran Martimpé.
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Expedient: 
Procediment: 
Assumpte: Plantilla Base
Document: 
**
Ubicació aproximada. Coordenades UTM.
(X,Y,Z): (388242.7, 4583234.6, 262.99)
Coordenades obtingudes a partir de digitalització en pantalla de plànol topogràfic de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala 1:5000. 
CRITÈRIS HIDROURBANÍSTICS 
En primer lloc, es citen alguns articles del text refós la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 
1/2001  de  20  de Juliol),  així  com del  Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic  (Reial  Decret 
849/1986, d’11 d’abril) que la desenvolupa, i dels criteris hidrourbanístics per coneixement de 
l’interessat:
 
(1) L’article 6 del text refós de la Llei d’Aigües contempla al llarg de tota una llera una zona 
de servitud de 5 metres d’amplada, per a ús públic que haurà de quedar practicable en 
tot  moment.  Essent  regulat  l’ús d’aquesta zona de l’article  6 al  8 del  Reglament  del 
Domini Públic Hidràulic (RDPH) i competència d’aquesta Agència el modificar aquesta 
amplada.
Per aquest motiu no podran aixecar-se tanques de cap tipus ni col·locar cap estructura 
que  no respecti  o  interrompi  aquesta  zona  de servitud,  contant  l’amplada  d’aquesta 
franja a partir de l’extrem superior del talús natural que conformen cadascun dels marges 
que delimiten el llit de la llera.
(2) L’article 6.b del text refós de la Llei d’Aigües contempla una zona de policia d’uns 100 
metres d’amplada, amb la finalitat de protegir el Domini Públic Hidràulic i el règim de 
corrents, a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin i 
especialment:
a. Les alteracions substancials del relleu del terreny
b. Les extraccions d’àrids
c. Construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional
d. Qualsevol  ús  o  activitat  que  suposi  un  obstacle  per  al  corrent  en  règim 
d’avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del Domini 
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Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, cal disposar de la corresponent 
autorització  prèvia  d’aquesta  agència,  a  menys que el  corresponent  Pla  d’Ordenació 
Urbana,  d’altres  figures  d’ordenament  urbanístic  o  plans  d’obres  de  l’Administració, 
haguessin  estats  informats  per  l’ACA  i  hagueren  recollit  les  oportunes  previsions 
formulades a l’efecte (article 78.1. RDPH). En tot cas, s’estarà al previst als articles 52 a 
54, 78 i 79 del RDPH.
(3) D’acord amb les Propostes de Criteris d’Actuació de les Directrius de Planificació dels 
Espais Fluvials,  que es basen en la premissa fonamental de conservar l’espai fluvial 
encara  no  desnaturalitzat,  aplicant  mesures  de  gestió  i  restauració  de  zones 
degradades, deixant les mesures estructurals com a solució última per reduir riscos en 
zones  potencialment  perilloses  per  les  persones  i  els  béns  materials  històricament 
assentats sobre aquelles, en les quals es fixa reduir al màxim les solucions de cobriment 
de  lleres,  que  hauran  d’estar  totalment  justificades,  i  en  els  casos  que  sigui 
imprescindible adoptar aquesta solució la secció de cobriment haurà de ser suficient per 
permetre un accés senzill al seu interior per a la seva periòdica neteja, havent de quedar 
garantida en tot cas la seva funcionalitat hidràulica.
En segon lloc, segons les Directrius dels Criteris Tècnics a tenir en compte per aquesta 
Agència:
a. Defineix  Zona  Fluvial  com  la  franja  de  llera  delimitada  per  la  línia  de  cota 
d’inundació d’avinguda de període de retorn de 10 anys. En aquesta zona no es 
pot admetre cap ús, excepte tasques de manteniment de la vegetació destinades 
a afavorir-ne un creixement equilibrat i mantenir una capacitat hidràulica mínima. 
b. Es qualificarà com a sòl no urbanitzable el Sistema Hídric (definit com la zona 
ocupada pel cabal de 100 anys de període de retorn). És aquella zona de l’espai 
fluvial necessària per preservar el règim de corrents en cas d’avinguda, ja que és 
una zona amb un risc elevat d’inundacions. En aquesta zona no es pot admetre 
cap nova edificació o construcció, ni cap ús o activitat que suposi una modificació 
sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de 
l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
c. Es fixen també unes limitacions per a la construcció en Zona Inundable (franja 
delimitada  per  la  cota  d’inundació  de  l’avinguda  de  500  anys  de  període  de 
retorn),  fora  del  Sistema Hídric,  per  tal  d’evitar  els  danys  produïts  per  fortes 
avingudes. 
Els criteris de definició de Zona Fluvial, Sistema Hídric i Zona Inundable es complementaran 
també amb consideracions de caràcter històric, geomorfològic i biològic.
Les tres zones definides com a zona fluvial (ZF), sistema hídric (SH) i zona inundable (ZI) es 
superposen, quedant sempre compreses una dins l’altra. Els usos permesos proposats en cada 
cas serien sempre els corresponents a la limitació més restrictiva.
DESCRIPCIÓ
Segons la documentació presentada, el tram considerat a l’estudi d’inundabilitat correspon al 
tram del Torrent dels Prats comprès entre la passera de fusta existent uns 150 m aigua amunt 
de  la  parcel·la  de  l’escola  fins  a  l’entrada  del  calaix  de  la  canalització  existent  davant  de 
l’Ajuntament, uns 80 m aigua avall de la parcel·la de l’escola. Això correspon a una longitud total 
d’uns 270 m.
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Hidrologia
Segons la documentació presentada, la superfície de la conca vessant al punt d’estudi és de 
2,43  km2.  El  mètode  de  càlcul  utilitzat  per  l’estimació  dels  cabals  associats  als  diferents 
períodes de retorn és el  mètode racional  modificat  segons les recomanacions tècniques de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. S’han estudiat les característiques de la conca i s’han estimat els 
paràmetres que les defineixen, resultant els cabals que es presenten a la següent taula:
Càlculs hidràulics
L’estudi d’inundabilitat aportat per l’interessat realitza els càlculs hidràulics mitjançant un model 
numèric construït mitjançant el programa informàtic HEC-RAS v.3.1.1. Aquest programa realitza 
un càlcul en règim gradualment variat.
Per  a  modelar  les  avingudes  corresponents  als  diferents  períodes  de  retorn,  s’ha  utilitzat 
l’aixecament topogràfic de perfils realitzat a escala 1:1000.
D’acord amb els objectius de l’estudi presentat, s’han simulat dos escenaris: d’una banda, s’ha 
simulat l’àmbit a l’estat actual i per l’altra s’ha simulat l’estat projectat de la llera amb la parcel·la 
de l’escola terraplenada fins la cota 260,50 m amb muret perimetral amb cota de coronació 
mínima de 261,30 m.
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Figura 2. Estat actual
Figura 3. Estat futur
CONSIDERACIONS
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Pel que fa a l’ocupació del Sistema Hídric, - entès com superfície inundable per a 100 anys de 
període de retorn – cal dir  que la superfície terraplenada on se situa l’escola s’ha reduït de 
manera que aquesta quedi fora de la superfície inundable per a 100 anys. Per tant, no s’haurien 
de preveure afeccions al sistema hidric i es compliria amb l’establert als criteris hidrourbanístics.
Segons l’establert en els criteris aprovats, els edificis escolars que es pretenguin construir han 
de situar-se en una zona on no es produeixi la condició d’inundació moderada amb l’avinguda 
de 500 anys de període de retorn i fora de la zona ocupada pel sistema hídric del riu o torrent 
que pugui afectar al centre escolar. A la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en 
què es produeixi la condició d’inundació moderada, no es poden admetre àrees d’acampada ni 
serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i 
d’emmagatzematge.
A partir del model presentat es dedueix que la parcel·la on es pretén ubicar l’escola, en l’estat 
actual, es situa dins de la zona inundable moderada, que segons els criteris hidrourbanistics 
d’aquesta Agència es defineix com la zona inundable fora de la zona d’inundació greu, on les 
condicions hidràuliques presenten un calat superior a 0,4 m, una velocitat superior a 0,4 m/s i el 
producte  d’ambdós  superior  a  0,08  m2/s.  Concretament,  a  l’alçada  on es  previst  ubicar  el 
gimnàs (secció 83) la cota de la làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys arriba a 
260,74 m amb un calat de 0,45 m i una velocitat de 3,22 m/s. 
Amb la situació proposada, el mur perimetral impedirà la inundabilitat de l’escola. Tanmateix, 
caldrà disposar d’un pla d’emergència per les situacions que hi hagi perill d’inundabilitat.
El mur està enretirat 5,00 m respecte el marge de la llera per respectar la zona de servitud 
establerta a l’article 6 del text refós de la Llei d’Aigües.
A l’àmbit  d’actuació, l’emplaçament de la plataforma de l’escola crea una sobreelevació que 
afecta a la zona de servitud i al mur dels edificis confrontats al marge oposat de la llera. Es 
manté,  però,  el  caràcter  no  inundable  dels  edificis  existents  en  aquest.  Pel  que  fa  a  les 
velocitats per l’avinguda de 500 anys de període de retorn, aquestes es redueixen lleugerament 
en la situació futura.
Per  a l’avinguda de període de retorn  de 500 anys,  a l’alçada  del  calaix,  es produeix  una 
sobreelevació de la làmina d’aigua 20 cm per sobre de la cota a nivell de carrer del calaix, que 
suposa un increment de 10 cm respecte la situació actual. En aquesta secció es considera que 
es podrien produir afeccions a tercers ja que la cota de la làmina d’aigua puja de 260,65 m a la 
situació actual a 260,74 m a la situació futura. Respecte a la variació de velocitats, es passa de 
2,45 m/s a 3,22 m/s. Es de preveure que aquesta sobreelevació inundaria el carrer que passa 
per sobre del calaix.
En la secció aigües avall del calaix es donen velocitats de l’ordre de 7 m/s, que son similars a 
les que es donen en la situació actual, sense l’escola.  La làmina d’aigua en aquesta secció no 
inunda els terrenys circumdants, ja que es el torrent en aquest tram es troba canalitzat.
La cota màxima d’inundació en l’estat projectat a l’àmbit de l’escola és de 261,26 m. L’interessat 
proposa un mur perimetral amb cota 261,30 m. Únicament donar coneixement a l’interessat 
que, en cas d’avinguda extraordinària del torrent dels Prats, la làmina d’aigua podria rebassar 
l’esmentat muret, en tant els resultats de les simulacions tenen un marge d’error i s’entenen, per 
part, com orientatius. 
CONCLUSIONS
Examinat  l’expedient,  “L’estudi  d’inundabilitat  del  Torrent dels  Prats a l’alçada del  nou CEIP 
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Llebeig/ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès)” redactat per la consultoria INYPSA, i pel 
que en ell  s’exposa,  aquesta Unitat  informa que els terrenys que l’Ajuntament  de Vilobí  del 
Penedès vol destinar al nou CEIP es troben en zona d’inundació moderada respecte els cursos 
fluvials de l’àmbit pel període de retorn de 500 anys.
Donat que, segons la documentació presentada, l’execució del reblert podria suposar afeccions 
a tercers, i que la secció del calaix existent aigües avall resulta insuficient, tant en la situació 
actual  com en la  proposada,  i  atès que l’obra  de pas existent  no cumpleix  les  dimensions 
establertes a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per al disseny d’infrestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial, aquesta Unitat informa que aquesta problemàtica es resoldrà 
mitjançant l’ampliació de la secció.
Amb data de registre d’entrada 2/05/06 l’Ajuntament de Vilobí del Penedès certifica que, atès 
l’informe d’inundabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua del qual es desprèn el perill d’inundació 
que suposa l’existència d’un pont que podria estrangular el pas de l’aigua per un torrent proper 
al solar de la nova escola. A l’escrit es manifesta que s’està elaborant el projecte d’urbanització 
del vial al que donarà front l’edifici escolar i que en l’esmentat projecte es donarà solució al pont, 
d’acord am les directrius que marqui l’ACA i que aquesta obra estarà executada en el termini 
aproximat d’un any, la qual cosa haurà de resoldre els problemes d’inundabilitat del sector.
Donat  que  s’està  elaborant  l’esmentat  projecte  d’urbanització  i  que,  en  aquest  projecte,  es 
donarà  solució  a  la  capacitat  de  desguàs  del  pont,  aquesta  Unitat  informa,  abans  de  la 
construcció  del  CEIP,  caldrà  estudiar  la  nova  situació  presentant,  amb  la  tramitació  del 
corresponent informe, una modificació de l’estudi d’inundabilitat presentat amb la nova secció 
del calaix, justificant l’ubicació del centre escolar fora de la zona inundable moderada i mitigant 
l’afecció a tercers que causaria el reblert de la situació que es proposa actualment.
La Tècnic de GRECCAT.S.L. El  Cap  d’Unitat  Territorial  del  Llobregat–Foix  del 
Departament  de  Programes  i  Coordinador 
territorial
Esther Almagro García Òscar Solans Hierro
, 19 de juny de 2006
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1 OBJECTE 
 
L’objecte del present estudi d’alternatives es exposar i analitzar diferents solucions proposades per tal 
de solucionar els problemes d’inundabilitat del municipi de Vilobí del Penedès provocades pel 
desbordament de torrent dels Prats al pas del seu casc urbà. 
 
El fet de no realitzar cap actuació suposaria un risc d’inundabilitat del CEIP Llebeig / ZER Les Graus i 
que les obres de drenatge existents al pas de l’avinguda de la Generalitat, carrer del Torrent i 
carretera BV-2127 entrin en càrrega i l’aigua sobrepassi la seva rasant podent provocar danys greus i 
fins i tot el col·lapse d’aquestes obres de drenatge. 
 
2 METODOLOGIA D’ANÀLISI MULTICRITERI 
 
L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que intervenen 
més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 
 
Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie d’aspectes 
(criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els mètodes d’ajuda a la decisió 
multicriteri és ajudar al decisor, o decisors, a escollir les millors alternatives, basant ‐se en aq  
conjunt de criteris, que representen les preferències del decisor. 
 
En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà el de escollir l’alternativa òptima a 
desenvolupar en el present projecte per al problema de d’inundabilitat generat pel torrent dels Prats 
en el nucli urbà de Vilobí del Penedès. 
 
El procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna de les etapes serà el següent: 
 
1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema) 
 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt es sens dubte el més 
subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així com la 
objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 
 
3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 
 
4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri) Aquest 
també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del decisor. 
 
5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 
ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 
alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 
plantejades segons l’anàlisi efectuat. 
 
3 SELECCIÓ DE L’ACTUACIÓ A REALITZAR 
 
Un cop s’ha justificat la necessitat de solucionar el problema d’inundabilitat del nucli de Vilobí del 
Penedès per part del torrent dels Prats, es procedeix a la decisió de quina alternativa és idònia per 
donar-li solució. 
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3.1 Descripció de les alternatives 
 
Alternativa 1.  
 
Aquesta alternativa consisteix en la construcció d’un canal de formigó armat en “U” de forma que 
tingui capacitat hidràulica suficient per l’avinguda de 500 anys de període de retorn que correspon a 
un cabal de 26,34 m3/s tenint en compte els condicionants exposats anteriorment. 
 
La solució consisteix en un canal de formigó armat de 7,00 m d’amplada i una alçada de 1,80 m fins a 
coronació de murs i calaixos de formigó armat amb les mateixes dimensions interiors (7,00 x 1,80 m). 
La longitud total de canalització es de 252,50 m, començant a 40,00 m aigües amunt de l’ODT de 
l’Avda. de la Generalitat i respectant les longituds de les obres de drenatge existents. 
 
Pel que fa als 40,00 m inicials es planteja realitzar una correcció de la pendent per facilitar l’entrada a 
l’ODT de l’Avda. de la Generalitat consistent en passar de pendent del 0,001% al 0,02 % 
corresponent a la pendent mitja del tram. 
 
L’ampliació de la secció sempre es realitzarà cap al marge esquerre per evitar afectar a les 
edificacions existents i mantenint la cota de coronació dels murs de la canalització existent. 
 
Figura 1. Secció de l’endegament de l’alternativa 1 comparada amb la secció existent. 
 
Alternativa 2. 
 
Aquesta alternativa y la següent plantegen una solució basada principalment en reduir el cabal punta 
que arriba a la canalització. Per tant, es necessitarà una secció menor que si passés tot el cabal 
corresponent a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
La reducció de cabal circulant pel tram urbà s’aconsegueix amb la construcció d’una bassa de 
laminació amb capacitat suficient per que la reducció del cabal de circulació sigui significativa. 
Normalment una de les principals dificultats a l’hora de laminar una avinguda consisteix en disposar 
d’una ubicació amb espai suficient per executar una bassa de laminació. En el projecte actual s’ha 
optat per estudiar una bassa de laminació per derivació lateral en compte de per una bassa 
d’intercepció directa.  
 
La finca seleccionada per ubicar la bassa es troba a l’oest del CEIP Llebeig compta amb una 
superfície de 13,22 Ha i es troba situada al marge esquerre del torrent dels Prats. Tenint en compte la 
cota del torrent dels Prats en el punt alt del paral·lelisme a la finca per determinar la cota màxima 
d’embassament i el punt baix del paral·lelisme per la cota de desguàs de la bassa s’obté una bassa 
amb les següents característiques: 
 
- Cota de coronació: 265,50 msnm. 
- Cota punt baix (desguàs): 259,00 msnm. 
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- Cota llavi abocador entrada: 264,50 msnm. 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
- Volum útil (fins cota 264,5): 38.655,00 m3 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
 
 
Figura 2. Planta de la bassa de laminació projectada. 
 
Pel que fa a la canalització adoptada per aquesta alternativa, es realitzarà mitjançant un canal en 
terres tractat amb tècniques naturalístiques per garantir la seva estabilitat i garanteixi una cobertura 
vegetal adequada per la zona on s’ubica. 
 
Aquest canal es pot dividir en cinc trams: 
 
- Tram llavi abocador: Aquest tram consisteix en la consolidació de la llera existent en el tram 
paral·lel al llavi abocador. Els primers 56,00 m d’aquest canal tenen com objectiu presentar 
les condicions adequades per al funcionament òptim del llavi abocador de forma que la cota 
de la llera en el tram paral·lel a aquest la cota variï entre la 263,85 i la 263,40 msnm. Es tracta 
d’un canal trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada talussos 1H:1V. 
- Tram paral·lel a peu de bassa: Aquest tram té una longitud de 133,65 m està format per una 
secció trapezoïdal de 3,50 m d’amplada i talussos laterals 3H:2V. En la base del canal es 
preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m de profunditat. 
 
Figura 3. Secció canal projectat sobre terreny existent 
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- Tram CEIP Llebeig: Aquest tram té una longitud de 43,60 m. Es troba condicionat en la marge 
dreta per la presència de murs de finca i edificacions. En aquest sentit. Es planteja una secció 
amb mur de formigó armat vertical a la marge dreta i base i talús de la marge esquerra en 
terres. L’amplada de la base serà de 3,30 m i el talús tindrà una pendent 3H:2V. Com en el 
tram anterior es preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m 
de profunditat.  
 
Figura 4. Secció canal al tram del CEIP Llebeig. 
 
- Tram camp futbol: Aquest tram de canal compta amb una longitud de 59,15 m. Aquest tram 
es planteja amb una secció trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada i talussos laterals 
3H:2V. Pel que fa a la definició de la llera d’aigües baixes es preveu que tingui una amplada 
de 2,00 m i 0,15 m de profunditat. 
 
Figura 5. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
- Tram plaça ajuntament: L’últim tram de canalització té una longitud de 65,65 m. La secció 
tipus té les mateixes característiques que el tram anterior però presenta un desviament del 
traçat existent essent l’aresta superior del marge dret coincident amb la coronació del mur del 
marge dret de la canalització existent. 
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Figura 6. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
 
Les noves obres de drenatge projectades en els tres vial afectats seran calaixos de 4,00 x 1,80 m de 
dimensions interiors. 
 
Alternativa 3. 
 
Aquesta alternativa planteja una solució mixta entre les alternatives 1 i 2 al comptar amb la laminació 
de l’avinguda de disseny com l’alternativa 2 i projectar-se un canal de formigó armat com l’alternativa 
1. 
 
Aquesta solució adopta els dos primers trams descrits per l’alternativa 1 i per la resta de la 
canalització s’opta per construir un canal en “U” de 5,00 m d’ample i 1,8 m d’alçada i calaixos de 
5,00x1.80 m als vials afectats. 
 
Figura 7. Secció de l’endegament de l’alternativa 3 comparada amb la secció existent. 
 
3.2 Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Per a la valoració de les alternatives s’han tingut en compte 3 tipologies de criteris: econòmics, 
tècnics i mediambientals. 
3.2.1 Criteris econòmics 
Els criteris econòmics fets servir es descriuen a continuació: 
 
a) Costos de construcció 
 
S’han calculat un costos de construcció aproximats dels principals elements que conformen les 
alternatives proposades i que no son comuns a les tres, es a dir, que costos com la demolició del 
canal existent i la reposició dels vials per sobre de les noves ODT’s no es tindran en compte. En la 
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següent taula es resumeixen el costos considerats: 
 
Element Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Moviment terres (€) 16600 175300 182700 
Estructures (€) 365100 154000 331500 
Plantacions (€) 2000 20000 15000 
TOTAL 349300 529200 349300 
Factor unitari 0,91 1 0,72 
Taula 1.Costos de construcció (€) 
 
b) Costos de manteniment 
 
Els costos per al manteniment del correcte estat d’una canalització consisteix principalment en la 
revisió periòdica del canal i en cas de de la bassa de laminació dels elements de captació i desguàs 
així com dels talussos que la conformen. 
 
En el cas de la bassa de laminació i de canal vegetat s’hauran de realitzar les actuacions de 
manteniment necessàries per tal de garantir la presència d’una cobertura vegetal que garanteixi una 
protecció front l’erosió però que al mateix temps eviti el creixement de vegetació que dificulti la 
circulació de l’aigua com podrien ser espècies arbòries o arbustives de gran port o invasives com la 
canya americana. 
 
Actualment l’ajuntament de Vilobí dels Penedès s’encarrega del rec i manteniment de la zona verda 
adjacent al canal existent pel que no es considera un increment del preu de manteniment les 
actuacions d’aquest tram. 
 
S’ha considerat un preu unitari d‘inspecció anual de canalització de 600 € en el tram urbà + 300 € el 
tram entre bassa i CEIP Llebeig. Aquesta inspecció consistirà en revisió visual de l’estat de les 
estructures: canal i ODT’s; i en el cas del canal vegetat estat dels talussos i de la vegetació. 
 
Pel que fa als costos d’inspecció i manteniment de la bassa s’han tingut en compte una supervisió 
quatrimestral de l’estat dels talussos i una neteja semestral del desguàs de fons de la bassa per 
garantir un estat adient en cas de que la bassa entrés en funcionament. 
 
 
Element Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Inspecció anual 
canalització 
(€/any) 
600 900 900 
Inspecció y 
manteniment 
bassa (€/any) 
0 1200 1200 
TOTAL 600 2100 2100 
Factor unitari 1 0,28 0,28 
Taula 2.Costos de manteniment 
 
3.2.2 Criteris tècnics 
Els criteris tècnics fets servir es descriuen a continuació: 
 
a) Fiabilitat de les construccions 
 
Les actuacions contemplades a les tres alternatives compten amb un disseny que permet garantir la 
no inundabilitat de la zona urbana de Vilobí. L’element projectat que podria ocasionar una fallida del 
sistema seria el desguàs de fons de la bassa que afectaria a la velocitat de buidat de la mateixa però 
no al funcionament laminador del sistema. Aquesta fallida hauria de ser menor si es compleixen els 
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protocols d’inspecció i manteniment. 
 
Fiabilitat Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Factor unitari 1 0,8 0,8 
Taula 3. Fiabilitat de les construccions 
 
b) Facilitat tècnica de construcció 
 
La dificultat constructiva de la canalització i la bassa de laminació s’ha estimat a partir de la 
consideració de les particularitats de cada alternativa i d’acords amb l’escala següent: 
 
Dificultat Factor unitari 
Nul·la 1 
Lleu 0,8-0,9 
Moderada 0,5-0,7 
Elevada 0,3-0,4 
Extrema 0-0,2 
Taula 4. Taula de puntuació per dificultat d’excecució 
 
La dificultat d’execució de les diferents alternatives per la tipologia d’obra hauria de ser lleu, no 
obstant com que es desenvolupen dins d’una zona urbana amb una franja molt determinada i que 
s’hauran de realitzar desviaments de transit fan que es consideri una dificultat d’execució moderada. 
En el cas de l’alternativa 1, l’ocupació prevista pel canal implica un major grau de dificultat per no 
afectar a les intal·lacions esportives existents. 
 
Facilitat tècnica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Dificultat Moderada Moderada Moderada 
Factor unitari 0,5 0,6 0,6 
Taula 5. Facilitat tècnica de construcció 
 
3.2.3 Criteris ambientals 
Els criteris ambientals considerats en aquest estudi d’alternatives no substitueixen a un estudi 
d’impacte ambiental, ja que únicament pretenen evaluar amb caràcter comparatiu l’impacte ambiental 
de les alternatives presentades. Els criteris que no es poden quantificar, s’han valorat d’acord amb la 
següent escala, segons el grau d’impacte que provoquen. 
 
Impacte Factor unitari 
Nul 1 
Compatible 0,8-0,9 
Moderat 0,5-0,7 
Sever 0,3-0,4 
Crític 0-0,2 
Taula 6. Taula de puntuació per impacte que provoquen 
 
a) Afectació a la població 
 
L’efecte sobre la població de la construcció d’una canalització es principalment l’impacte visual i 
l’efecte de barrera que es genera. 
 
Facilitat tècnica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacte Moderat Compatible Moderat 
Factor unitari 0,5 0,8 0,6 
Taula 7. Afectació a la població. 
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b) Afectacions al medi 
 
Es considera que la naturalització del canal existent de formigó armat per una secció en terres 
revegetada a més de donar una solució a la inundabilitat permet una integració ambiental del torrent 
del Prats al seu pas per Vilobí del Penedès. 
 
Facilitat tècnica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacte Moderat Compatible Moderat 
Factor unitari 0,5 0,9 0,6 
Taula 8. Afectació al medi. 
 
c) Afectacions a la xarxa fluvial 
 
L’afecció generada sobre la xarxa fluvial es pot entendre des de diferents vessants de la funcionalitat 
d’un curs fluvial, des de la vessant de via de circulació d’aigua, des del punt de vista de la 
funcionalitat ambiental d’un curs fluvial, les característiques morfològiques i morfodinámiques, 
connexió amb aqüífer, etc. 
 
En aquest sentit, es considera que el fet que la solució sigui un canal de formigó és entre moderat i 
sever mentre que la solució de bassa de laminació impacte sobre el règim natural d’avingudes en una 
zona on no existeixen terrasses fluvial pel que es podria considerar un impacte compatible. 
 
Facilitat tècnica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacte Moderat Compatible Moderat 
Factor unitari 0,5 0,9 0,6 
 
 
3.3 Pes específic dels criteris 
El següent pas en l’anàlisi multicriteri és asignar un pes específic a cada criteri, d’acord amb la 
significància de cada criteria en la decisió final. En aquest cas s’ha considerat que els criteris tècnics i 
econòmics i ambientals tenen la mateixa importància: 
 
 
Criteri Pes específic 
Econòmics 30 
Costos d’execució 20 
Costos explotació 10 
Tècnics 30 
Fiabilitat de les construccions 15 
Facilitat tècnica de construcció 15 
Ambientals 30 
Afectació a la població 10 
Afectacions al medi 10 
Afectacions a la xarxa fluvial 10 
Taula 8.Pesos específics 
 
 
 
3.4 Matriu d’anàlisis multicriteri 
A continuació es mostra la matriu d’anàlisis multicriteri resultat a l’aplicar als factors unitaris el seu pes 
específic. 
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Criteri Pes específic Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Econòmics 30 27.975 24.6 18.3 
Costos d’execució 22,5 20,475 22,5 16,2 
Costos explotació 7,5 7,5 2,1 2,1 
Tècnics 30 22.5 21 21 
Fiabilitat de les construccions 15 15 12 12 
Facilitat tècnica de construcció 15 7,5 9 9 
Ambientals 30 16 25 15 
Afectació a la població 10 5 8 5 
Afectacions al medi 10 5 9 5 
Afectacions a la xarxa fluvial 10 5 8 5 
TOTAL 90 65,475 70.6 54.3 
Taula 9. Matriu d’anàlisi multicriteri 
 
3.5 Conclusió 
Després de realitzar un anàlisis multicriteri per comparar les tres alternatives per a solucionar els 
problemes d’inundabilitat del nucli de Vilobí del Penedès deguts al torrent dels Prats, es conclou que 
l’opció òptima és l’alternativa 2, és a dir, la construcció d’una bassa de laminació, noves obres de 
drenatge transversal de 4,00 x 1,80 m  i un canal naturalitzat. 
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1 DESCRIPCIÓ: 
 
La base topogràfica emprada per a la redacció del present projecte ha estat facilitada per 
l'Ajuntament de Vilobí del Penedès i es va realitzar amb motiu de l'estudi d'inundabilitat del nou CElP 
Llebeig / ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès). 
 
L’àmbit de l'aixecament topogràfic realitzar amb un nivell de detall 1:500 compren una franja de 120 
m d'amplada que segueix l'eix del torrent dels Prats des de 200 m aigües amunt de l'obra de fàbrica 
de l'Avinguda de la Generalitat i fins a 20 m aigües avall d'aquesta mateixa obra. 
 
Aquesta franja no es troba centrada en la llera, si no que té com a límit per la marge dreta el mur de 
les edificacions existents. 
 
Per a la resta de l'àmbit s'ha fet servir la base topogràfica 1:5.000 procedent de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya. Les característiques d'aquesta cartografia es detallen en la taula 1. 
 
Tota la cartografia utilitzada per a la redacció del present Projecte es troba projectada mitjançant la 
Projecció Universal de Mercator (UTM), fus 31 Nord, sobre l'el·lipsoide Internacional Hayford 1924 
i datum ETRS89, amb origen d'altituds al nivell mitjà del mar Alacant. 
 
En la següent taula s'especifiquen les bases de la cartografia tant de base com temàtica que s'han 
utilitzat per a la redacció del present projecte així com les característiques que les defineixen: 
 
Tema Origen Escala de referència 
Topografia 1:500 Base topogràfica CEIP Llebreig/ZER Les Graus. 
Escala 1:500. Equidistància de les 
corbes de nivell: 0,5 m. 
Topografia 1:5.000 Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 
Escala 1:5.000. Equidistància de les 
corbes de nivell: 5,0 m. 
Taula 1. Característiques de la cartografia utilitzada en la redacció del Projecte. 
 
2 BASSES EMPRADES A L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC: 
 
Les  bases de replanteig que s’han tingut en compte en l’aixecament topogràfic són: 
 
BASE X Y Z 
BR3 388271,5651 4583282,9430 266,220 
BR4 388243,9034 4583280,7436 269,200 
BR5 388283,6843 4583227,0804 261,110 
BR6 388298,1078 4583145,0557 260,600 
M1 388203,2490 4583195,4971 261,354 
M2 388282,5436 4583171,3029 260,356 
M3 388211,4262 4583149,6387 264,211 
M4 388378,7856 4583174,4236 257,900 
    
Taula 1. Bases de replanteig utilitzades en l’aixecament de la topografia 1:500. 
Annex 3. Topografia  2 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
APENDIX 1. MEMÒRIA AIXECAMENT TOPOGRÀFIC  
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Memòria descriptiva 
 El treball que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l’aixecament topogràfic a escala 
1/200, per la realització del projecte de Ampliació del CEIP Llebeig-ZER les Graus, al terme municipal 
de Vilobí del Penedès. 
 
El desenvolupament del treball es descriu a continuació: 
 
I.     Senyalització de les bases 
II.    Procediment per determinar les coordenades 
III.   Aparells de mesura 
IV.   Cálcul i edició 
V.    Documentació adjunta 
VI.   Observacions 
I. Senyalització de les bases 
 
S’ha procedit a un reconeixament de la zona de treball, a fi de poder fixar les bases i poder 
garantir la seva permanència al terreny durant el màxim de temps possible. Tanmateix s’ha tractat que 
les bases quedin fora de l’àmbit d’influència de l’obra. Les bases s’han materialitzat al terreny mitjançant 
claus d’acer i fites de tipus “topògraf” amb pintura taronja, tot indicant la seva numeració. 
 
II. Procediment per determinar les coordenades de les bases 
 
La implantació de coordenades s’ha realitzat mitjançant la identificació dels bases del 
anteprojecte amb data septembre del 2004. 
 
Xarxa de bases: S’ha materialitzat una xarxa de 8 bases utilitzant claus d’acer. 
 
Dàtum:         S’han assignat coordenades a la base BR3 i des d’aquesta base inicial, s’han 
obtingut les coordenades, per mètodes clàssics de poligonació, de les bases 
BR4, BR5, BR6, M1, M2, M3, i M4. 
 
Radiacions:    Des de les bases anteriors s’han pres pel mètode de radiació tots els punts 
necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació. S’han pres 
un total aproximat d’uns 380 punts en camp. 
 
III. Aparells de mesura 
 
Per realitzar l’aixecament topogràfic s’ha utilitzat un estació total Leica model TCRM1103, 
aparell que té una precisió de 5cc pels angles i 2mm+2ppm per a les distàncies. 
 
 
 
 
 
IV. Càlcul i edició 
 
El procés de càlcul s’ha dividit en les diferents etapes que s’indiquen, utilitzant en cadascuna 
d’elles un software diferent. 
 
ETAPA  PROGRAMA
Càlcul de les radiacions, transformació i creació de 
l’arxiu ASCII del núvol de punts. 
Cremer Comander 
Edició gràfica de les dades i curvado MDT V4.0 
 
V. Documentació adjunta 
 
• Memòria 
• Coordenades de les bases 
• Ressenyes de les bases 
• Coordenades dels punts 
• Plànols 
• Reportatge fotogràfic 
• Arxius en suport magnètic 
 
‘319-01_Vilobi_2D.dwg’ Topogràfic general i full 1 
‘319-01_Perfiles.dwg’   
  
   
   
Seccions transversals
‘319-01_Vilobi_3D.dwg’ 3D
‘319-01_Contorn.dwg’ Contorn 3D
‘319-01_Vilobi.asc’ Arxiu ASCII
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenades de les bases 
 
 
 
 
BASE    X Y Z
 
 
     BR3 388271.5651 4583282.9430 266.220 
     BR4 388243.9034 4583280.7436 269.200 
     BR5 388283.6843 4583227.0804 261.110 
     BR6 388298.1078 4583145.0557 260.600 
      M1 388203.2490 4583195.4971 261.354 
      M2 388282.5436 4583171.3029 260.356 
      M3 388211.4262 4583149.6387 264.211 
      M4 388378.7856 4583174.4236 257.900 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenyes de les bases 
  València 164, 1º-2ª - 08011 Barcelona BASE DE REPLANTEIG BR3
   
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388271.565 
  
 
 
    
   
 
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583282.943  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 266.22
  
OBSERVACIONS: 
Situat a la carretera a la cantonada Nord est de la zona d`actuació. 
 SENYAL: Clau amb pintura taronja  
 
 
  
 
 
 BASE DE REPLANTEIG BR4
  
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388243.903 
  
 
 
    
   
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583280.743  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 269.20
  
OBSERVACIONS:
Situat en la carretera al cantó Nord de la zona d’actuació, just a on 
comença la corba de la carretera  
  SENYAL: Clau amb pintura taronja 
   
 València 164, 1º-2ª - 08011 Barcelona BASE DE REPLANTEIG BR5
   
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388283.684 
  
 
 
    
   
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583227.080  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 261.11
  
OBSERVACIONS: 
Situat sobre el primer graó d’unes escales al costat d’un mur al 
costat Est de la zona d’actuació.  
 SENYAL: Clau amb pintura taronja  
 
 
 
  
 BASE DE REPLANTEIG BR6
  
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388298.108 
  
 
 
    
   
 
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583145.056  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 260.60
  
OBSERVACIONS:
Situat sobre la vorera al’extrem Sud est de la zona d’actuació. 
 
 SENYAL: Clau amb pintura taronja  
   
 València 164, 1º-2ª - 08011 Barcelona BASE DE REPLANTEIG M1
   
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388203.2490 
  
 
 
    
   
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583195.4971  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 261.354
  
OBSERVACIONS: 
Situat al nord-oest del projecte a la parcel.la de la ampliació del 
CEIP. 
 SENYAL: Estaca amb pintura groga  
 
 
  
 
 BASE DE REPLANTEIG M2 
  
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388282.5436 
  
 
 
    
   
 
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583171.3029  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 260.356
  
OBSERVACIONS:
Situat al sud-est del projecte damunt d’una plataforma de formigó. 
 
 SENYAL: Clau amb pintura groga  
 
   
 València 164, 1º-2ª - 08011 Barcelona BASE DE REPLANTEIG M3
   
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388211.4262 
  
 
 
    
   
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583149.6387  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 264.211
  
OBSERVACIONS: 
Situat al sud del projecte al costat d’una torre metàl.lica. 
 SENYAL: Estaca amb pintura groga  
 
 
  
 
 BASE DE REPLANTEIG M4 
  
TREBALL: 
 
AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 
 
X= 388378.7856 
  
 
 
    
   
 
ZONA: Ampliació CEIP Llebeig-ZER les  Y= 4583174.4236  
 Graus (Vilobí del Penedès) 
 
   
 Z= 257.900
  
OBSERVACIONS:
Situat a l’est del projecte davant d’una esglèsia. 
 
 SENYAL: Clau amb pintura groga  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenades dels punts (PDF) 
 
 
Ampliació del  
CEIP Llebeig-ZER les Graus  
Relació de punts 
 
Nº            X Y Z
 
      10    388205.9515  4583182.3448    260.59 
      11    388207.0220  4583181.8649    260.43 
      12    388207.6019  4583182.9242    260.46 
      13    388206.6556  4583183.4271    260.60 
      14    388206.7605  4583183.2039    261.09 
      15    388207.1434  4583182.9182    261.09 
      16    388207.6586  4583183.6007    261.14 
      17    388207.0610  4583183.9461    261.13 
      18    388206.7726  4583183.3591    260.58 
      19    388207.4444  4583184.4771    260.66 
      20    388208.0553  4583185.1048    260.52 
      21    388209.2125  4583184.4752    260.47 
      22    388208.0969  4583182.6952    260.43 
      23    388207.3371  4583183.2101    260.62 
      24    388207.1586  4583183.4484    261.15 
      25    388206.9932  4583183.1256    261.57 
      26    388206.8120  4583182.1262    261.08 
      27    388207.9229  4583183.2833    260.20 
      28    388207.5540  4583183.9765    261.14 
      29    388207.5657  4583183.1614    260.81 
      30    388206.8498  4583183.5237    261.23 
      31    388206.4474  4583183.4785    261.20 
      32    388162.9747  4583213.1580    263.39 
      35    388165.3910  4583197.5007    261.95 
      36    388167.2717  4583181.6998    261.08 
      37    388167.4151  4583168.8404    261.87 
      38    388167.8186  4583172.1026    260.97 
      39    388175.4952  4583170.5695    260.84 
      40    388175.5289  4583168.7682    261.71 
      41    388175.3641  4583167.6012    261.58 
      42    388168.1463  4583170.0396    261.90 
Relació de punts
 
Nº X Y Z
 
      43    388181.7956  4583169.1620    261.62 
      44    388182.0754  4583167.8613    261.54 
      45    388182.2396  4583170.5236    260.77 
      46    388204.0618  4583171.8638    260.55 
      47    388204.1309  4583169.0697    261.04 
      48    388219.5544  4583170.8581    261.19 
      49    388218.8588  4583172.0687    260.28 
      50    388223.0639  4583173.9918    260.16 
      51    388223.1712  4583172.9306    259.89 
      52    388224.7052  4583171.1200    260.78 
      53    388238.1597  4583169.6330    260.43 
      54    388237.4807  4583171.4087    259.56 
      55    388238.5732  4583172.5715    259.85 
      56    388235.5497  4583185.6439    260.45 
      57    388236.4868  4583184.5379    260.38 
      58    388235.5048  4583183.6409    260.37 
      59    388235.0138  4583184.1443    260.36 
      60    388234.3761  4583183.5823    260.36 
      61    388234.1640  4583183.7805    260.45 
      62    388233.9074  4583183.3230    260.34 
      63    388233.0709  4583184.1892    260.43 
      64    388234.2867  4583185.2736    260.43 
      65    388234.5008  4583184.9280    260.44 
      66    388235.1467  4583186.2270    260.48 
      67    388234.6693  4583185.9901    260.41 
      68    388234.1913  4583187.5793    260.48 
      69    388233.8876  4583187.2424    260.45 
      70    388234.9379  4583186.7122    260.35 
      71    388234.8253  4583185.9568    260.91 
      72    388233.4197  4583183.8127    261.12 
      73    388234.0647  4583185.3272    260.44 
Relació de punts
 
Nº X Y Z
 
      74    388234.2037  4583185.1841    260.44 
      75    388234.0629  4583185.1020    261.79 
      76    388234.2255  4583184.7264    261.14 
      77    388234.7360  4583184.4413    261.77 
      78    388235.1571  4583184.7259    261.68 
      79    388222.8766  4583196.2785    260.68 
      80    388221.6772  4583196.0471    260.87 
      81    388221.4990  4583200.4431    261.40 
      82    388221.8424  4583202.4495    261.62 
      83    388223.1668  4583203.3585    261.80 
      84    388223.2155  4583200.8325    260.89 
      85    388223.8545  4583201.3337    260.79 
      86    388225.3118  4583201.8276    260.85 
      87    388237.1484  4583203.0626    260.68 
      88    388237.2991  4583204.5174    261.42 
      89    388252.8379  4583205.4733    261.06 
      90    388252.8839  4583204.5793    260.36 
      91    388267.6565  4583205.5523    260.14 
      92    388267.8186  4583206.1188    260.55 
      93    388271.6178  4583205.6941    260.19 
      94    388273.3041  4583174.7395    259.25 
      95    388269.1229  4583195.9499    259.69 
      96    388263.4348  4583218.4722    261.50 
      97    388243.3492  4583218.8270    262.34 
      98    388248.8962  4583205.3940    261.44 
      99    388244.9802  4583197.3973    260.88 
     100    388248.0173  4583188.1613    260.00 
     101    388247.6361  4583176.5119    259.63 
     102    388238.7052  4583185.3264    259.96 
     103    388237.2901  4583182.0300    260.47 
     104    388235.6989  4583179.2726    260.03 
     105    388235.5911  4583188.6436    260.44 
     106    388230.5200  4583185.4597    260.28 
     107    388231.0269  4583177.6442    260.06 
     108    388217.7631  4583178.6398    260.16 
     109    388213.7781  4583185.3023    260.43 
     110    388218.3772  4583185.4667    260.38 
     111    388227.3573  4583197.6255    260.57 
     112    388216.1959  4583197.7461    261.22 
     113    388214.8950  4583213.3837    262.65 
     114    388227.3907  4583215.2439    262.46 
     115    388195.4779  4583212.7064    262.96 
     116    388173.8145  4583209.8976    262.92 
     117    388172.5299  4583181.7428    260.97 
     118    388191.6654  4583180.5325    260.61 
     119    388198.9265  4583193.5751    261.16 
     120    388204.3761  4583188.3237    260.87 
     121    388207.9097  4583185.9296    260.60 
     122    388206.0484  4583172.2164    260.40 
     123    388281.2606  4583171.4813    260.35 
     124    388280.5626  4583171.4586    260.03 
     125    388278.9489  4583172.9360    259.10 
     126    388276.7447  4583183.7442    259.44 
     127    388277.9453  4583184.1233    259.79 
     128    388276.1163  4583190.7503    259.60 
     129    388275.4298  4583188.6329    259.58 
     130    388281.4389  4583168.7430    258.44 
     131    388280.6444  4583171.1437    258.47 
     132    388269.0706  4583169.3050    258.53 
     133    388269.0264  4583169.6035    259.41 
     134    388255.4187  4583168.1757    258.66 
     135    388255.4490  4583168.5035    259.89 
     136    388255.4371  4583168.3747    259.70 
     137    388253.4902  4583168.2661    260.36 
     138    388253.3603  4583168.2613    260.39 
     139    388253.5676  4583165.7052    260.34 
     140    388254.5613  4583165.7108    259.77 
     141    388254.4952  4583165.8847    258.68 
     142    388261.6919  4583166.2548    258.67 
     143    388273.4419  4583167.1743    258.52 
     144    388273.6221  4583168.2776    258.49 
     145    388270.6320  4583166.8691    259.39 
     146    388262.2017  4583166.1822    259.44 
     147    388254.7699  4583166.8703    258.61 
     148    388254.7469  4583167.9302    259.18 
     149    388254.4080  4583168.1252    259.74 
     150    388254.6202  4583167.9727    259.73 
     151    388264.4644  4583165.1670    259.58 
     152    388260.2928  4583164.4280    259.89 
     153    388259.9415  4583164.3405    259.82 
     154    388259.7157  4583164.3163    259.85 
     155    388259.4772  4583164.2753    259.91 
     156    388253.7112  4583164.7925    260.33 
     157    388259.0383  4583165.1139    259.66 
     158    388254.4186  4583165.8116    260.34 
     159    388254.2170  4583165.7861    260.55 
     160    388257.0486  4583165.6476    259.51 
     161    388253.5336  4583166.9681    260.73 
     162    388252.3706  4583166.8165    260.52 
     163    388251.1674  4583166.8436    260.73 
     164    388250.7879  4583168.0837    260.58 
     165    388249.9135  4583167.9273    260.39 
     166    388249.7510  4583167.9773    260.15 
     167    388251.2831  4583165.5787    260.44 
     168    388251.1297  4583165.5718    260.53 
     169    388251.0894  4583165.6989    258.68 
     170    388251.0301  4583167.9565    258.70 
     171    388251.1669  4583168.1799    260.39 
     172    388251.0370  4583168.1751    260.30 
     173    388248.6886  4583167.7965    259.12 
     174    388249.4211  4583168.0541    260.11 
     175    388246.2331  4583171.6528    259.77 
     176    388246.2450  4583170.9001    259.34 
     177    388248.2718  4583170.7044    259.39 
     178    388248.2719  4583169.6290    259.39 
     179    388249.6036  4583169.1872    259.33 
     180    388249.7091  4583169.9033    259.34 
     181    388249.5611  4583169.5197    259.31 
     182    388248.6276  4583171.1471    259.72 
     183    388250.1822  4583170.0064    259.99 
     184    388249.7934  4583168.6708    259.97 
     185    388248.2711  4583169.3601    259.79 
     186    388244.6975  4583169.1998    260.42 
     187    388248.9258  4583167.0173    258.62 
     188    388248.6888  4583167.8095    259.98 
     189    388237.7548  4583163.8767    260.35 
     190    388251.0122  4583166.6699    258.69 
     191    388250.7786  4583168.0307    260.59 
     192    388249.8982  4583167.9664    260.39 
     193    388249.5951  4583167.9612    260.16 
     194    388249.8822  4583169.5910    260.05 
     195    388249.6186  4583170.1256    260.30 
     196    388249.2174  4583169.1172    260.06 
     197    388252.2179  4583168.5432    260.49 
     198    388251.3171  4583172.9628    259.63 
     199    388256.6756  4583169.6942    259.67 
     200    388259.9348  4583172.9971    259.51 
     201    388268.9965  4583169.4499    260.13 
     202    388281.1334  4583168.5414    261.53 
     203    388281.5548  4583168.4232    260.33 
     204    388283.1683  4583164.8014    260.18 
     205    388286.2513  4583159.0407    259.92 
     206    388288.0687  4583159.4793    259.86 
     207    388291.3379  4583161.6817    259.83 
     208    388289.8117  4583160.8707    259.87 
     209    388285.3836  4583170.7025    260.25 
     210    388288.6057  4583167.7392    260.04 
     211    388287.7286  4583170.9959    260.10 
     212    388282.2229  4583189.2539    259.61 
     213    388277.9257  4583188.8266    259.71 
     214    388273.0851  4583219.3354    261.26 
     215    388276.7100  4583219.5212    261.18 
     216    388274.4457  4583218.6804    261.20 
     217    388278.9924  4583208.1335    260.37 
     218    388279.1439  4583194.7992    259.70 
     219    388282.5635  4583167.7149    260.34 
     220    388282.5174  4583168.0621    260.33 
     221    388282.2918  4583168.0154    260.32 
     222    388248.2486  4583164.8680    258.87 
     223    388245.0894  4583165.4140    258.72 
     224    388244.4021  4583163.1727    260.41 
     225    388241.1299  4583164.7971    258.94 
     226    388241.1508  4583164.6344    260.19 
     227    388244.4991  4583164.0391    260.31 
     228    388256.5821  4583155.2957    260.65 
     229    388248.7160  4583149.5746    261.15 
     230    388252.7147  4583158.5041    260.40 
     231    388250.0440  4583155.1090    260.62 
     232    388255.2732  4583163.2196    260.24 
     233    388252.6339  4583155.4707    260.57 
     234    388251.2521  4583157.0144    260.58 
     235    388255.7520  4583159.4916    260.28 
     236    388237.4601  4583165.2317    259.04 
     237    388237.5087  4583166.3198    258.74 
     238    388237.2167  4583164.6559    260.38 
     239    388234.2262  4583165.1006    260.19 
     240    388234.6717  4583165.8568    258.71 
     241    388237.5542  4583165.0248    260.32 
     242    388237.3692  4583165.0499    260.28 
     243    388237.0705  4583163.7616    260.44 
     244    388237.2147  4583163.7527    260.36 
     245    388235.1653  4583159.3414    260.47 
     246    388234.9896  4583159.4195    260.46 
     247    388232.2703  4583155.4939    260.45 
     248    388232.4595  4583155.4500    260.60 
     249    388233.0140  4583163.2548    260.46 
     250    388233.7738  4583164.0613    260.09 
     251    388231.9882  4583164.3432    260.57 
     252    388230.6154  4583165.7379    260.61 
     253    388228.2038  4583165.8985    260.64 
     254    388228.0959  4583166.7424    258.81 
     255    388228.2988  4583167.5033    258.66 
     256    388211.5667  4583167.1101    259.47 
     257    388211.6938  4583166.5240    259.49 
     258    388211.9385  4583165.3234    260.74 
     259    388210.9331  4583168.2203    259.79 
     260    388210.4444  4583168.7944    260.11 
     261    388206.3566  4583168.4085    260.14 
     262    388207.5599  4583165.9900    259.67 
     263    388206.0570  4583166.6299    259.96 
     264    388201.8110  4583166.0229    260.49 
     265    388205.8925  4583166.6137    260.27 
     266    388206.2051  4583167.1801    260.27 
     267    388207.2559  4583165.1745    260.95 
     268    388204.0237  4583163.4690    260.78 
     269    388204.8191  4583159.5173    260.87 
     270    388202.6109  4583159.8523    261.36 
     271    388202.7903  4583162.2133    261.19 
     272    388203.2941  4583164.6812    261.41 
     273    388192.8006  4583165.2896    261.32 
     274    388192.7828  4583165.9531    260.32 
     275    388193.7012  4583166.7853    260.32 
     276    388177.3997  4583167.3337    260.40 
     277    388179.0776  4583165.2112    260.22 
     278    388178.9077  4583164.9682    261.50 
     279    388179.5280  4583166.1819    260.19 
     280    388172.8452  4583164.9188    261.63 
     281    388173.1443  4583165.5745    260.22 
     282    388171.4302  4583167.3842    260.38 
     283    388166.5314  4583168.5052    260.72 
     284    388167.5709  4583166.8678    260.66 
     285    388168.1245  4583167.4086    260.55 
     286    388166.0898  4583165.4332    261.99 
     287    388165.1640  4583162.0454    263.13 
     288    388165.5445  4583163.4238    261.92 
     289    388172.4018  4583163.2739    261.73 
     290    388176.1996  4583163.0141    261.44 
     291    388180.3698  4583162.5965    261.40 
     292    388184.7408  4583162.1407    261.30 
     293    388189.8327  4583163.8492    261.24 
     294    388189.8524  4583161.2301    261.35 
     295    388188.3429  4583161.3615    261.25 
     296    388196.4920  4583160.3351    261.29 
     297    388196.1490  4583164.3710    261.01 
     298    388199.5766  4583158.0860    261.97 
     299    388204.3917  4583155.8782    262.10 
     300    388212.6410  4583154.8977    261.84 
     301    388203.4708  4583159.1124    261.97 
     302    388213.6462  4583156.8191    261.74 
     303    388218.1091  4583156.3101    261.53 
     304    388218.4220  4583156.8510    260.89 
     305    388221.3698  4583156.1102    261.01 
     306    388220.7347  4583154.8767    261.70 
     307    388216.3726  4583153.0498    261.95 
     308    388212.9519  4583152.7271    262.23 
     309    388205.9270  4583151.7143    263.96 
     310    388209.0200  4583150.6008    264.28 
     311    388216.2897  4583150.1778    263.87 
     312    388218.5889  4583150.7820    263.83 
     313    388220.9124  4583152.5475    263.51 
     314    388221.8152  4583155.5395    263.03 
     315    388230.8498  4583152.6520    262.97 
     316    388232.3953  4583155.0144    262.82 
     317    388242.9829  4583153.8627    261.25 
     318    388244.0760  4583154.1212    260.88 
     319    388247.4202  4583155.4678    260.72 
     320    388234.5433  4583156.8818    260.51 
     321    388232.5468  4583155.3317    260.66 
     322    388230.6778  4583153.2022    260.42 
     323    388217.5429  4583163.7350    260.68 
     324    388212.6957  4583166.6864    259.41 
     325    388209.5065  4583162.6880    260.56 
     326    388224.8107  4583159.1256    260.53 
     327    388233.5834  4583161.9636    260.31 
     328    388237.7221  4583165.8256    258.43 
     329    388237.3796  4583164.7006    260.61 
     330    388235.5098  4583160.3135    260.91 
     331    388232.7429  4583163.3707    261.47 
     332    388216.5689  4583156.7904    261.87 
     333    388218.0757  4583153.2846    261.85 
     334    388216.9852  4583152.5459    261.99 
     335    388217.6560  4583151.4094    262.78 
     336    388217.7244  4583151.7005    262.83 
     337    388217.2927  4583152.4249    262.63 
     338    388218.4761  4583152.1171    262.80 
     339    388205.0929  4583153.2883    263.83 
     340    388202.0081  4583153.2018    263.85 
     341    388196.4690  4583155.7290    263.85 
     342    388181.1438  4583160.0073    263.42 
     343    388164.5300  4583161.7749    263.13 
     344    388158.9030  4583159.3009    263.22 
     345    388173.8830  4583158.1423    263.20 
     346    388182.5044  4583155.6340    263.66 
     347    388197.3075  4583151.2602    264.12 
     348    388201.9581  4583148.9901    264.39 
     349    388207.1953  4583149.7757    264.23 
     350    388205.4916  4583152.5274    263.82 
     351    388186.1261  4583156.8349    263.65 
     352    388162.1989  4583160.9099    263.08 
     353    388166.4951  4583163.8648    261.80 
     354    388182.7621  4583163.5081    261.23 
     355    388194.3138  4583162.4868    261.08 
     356    388192.9419  4583166.3550    260.04 
     357    388209.6724  4583158.0196    262.23 
     358    388222.1509  4583167.3515    259.05 
     359    388224.1899  4583154.9121    263.24 
     360    388232.2846  4583155.1074    263.17 
     361    388247.5866  4583158.2286    263.63 
     362    388243.6699  4583150.8848    261.25 
     363    388230.5520  4583150.8032    263.04 
     364    388221.7759  4583148.8631    263.71 
     365    388372.3356  4583170.9785    258.13 
     366    388372.2802  4583171.0019    257.79 
     367    388373.2903  4583172.2871    257.38 
     368    388373.3682  4583172.6142    257.35 
     369    388373.5480  4583172.8674    257.34 
     370    388373.5711  4583172.8743    255.78 
     371    388374.6312  4583175.1375    255.82 
     372    388374.5674  4583175.2316    257.39 
     373    388374.7923  4583175.4113    257.39 
     374    388374.6102  4583176.7149    257.43 
     375    388375.4265  4583183.8339    257.69 
     376    388318.0192  4583175.5167    258.28 
     377    388318.6790  4583172.1402    258.31 
     378    388318.5923  4583170.8180    258.19 
     379    388318.5167  4583170.7507    258.38 
     380    388318.5832  4583170.5212    258.39 
     381    388318.6309  4583170.4819    256.78 
     382    388319.0022  4583168.0890    256.78 
     383    388319.1209  4583168.0411    258.37 
     384    388319.1393  4583167.7700    258.37 
     385    388319.1632  4583167.7418    258.30 
     386    388319.3756  4583167.4116    258.36 
     387    388319.6017  4583166.5980    258.58 
     388    388320.0470  4583164.3341    259.04 
     389    388321.2661  4583161.4458    259.81 
     390    388321.2201  4583160.3728    259.90 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànols 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportatge fotogràfic 
Fotografia 1 
Fotografia 2 
Fotografia 3 
 
ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
  
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 2 
2 GEOLOGIA ................................................................................................................................ 2 
2.1 Marc geològic regional ....................................................................................................... 2 
2.2 Unitats litològiques de l’àmbit d’actuació ............................................................................ 2 
2.3 Sismicitat ............................................................................................................................ 4 
2.4 Geomorfologia .................................................................................................................... 6 
2.5 Hidrogeologia ..................................................................................................................... 7 
3 GEOTÈCNIA .............................................................................................................................. 7 
3.1 Característiques geotècniques ........................................................................................... 7 
3.2 Estabilitat de talussos ......................................................................................................... 9 
4 PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS ....................................................................................... 13 
4.1 Pedreres ........................................................................................................................... 13 
4.2 Plantes de formigó ............................................................................................................ 13 
4.3 Plantes d’aglomerat .......................................................................................................... 14 
5 ABOCADORS .......................................................................................................................... 14 
 
 
 
 
Annex 4. Geologia i geotècnia  1 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest document és caracteritzar geològicament la zona d’actuació tant de la bassa 
com del la nova tipologia de canal projectats, així com proporcionar els paràmetres geotècnics 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més s’inclou un conjunt de dades, 
recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a la seva execució. En aquest annex 
es tindran en compte els següent elements: 
• Identificació, classificació i determinació de la distribució dels materials de la zona.  
• Caracterització geotècnica dels materials identificats.  
• Determinació del possible aprofitament en obra dels materials, com dels mètodes de treball 
durant el moviment de terres.  
• Determinació de les geometries dels talussos necessaris per a garantir la seva estabilitat. 
• Determinació de la càrrega admissible per a les estructures projectades.  
• Localització de pedreres i abocadors propers a la zona de projecte.  
Per a al realització del present Annex s’ha recopilat informació disponible tant de la cartografia 
geològica del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com d’estudis geològics de zones 
properes a la zona d’actuació al terme municipal de Vilobí del Penedès. D’aquesta manera si bé 
no s’han dut a terme assaigs específics sobre la traça de les actuacions, s’obtindrà una definició 
de geologia de la zona afectada pel projecte. 
2 GEOLOGIA 
 
L’estudi geològic ens dona informació de la composició, estructura, propietats físiques i dinàmiques i 
la història dels materials estudiats en qüestió. Així com els processos que els han format, mogut i/o 
transformat. 
 
L’estudi està basat amb la informació proporcionada, ja siguin dades o mapes, per l’ Institut Geològic 
de Catalunya (IGC) i l’ Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 
2.1 Marc geològic regional 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte es situa a la seva totalitat emmarcat dins de la Depressió 
Prelitoral de Catalunya. 
 
Aquesta Depressió Prelitoral és una unitat de relleu a Catalunya que es situa entre les dues 
Serralades Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral, que la flanquegen pel 
sud-est i el nord-oest, respectivament, formant un corredor natural entre ambdues d'uns 100 km de 
llarg i uns 20 km d'amplada. La depressió compren les comarques naturals del Vallès i el Penedès, 
així com part del Baix Llobregat, i la travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les 
principals falles de la serralada Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. L'origen de la 
depressió és tectònic i correspon a un bloc enfonsat en relació als que formen les dues serralades.  
 
2.2 Unitats litològiques de l’àmbit d’actuació 
 
Segons el Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 la totalitat de la bassa i gran part de la 
canalització es troben dins la unitat Qv identificada com Ventalls al·luvials antics datats del 
Plistocè. La resta de canalització es troba en la unitat NMe de Calcarenites esculloses, biomicrites 
i biorudites, Serraval·lià-Tortonià. Aquestes formacions es presenten per estar per graves amb 
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matriu sorrenca i presència de llims. 
 
 
Figura 1. Base geològica 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Zona d’actuació 
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Figura 2. Cobertura del Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 en l’àmbit del projecte. 
 
Cal destacar que al sud de l’àmbit d’actuació (76 m de distància en el punt més proper) existeix un 
aflorament miocènic caracteritzat per una important unitat de guixos.  
 
En el següent tall geològic realitzar per l’Instituto Geológico y Minero de España es pot observar la 
disposició de les capes de materials que formen la fossa del Vallès-Penedès en l’àmbit d’estudi. 
 
 
Figura 3. Tall Geològic Serra del Puigfred – Vilafranca del Penedès. (IGMN, Sèrie MAGMA 419, 35-16) 
 
 
Durant la campanya de reconeixement de camp s’observa que els material que formen la base de 
la llera corresponen principalment a graves amb sorres i llims. 
 
 
 
Figura 4. Vista dels materials que composen la llera del torrent dels Prats. 
2.3 Sismicitat 
 
Segons el plànol de Zones Sísmiques de Catalunya realitzat pel Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) per a un sòl mitjà que delimita cinc zones diferents de risc sísmic creixent (zona 0, 1, 2, 3 i 
4), i tenint en compte l’ampliació dels efectes segons el tipus de sòl o la geologia de la zona, el 
municipi de Vilobí del Penedès es troba inclòs dins de la zona ZI, d’intensitat entre I‐VI (MSK), 
danys lleugers. 
 
ZONA ACTUACIÓ 
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Figura 5. Plànol Zones Sísmiques de Catalunya (Institut Cartogràfic Catalunya) 
 
Per una altra banda s’haurà de tenir en compte el que diu la normativa corresponent respecte a la 
nostra tipologia d’actuació. En aquest sentit es considerarà la Norma de construcción 
sismoresistente del 27 de setembre de 2002 (NCSE-02) que proporciona els criteris que s'han de 
seguir dins el territori espanyol per la consideració de l’acció sísmica en el projecte, construcció, 
reforma i conservació d'obres. 
 
En aquest sentit, els elements projectats es classificaran segons la NCSE-02 com De importáncia 
normal, ja que es tracta d’elements dels que la seva destrucció  pot ocasionar víctimes, 
interrompre un servei de la comunitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en 
qualsevol cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. En 
aquest sentit, en tractar-se d’una bassa de laminació que només conté aigua per avingudes que 
superin un període de retorn proper a 100 anys no s’ha considerat que pugui ocasionar danys 
catastròfics atès que difícilment es preveu una concomitància de successos tant desfavorable 
 
La perillositat sísmica es defineix mitjançant un mapa que dona per cada punt del territori i 
expressada en relació al valor de la gravetat l’acceleració sísmica bàsica ab, un valor característic 
de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 500 
anys. El mapa també proporciona el valor del coeficient de contribució que té en compte la 
influència de la perillositat sísmica en cada punt dels diferents tipus de terratrèmols. 
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Figura 6. Mapa sísmic de perillositat a Espanya (NCSE-02) 
 
Segons la normativa, el municipi de Vilobí del Penedès té un valor d'acceleració bàsica ab < 0,08g 
i un coeficient de contribució Kv = 1,0 
 
Tenint en compte que les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí 
en totes les direccions i amb l’acceleració bàsica que sigui inferior a 0,08g quedaran exempts 
d’aplicar la citada NCSE-02 els calaixos projectats. 
 
2.4 Geomorfologia 
 
La zona estudiada queda caracteritzada principalment per presentar una geomorfologia fluvial 
amb una gran plana al·luvial central, anomenada el Gran Penedès. Aquesta queda emmarcada 
pels relleus de la Serralada Prelitoral i el Massís del Garraf. La Història Geomorfològica de 
Catalunya en general i del Penedès en particular, es pot resumir en els següents punts: 
 
En algunes zones va continuar la situació continental del final del cretaci. 
 
El mar va tornar a inundar la comarca de l'Alt Penedès. Els materials que trobem són marins amb 
els seus fòssils característics de mar poc profunda, se n'acumularen grans quantitats. Cap al final 
es van iniciar els primers moviments de l'orogènesi alpina, amb tots els futurs moviments que va 
implicar. Això va passar en el període de l'eocè.  
 
El nivell del mar era oscil·lant, tant entrava al continent com sortia de la comarca (transgressions i 
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regressions marines). El continent en aquest període terciari el podem situar al sud-est, entre el 
delta de l'Ebre i el nostre mar actual. Després de la gran sedimentació de materials marins, 
principalment a les zones interiors de la comarca, de l'eocè, les oscil·lacions del nivell del mar 
continuaren a l'oligocè i miocè. Alguns autors diuen que alguna oscil·lació del nivell del mar fou tan 
acusada que l'entrada de la Mediterrània quedà aïllada de l'Atlàntic i el nostre mar quasi quedà 
assecat. 
 
A l'oligocè hi va haver rius cabalosos que feren grans acumulacions de sediments al mar interior, 
cap a la zona de la depressió Central. Fou un aixecament ràpid i tota la comarca fou durant un 
període molt curt d'influència continental. En aquest moment hi ha els moviments principals de 
l'orogènia alpina. Es formen falles i trencaments i es fan les estructures en "escales" o blocs 
tectònics (graben i horts). Aviat les tensions feren que els relleus quedessin similars als actuals, 
però amb el mar que encara mullava les terres penedesenques. Es va formar la línia de costa 
similar a l'actual de les nostres comarques que fins aquest moment no havia coincidit amb l'actual 
ni de forma aproximada.  
 
Al miocè les planes penedesenca i costanera eren marines. El mar que encara ocupava la plana 
del Penedès i part de la del Vallès, zones més ensorrades o més baixes, es va retirar de forma 
lenta fins a la línia actual de costa (regressió). Es van sedimentar els materials marins de les 
planes de Vilafranca (depressió del Penedès) i Vilanova (depressió del Garraf o de la costa). Es 
formen les guixeres de Vilobí per assecament d'una zona que sobresurt del fons marí i queda 
aïllada de la resta del mar. Es formen els esculls coral·lins des de Sant Pau d'Ordal fins a Calafell i 
Bellvei (pedreres blanques). 
 
Es van desgastar les roques de tots els períodes que sobresortien del nivell del mar i es van 
formar molts dels torrents i rius que tenim i ens conformen el paisatge actual, com per exemple 
l'Anoia i els torrents que porten aigua a l'Anoia, la riera de Vilafranca i la riera de Begues, el Foix i 
les seves rieres, etc.; procedents del desgast es van dipositar els materials del quaternari que 
reomplen els llocs més baixos. Els torrents i rieres, un cop formats, també van portar materials al 
mar, en més o menys quantitat. Hi ha la teoria que part de l'Alt Penedès podria ser un delta del riu 
Anoia. 
 
2.5 Hidrogeologia 
 
Pel que fa la classificació hidrogeològica, la zona d’actuació es troba dins la delimitació de l’Aqüífer 
detrític mioquaternari del Penedès (Codi 307I01 de l’Agència Catalana de l’aigua) que no es 
considera una massa d’aigua prioritària. Es tracta d’un aqüífer semiconfinat de poca potència i format 
per dipòsits detrítics neògens i quaternaris.  
 
Pel que fa a la presència d’aigües subterrànies que puguin afectar les actuacions projectades, cal 
remarcar que no es compta amb dades del nivell freàtic de la zona pel que en el present document es 
realitzaran diferents hipòtesis i com es veuen afectats els elements projectats. 
 
3 GEOTÈCNIA 
3.1 Característiques geotècniques 
 
Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques geotècniques 
dels principals materials presents en la zona. La competència i adequació dels materials que es 
defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja que es requeriria un estudi geotècnic complet 
per a una correcta definició del projecte.  
 
La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d’una bassa i 
canalització del torrent dels Prats exigeix la realització d’un reconeixement del terreny mitjançant 
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diferents assaigs, in-situ i al laboratori, entre els quals s’hi haurien d’incloure:  
 
• Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les zones de 
materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que s’extrauen es poden obtenir 
els paràmetres geotècnics necessaris. 
• Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a la zona de la bassa i a la traça de la 
canalització han de permetre conèixer la capacitat portant del terreny. La presa de mostres 
seria necessària per a la seva identificació, així com la realització d’assaigs Proctor i de 
CBR, humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, contingut de guixos, índex de 
col·lapse, etc. 
• Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials en les 
zones previstes de desmunt. 
• Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per a decidir 
la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 
 
Davant la impossibilitat de realitzar personalment aquest tipus de reconeixements per dur a terme 
la realització del projecte, s’obtindran les conclusions i resultats d’aquest capítol realitzant una 
estimació segons la tipologia del material que conforme l’àrea del projecte. En cas d’executar-se el 
projecte, seria adient realitzar tots els anàlisis i assajos pertinents i revisar els resultats obtinguts i 
presentats a continuació. 
 
En el context anterior i tenint en compte les següents caracteritzacions mecàniques de terrenys en 
funció de la seva granulometria, per una banda es podria considerar una pressió d’enfonsament 
entre 2,5 y 4 kg/cm2 i un Mòdul de Balast d’entre 0,15 i 0,18 N/mm3. 
 
 
 
Figura 7. Valors característics per terrenys de pressió d’enfonsament i mòdul de balast. 
 
Pel que fa a la classificació dels materials presents en la zona d’excavació d’acord amb el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3) els materials 
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procedents dels substrats Qv Ventalls al·luvials i de podrien classificar-se com seleccionats. 
 
3.2 Estabilitat de talussos 
En el present annex es recull l’anàlisi d’estabilitat dels talussos de la bassa de laminació 
projectada en el marge esquerre del torrent del Prats. Aquesta bassa es projecta amb un volum 
útil de 38.655 m3 i cota de coronació 265,5 m. Els talussos que formaran aquesta bassa 
presentaran les següents característiques: 
 
• Talussos exteriors 2H:1V, en terraplè; 1H1V en desmunt. 
• Talussos interiors 2H:1V. 
• Màxima alçada de talús: 
o En terraplè exterior: 4,5 m 
o En desmunt exterior: 5,0 m (12,5 m comptant tot el desnivell amb bermes) 
o En talussos interiors: 6,5 m 
• Resguard respecte a la màxima altura d’aigua: 0,5 m. 
 
Per a la realització d’aquest anàlisi s’ha suposat les característiques geotècniques dels materials 
que conformaran els talussos de la bassa segons dades bibliogràfiques. 
 
Els objectius principals d’aquest estudi són els següents: 
• Establir un model del terreny o secció tipus que en base a una sèrie d’hipòtesis (alçada 
làmina d’aigua, filtracions, etc.) permetin realitzar un anàlisi d’estabilitat. 
• Analitzar l’estabilitat global dels talussos de la bassa. 
• Determinar el factor de seguretat de cadascuna de les hipòtesis analitzades. 
 
UMetodologia d’anàlisi: 
 
Per tal d’analitzar l’estabilitat dels talussos que conformen la bassa s’ha procedit de la següent 
forma: 
• Modelització del terreny. A partir dels moviments de terres previstos es proposa una 
distribució de materials que poden diferenciar-se pel seu comportament geològic-
geotècnic. Obtenint d’aquesta forma les seccions tipus a analitzar. 
• Per a cadascun d’aquests materials, en base dades bibliogràfiques, es proposen els 
paràmetres geotècnics que definiran el seu comportament. 
• Amb aquest model del terreny, i considerant una sèrie d’hipòtesis que podrien afectar a 
l’estabilitat dels talussos (alçada de la làmina d’aigua, filtració d’aigua, etc.), es comprovarà 
el dimensionament del talús (exterior i interior). 
 
Per tal d’analitzar l’estabilitat global, en aquest estudi s’ha utilitzat el mètode de Bishop Simplificat. 
Aquest ha estat aplicat mitjançant l’aplicació informàtica amb el nom comercial GEO-SLOPE. 
Aquesta aplicació permet considerar una gran quantitat de superfícies circulars de ruptura, trobant 
la més desfavorable, de factor d’estabilitat mínim. A més, permet introduir de forma senzilla a la 
vegada que precisa la geometria del terreny, la posició del nivell freàtic i la topografia. 
 
El mètode de Bishop Simplificat pertany al grup de Mètodes d’Equilibri Límit i és una formulació 
utilitzada habitualment pel anàlisi de talussos en sòls. Aquests mètodes es caracteritzen per 
obtenir resultats raonablement pròxims a la realitat, avaluant coeficients de seguretat que deixen 
els problemes d’estabilitat sempre del costat de la seguretat. 
 
El planejament genèric comú en tots aquests mètodes d’estabilitat és el següent: 
 
1. Establir un mecanisme de ruptura, que acostumen a ser superfícies senzilles (rectes o cercles). 
En el nostre cas s’han adoptat cercles pel tipus de materials que conformen els talussos. 
2. Dividir l’àrea mobilitzada en franges i avaluar de forma puntual el factor de seguretat com FS= 
truptura/tmovilitzada, assumint que la resistència de cisalla en la superfície de lliscament segueix 
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la llei lineal de Mohr-Coulomb aplicant localment les equacions de l’estàtica. 
3. Imposar de forma global les equacions de l’estàtica imposant equilibri de la massa lliscant. 
4. Trobar l’expressió del FS que resulta de les equacions anteriors. El FS que s’obté depèn de la 
geometria del problema, de la superfície de despreniment, dels paràmetres dels materials i de la 
presència d’aigua. 
 
A la figura 3 es representen les forces actuants sobre una llesca de terreny. Si el número de 
llesques totals és n, el problema té 4n-2 incògnites però només es disposa de 3n equacions, i per 
tant el problema està estàticament indeterminat. Per tal d’arribar a una solució, els mètodes 
d’equilibri límit disminueixen el número d’incògnites mitjançant la realització de diferents hipòtesis. 
 
 
 
Figura 3. Sistema de forces que actuen en una llesca de terreny.. 
 
El Mètode Simplificat de Bishop suposa que les forces de les cares laterals de cada llesca del 
terreny són horitzontals, és a dir que les n-1 incògnites de força de cisalla X són nul·les. A més, 
només imposa equilibri de moments, i no el de forces horitzontals. 
 
UModelització del terreny: 
 
El terreny de la zona on s’ubicarà la bassa pot ser definit, en termes generals per dos tipus en 
funció de si ha estat alterat o no: 
 
Terreny natural: (Qv) Ventalls al·luvials antics. Plistocè. Formats per graves amb matriu sorrenca 
i presència de llims. 
 
Material de reblert de Mota: Material procedent d’excavació  
 
Atenent a la pròpia geometria dels talussos a construir (talussos interiors amb pendent 2H:1V i 
talussos exteriors amb pendent 2H:1V en terraplè i 1H:1V en desmunt), la topografia del terreny i 
el model geotècnic de la zona d’estudi, a l’anàlisi d’estabilitat s’han considerat dues seccions tipus 
diferents, considerat les seccions més desfavorables, aquestes corresponen a dos trams de la 
sección on es produeix el màxim desnivell. 
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Figura 4. Ubicació de la secció més desfavorable en la que es produeix el major desnivell. 
 
 
 
Figura 5. perfil de la secció més desfavorable. 
 
Donat, que la geologia és força constant a la zona d’ubicació de la bassa, els dos models 
considerants només presenten divergències en quant a geometria (més o menys terraplè) i tipus 
de materials presents a la zona de la bassa (de característiques geomecàniques molt similars), 
aquests models són els següents 
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Figura 6. Secció corresponent al Màxim Desmunt (MD). 
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Figura 7. Secció corresponent a la màxima alçada del Terraplè de la Mota (TM). 
 
Els paràmetres del terreny existent i del reblert compactat d’aportació que formarà els dics de la 
bassa s’han estimat en base a dades experimentals i bibliografia consultada. Cal indicar, que 
aquestes característiques dels materials que formen els dics de la bassa són les exigides al plec 
de condicions, i que en tot moment hauran de ser considerades com a mínimes. 
 
Material Densitat natural (gr/cm2) Model de sol 
Cohesió 
(kg/cm2) 
Angle de 
fregament 
intern (º) 
Terreny natural 2,00 Mohr-Coulomb 0,15 30 
Reblert Mota 1,80 Mohr-Coulomb 0,05 35 
Taula 1. Característiques considerades pels materials. 
 
UAnàlisis d’estabilitat: 
 
Una vegada es disposa del model del terreny s’han realitzat una sèrie de supòsits que poden 
afectar a l’estabilitat dels talussos (alguns d’ells força improbables). Cal considerar que donats les 
característiques geotècniques dels materials de la zona, en el cas de desembassament ràpid no 
es considera un comportament no drenat, i per tant el nivell piezomètric es considerarà en el fons 
de la bassa. Aquests supòsits són els següents: 
 
1. Secció Màxim Desmunt (MD). Costat sud, làmina d’aigua màxima. 
2. Secció MD. Costat sud, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament 
ràpid). 
3. Secció MD. Costat sud, sense aigua a la bassa i terraplè completament saturat (situació 
pèssima). 
4. Secció Terraplè de Mota (TM). Costat nord, làmina d’aigua màxima. 
5. Secció TM. Costat nord, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament 
ràpid). 
6. Secció TM. Costat sud, làmina d’aigua màxima. 
7. Secció TM. Costat sud, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament 
ràpid). 
 
UResultats: 
 
Mitjançant el programa de càlcul numèric GEO-SLOPE, es determina el factor de seguretat 
d’estabilitat per a cadascun dels supòsits analitzats (en apèndix es presenten de forma gràfica els 
càlculs realitzats): 
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Supòsit Factor de Seguretat 
1 1,88 
2 1,67 
3 1,20 
4 3,77 
5 1,87 
6 2,30 
7 2,31 
Taula 2. Resultats del factor de seguretat dels talussos. 
 
UConclusions: 
 
Dels resultats obtinguts es pot concloure que s’ha verificat l’estabilitat dels talussos a construir 
mitjançant la determinació del seu factor de seguretat. Els diferents supòsits analitzats (sempre els 
més desfavorables) obtenen valors casi sempre superiors a 1,50, considerant que el 
dimensionament d’aquests talussos és estable. 
 
No obstant, en la simulació 3 no es compleix un factor de seguretat superior a 1,50 (FS=1,20). En 
aquest cas, no es creu probable que tota l’alçada del desmunt estigui saturada i per seguretat es 
preveurà la construcció d’unes cunetes de cap de desmunt que a més de protegir el talús front 
erosions minimitzarà l’estada d’aigua al cap de talús dificultant així les infiltracions que puguin 
ocasionar la saturació del terreny. 
 
4 PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 
4.1 Pedreres 
Per a la construcció d’obres específiques de la carretera, granulats, capes de ferm, etc., pot ser 
necessari assegurar el subministrament de material seleccionat per part de canteres actives 
properes a la zona d’actuació. 
 
En aquest sentit, s’ha realitzat un recull de les principals pedreres i canteres de la zona incloses 
als arxius del Departament de Medi Ambient (Gremi d’Àrids de Catalunya). 
 
A la taula següent s’enumeren les empreses explotadores de les pedreres més properes a l’obra 
amb les corresponents dades de contacte: 
 
Nom pedrera Adreça Telèfon 
Canteras Anoia SL Carretera de Carbasí km 1 
08298 Vilanova i la Geltrú 
93 744 60 66 
Blanc Minerals Pere Vidal, S.A. Carretera N340 km 1194 
43719 Bellveí 
977 66 69 11 
Taula 3. Llistat de pedreres pròximes a l’àmbit de l’obra (Gremi d’Àrids de Catalunya) 
 
4.2 Plantes de formigó 
Les dades corresponent a les plantes de formigó operatives existents a les proximitats de la zona 
objecte del Projecte es relacionen a continuació: 
 
Nom de la planta Adreça Telèfon 
Hormigones Uniland Carretera de Vilafranca a Moja km1 
08734 Olèrdola 
93 890 38 17 
Beton Catalan, SA C/ Montseny s/n 
08734 Olèrdola 
93 892 30 61 
Hormicemex, SA Av. Mare de Deu Montserrat s/n 
08734 Olèrdola 
93 892 26 44 
Taula 4. Llistat de fàbriques pròximes a l’àmbit de l’obra (ANEFHOP) 
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4.3 Plantes d’aglomerat 
A continuació s’aporten les dades corresponents a les plantes d’aglomerat en estat operatiu més 
pròximes a la zona objecte de l’estudi: 
 
Nom de la planta Adreça Telèfon 
Aficsa, SA Ctra N340 km 1149 
43480 Vila-Seca 
977 39 42 95 
Asvisal Berenguer Bertran 2, local 7 
08760 Martorell 
902 33 66 22 
Paviasfalt C/ Francesc Macià 87-89, 3º 2º 
08830 San Boi de Llobregat 
93 652 48 22 
Taula 4. Llistat de plantes d’aglomerat pròximes a l’àmbit de l’obra 
 
5 ABOCADORS 
A continuació s’indiquen els dos abocadores que s’han localitzat a l’Agència de Residus de 
Catalunya per al tractament dels residus procedents de la construcció 
 
 
Figura 8. Dipòsit controlat d’Olèrdola (ACR) 
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Figura 9. Dipòsit controlat de Subirats (ACR) 
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UAPÈNDIX 1: Resultats gràfics de l’anàlisi d’estabilitat dels talussos
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1. Secció Màxim Desmunt (MD). Costat sud, làmina d’aigua màxima.  
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2. Secció MD. Costat sud, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament ràpid). 
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3. Secció MD. Costat sud, sense aigua a la bassa i terraplè completament saturat (situació pèssima). 
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4. Secció Terraplè de Mota (TM). Costat nord, làmina d’aigua màxima. 
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5. Secció TM. Costat nord, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament ràpid). 
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6. Secció TM. Costat sud, làmina d’aigua màxima. 
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7. Secció TM. Costat sud, sense aigua a la bassa però terreny saturat (desembassament ràpid). 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest annex és el càlcul dels cabals de disseny per el dimensionament de 
l’endegament del torrent del Prats en el tram comprès entre l’Avinguda de la Generalitat i la carretera 
BV-2124 i de la bassa de laminació situada aigües amunt del CEIP Llebeig. 
 
Una bona determinació dels cabals, tenint en compte les actualitzacions dels criteris de l’ACA 
permetrà ajustar les dimensions de l’obra a projectar. 
 
2 ANTECEDENTS 
 
El 25/09/2003 es va emetre un informe des de l’Agència Catalana de l’Aigua on es concloïa que 
l’emplaçament dels terrenys esta influenciat pel Torrent dels Prats en una franja de 35 metres des 
de l'eix del torrent que s’haurà de respectar. 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès presenta el Projecte de l'estudi d'inundabilitat del Torrent dels 
Prats a l'alçada del nou CElP Llebeig / ZER Les Graus (TM de Vilobí del Penedès), redactat en al 
març del 2006, de per part d’INYPSA Informes y Proyectos SA, amb correccions en el projecte de 
construcció del CEIP, signat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. Adam Bertran Martimpé. 
L’Agència Catalana de l’Aigua emet informe, el 19 de juny de 2006, sobre l’estudi d’inundabilitat 
presentat per l’ajuntament de Vilobí del Penedès amb una sèrie de condicionants que hauran de 
complir-se per tal de que les obres de construcció del nou CEIP Llebreig tinguin autorització 
d’aquesta Agència. Aquests condicionants es transcriuen a continuació: 
Donat que, segons la documentació presentada, I'execució del reblert podria suposar afeccions a 
tercers, i que la secció del calaix existent aigües avall resulta insuficient, tant en la situació actual 
com en la proposada, i ates que I'obra de pas existent no cumpleix les dimensions establertes a la 
Guia Técnica de Recomanacions tecniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
I'espai fluvial, aquesta Unitat informa que aquesta problemàtica es resoldrà mitjançant l’ampliació 
de la secció. 
Amb data de 5 de juny de 2006 I'Ajuntament de Vilobí del Penedès certifica que, ates I'informe 
d'inundabilitat de I'Agencia Catalana de I'Aigua del qual es desprèn el perill d'inundació que suposa 
l’existència d'un pont que podria estrangular el pas de I'aigua per un torrent proper al solar de la 
nova escola. A I'escrit es manifesta que s’està elaborant el projecte d'urbanització del vial al que 
donarà front I'edifici escolar i que en I'esmentat projecte es donarà solució al pont, d'acord am les 
directrius que marqui I'ACA i que aquesta obra estarà executada en el termini aproximat d'un any, 
la qual cosa haurà de resoldre els problemes d'inundabilitat del sector. 
Donat que s’està elaborant I'esmentat projecte d'urbanització i que, en aquest projecte, es donarà 
solució a la capacitat de desguàs del pont, aquesta Unitat informa, abans de la construcció del CEIP, 
caldrà estudiar la nova situació presentant, amb la tramitació del corresponent informe, una 
modificació de I‘estudi d'inundabilitat presentat amb la nova secció del calaix, justificant l’ubicació 
del centre escolar fora de la zona inundable moderada i mitigant I'afecció a tercers que causaria el 
reblert de la situació que es proposa actualment. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA CONCA 
El Torrent dels Prats és un curs de quart ordre que pertany a la conca del Foix. La superfície de la 
conca vessant al punt d’estudi és de 2,64 km2, la longitud del torrent és d’uns 3.150 km i es salva 
un desnivell de 62 m. 
 
Figura1. Vista de la conca del torrent del Prats 
4 OBTENCIÓ DELS CABALS DE DISSENY 
4.1 Mètode Racional: 
El mètode racional és mètode deduït al segle XIX i que s’utilitza per la seva facilitat d’ús i 
sobretot per la qualitat dels resultats que genera. 
El mètode racional calcula el cabal màxim QP d’escorrentiu superficial d’una pluja 
d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera 
instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la conca 
Tc. 
6,3
·· SICQp =  
On: 
QP cabal punta (m3/s) 
C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I intensitat de pluja (mm/h) 
S superfície de la conca (km2) 
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La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions 
en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és necessari 
aplicar a la fórmula un coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir l’error 
esmentat. Aquest coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat. 
De l'anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula següent 
per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 
1 4
1 2 5,1
2 5,1
+
+=
c
c
T
TK  
On: 
K coeficient d'uniformitat (adimensional) 
Tc temps de concentració, expressat en hores 
 
Per tant, amb l’aplicació d’aquest coeficient d’uniformitat, la fórmula del mètode racional 
s’expressa com: 
6,3
··· SICKQP =  
On: 
QP cabal punta (m3/s) 
C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una 
durada efectiva de la pluja D igual al temps de 
concentració Tc de la conca 
S superfície de la conca (km2) 
 
A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fórmula deduïda per 
Témez a partir del mètode de l’SCS, la qual, a més a més, va ser adoptada per la instrucció 
de carreteres (MOPU, 1990): 
( )( )
( )2'0'
'
0
''
0
'
1 1
·2 3·
+
+−
=
d
dd
P
PPPPC  
On: 
C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
P’d volum de precipitació diària (mm) 
P’0 llindar d'escorrentiu (mm) 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques utilitzant el mètode racional tal com 
s’ha exposat, s’ha conclòs que era convenient la reducció del valor de precipitació diària Pd 
amb un coeficient KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, i la majoració del llindar 
d’escorrentiu amb un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la variació 
regional de la humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives (a 
Catalunya r = 1,3). 
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                                                                             si S ≤ 1km2 
                                                                                si S > 1km2 
 
La intensitat de precipitació I que cal fer servir en l’aplicació d’aquest mètode s’haurà de calcular 
mitjançant la fórmula següent fórmula: 
( )
( )12 8
2 8
1
1,0
1.01,0
−
−






=
D
dd I
I
I
I  
On el coeficient I1/Id s’obté de la següent figura: 
 
Figura 2. Mapa del factor regional I1/Id (5.2.-IC) 
 
Considerant una durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració Tc de la conca, 
calculat segons la fórmula de Témez completada amb un coeficient reductor que distingeix 
les conques urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les 
rurals i les urbanitzades. 
 
(a) Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea de la conca. 
1 5
lo g1
1
SK
K
A
A
−=
=
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7 6,0
2 5,0·3,0 





=
j
LTc  
(b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea de la conca 
i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o 
complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita rugositat com el 
formigó. 
( )
7,0
2 5,0·3,0·21
1






−+
=
j
LTc µµ  
(c) Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea de la conca amb 
clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat. 
( )
7,0
2 5,0·3,0·2·31
1






−+
=
j
LTc µµ  
On: 
Tc temps de concentració expressat en h 
L longitud del curs principal expressada en km 
j pendent mitjà del curs principal expressat en tant 
per u, m/m 
µ grau d'urbanització de la conca expressat en tant 
per u, km2/km2 
 
 
4.2 Hidrograma SCS 
Per tal d’obtenir un hidrograma de disseny per a l’estudi hidràulic en fluxe variable s’ha optat 
per l’adopció de la construcció en base a l’hidrograma unitari desenvolupat pel Soil 
Conservation Service (SCS) del Departament d’Agricultura dels Estats Units. La seva 
elecció està determinada per què a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local s’indica que aquest hidrograma està especialment 
indicat per a l’estudi de conques petites amb predomini de terrenys rurals, com en el cas de 
la conca del torrent del Prats. 
L’hidrograma unitari adimensional establert pel SCS es va dissenyar a partir de l’anàlisi d’un 
gran nombre d’hidrogrames unitaris. Durant aquesta anàlisi, es va establir que el temps de 
recessió TR (el temps entre el pic de cabal i el final de l’hidrograma) era 1,67 vegades el 
tems de pic TP. 
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Figura 3. Taula i gràfica de l’hidrograma unitari sintètic adimensional de l’SCS 
En les hipòtesis anteriors i tenint en compte que el Volum de pluja neta = Volum escorrentiu 
s’obté la següent expressió: 
P
P T
SQ ⋅= 08,2  
On: 
S superfície de la conca, expressada en km2 
QP cabal punta, expressat en m3/s 
TP temps de pic, expressat en h, que es pot calcular com: 
gpP t
DT +=
2
 
On: 
D durada efectiva 
tgp temps de retard (tlag) 
El temps de retard tgp es relaciona amb el temps de concentració Tc (segons calibracions 
del CEDEX per al càlcul del temps de concentració amb la formulació de Témez) com: 
cgp Tt ⋅≈ 31,0  
Per tal que l’aplicació d’aquesta metodologia sigui vàlida s’hauran de comprovar que es 
compleixen les següents relacions: 
Annex 5. Estudi hidrològic  7 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
gptD ⋅≤ 29,2  
CTD ⋅≤ 09,0  
El càlcul de l’hidrograma de disseny s’ha realitzat mitjançant el programa de càlcul numèric 
HEC-HMS els hietogrames d’entrada han estat generats a utilitzant la metodologia de Blocs 
Alternats fent servir les corbes IDF corresponents a cada període de retorn tenint en compte 
la formulació de la Instrucció de Carreteres 5.2.-IC per l’obtenció de les intensitats de pluja 
en base a pluges màximes de 24h obtingudes en l’apartat 1.3.3: 
( )
( )12 8
2 8
1
1,0
1.01,0
−
−






=
D
dd I
I
I
I  
En aquest sentit, els hietogrames d’entrada són: 
 
 
Figura 4. Hietogrames obtinguts mitjançant mètode de Blocs Alternats per 10, 100 i 500 anys de període de retorn. 
4.3 Obtenció de les pluges de disseny: 
Per a la conca d’estudi definida a la figura 1, s’han fet servir els plànols d’isomàximes pluges 
de l’Espanya Peninsular publicades pel CEDEX. Els valors d’aquests plànols han estat 
obtinguts mitjançant mètodes estadístics basats en la distribució SQR-ET max, distribució 
que més s’aproxima a reproduir les pluges a Catalunya. 
Per la confecció d'aquests mapes es va aplicar la distribució SQR-ETmax a partir de dades 
de 1545 estacions "bàsiques" de tota la península Ibèrica, amb 30 o més anys de registre. 
 
Conca Pd 10 (mm) Pd 100 (mm) Pd 500 (mm) 
Torrent dels Prats 105 178 235 
Taula 1. Valors de la pluja diària màxima per a l’estudi hidrològic 
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Figura 5. Plànols de precipitació màxima per a períodes de retorn de 10, 100 y 500 anys (CEDEX) 
4.4 Obtenció del llindar d’escorrentia Po: 
Per a l’obtenció del llindar d’escorrentia s’ha fet servit la metodologia de l’SCS on es tenen 
en compte els usos del sòl, el grup de sòl (geologia) i la pendent. Tot seguit es mostra una 
taula on s’observa els valors del Po en funció d’aquests paràmetres: 
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Taula 2. Valors del llindar d’escorrentia en condicions d’humitat II 
 
Figura 6. Pendents del sòl obtinguts a partir del Model Digital del Terreny de Catalunya 30x30 m 
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Figura 7. Classificació dels grups de sòl a partir del mapa Geològic de Catalunya 1:250.000 
 
Figura 8. Classificació dels usos del sòl (Dades del CREAF 2000/03) 
En la següent taula es poden observar els valors obtinguts per als diferents paràmetres 
estudiats de la conca d’estudi. El valor de la P’o és el corresponent de multiplicar el Po 
obtingut amb el mètode de l’SCS per un factor regional que per a Catalunya val 1,3. 
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Taula 3. Estimació del llindar d’escorrentiu 
 
5 RESULTATS I CONCLUSIONS: 
Aplicant el mètode racional per al càlcul dels cabals d’avinguda corresponents als períodes 
de retorn de 10, 100 i 500 anys s’obtenen els següents valors: 
 
Conca Q 10 (m3/s) Q 100 (m3/s) Q 500 (m3/s) 
Torrent del Prats 3,27 12,74 22,67 
Taula 4. Cabals obtinguts aplicant el mètode racional en m3/s (Apèndix 1) 
 
Per una altra banda s’obtenen el següents hidrogrames a partir de l’hidrograma unitari 
sintètic del SCS per les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn amb un cabal 
punta de 26,34 m3/s pel període de retorn de 500 anys. 
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Figura 9. Hietogrames i hidrogrames  de la conca del torrent dels Prats obtinguts amb el model HecHMS per 10 anys de 
període de retorn. 
 
Figura 10. Hietogrames i hidrogrames  de la conca del torrent dels Prats obtinguts amb el model HecHMS per 100 anys 
de període de retorn. 
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Figura 11. Hietogrames i hidrogrames  de la conca del torrent dels Prats obtinguts amb el model HecHMS per 500 anys 
de període de retorn. 
 
Conca Q 10 (m3/s) Q 100 (m3/s) Q 500 (m3/s) 
Torrent del Prats 6,37 16,44 26,34 
Taula 5. Cabals obtinguts hidrograma unitari SCS en m3/s (Apèndix 2) 
Tenint en compte que pel desenvolupament de la solució constructiva adoptada en el 
present projecte consistent en la construcció d’una bassa de laminació es consideraran els 
resultats obtinguts aplicant l’hidrograma unitari del SCS per tal de determinar la laminació 
del cabal associat a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
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APÈNDIX 1. MÉTODE RACIONAL 
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HIDROLOGÍA : DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
Municipio Vilobí del Penedés Cuenca Torrent dels Prats Po Creaf
DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm) CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA
coeficiente de mayoración
CUENCA : Torrent dels Prats Urbaniz: 0,08
Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 45,6 mm Po = 59,3 mm CEDEX : K = área = 2,640 km2 pend med cauce J= 0,020 m/m
Uso del suelo superf pend caract Po (mm) grupo suelo (%) Po cota superior = 324,0 m 5.2-IC : K = 1,20
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 262,0 m Tc1(rural/urbanizada<4%)= 1,087 h
 R 15 8 6 4 long cauce = 3,150 km Tc(rural/urbanizada>4%)= 1,580 h K tc1 = 1,07
barbecho 7,4  N 17 11 8 6 53 47 1,0 I,1/I,d = 11 K tc2 = 1,11
0,1  R/N 20 14 11 8 100 0,0 
 R 23 16 8 6 
cultivos en hilera  N 25 16 11 8 
 R/N 28 19 14 11 
 R 29 17 10 8 ASIGNACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA Pd (mm)
 cereales de invierno 5,4  N 32 19 12 10 80 20 1,6 
5,2  R/N 34 21 14 12 87 13 1,7 
 R 26 15 9 6 área Función SQRT-ET periodo de retorno T (años)
 rotación cultivos pobres  N 28 17 11 8 núm estación (ha) Mediana Cv 10 25 50 100 500
 R/N 30 19 13 10 
 R 37 20 12 9 1  2,640 105  178  235  *
 rotación de cultivos densos  N 42 23 14 11 2  
 R/N 47 25 16 13 3  
0,8 pobre 24 14 8 6 80 20 0,2 4  
 mitja 53 23 14 9 5  
bona 33 18 13 6  
 praderas m. bona 41 22 15 7  
pobre 58 25 12 7 8  
 mitja 35 17 10 9  
bona 22 14 10  
m. bona 25 16 11  
43,1 pobre 62 26 15 10 60 40 20,5 12  
 mitja 34 19 14 13  
 plantaciones regulares de bona 42 22 15 14  
 aprovechamiento forestal 26,1 pobre 75 34 19 14 69 31 16,3 15  
 mitja 42 22 15 
bona 50 25 16 2,6 105  178  235  
5,3 m. clara 40 17 8 5 66 34 1,7 
 masas forestales clara 60 24 14 10 Ka 0,971893
 (bosques, monte bajo, etc.) mitja 47 34 22 16 
3,6 espessa 89 47 31 23 64 36 2,7 
m. esp. 65 43 33 
Tipo de terreno superf pend Po CAUDALES DE LA CUENCA Q (m³/s) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO T
(%) (%) (mm)
 rocas permeables  3 
 5 T Pd Po C I (tc1) A K tc1 K tc2 Q(tc1) i(tc2) Q(tc2)
 rocas impermeables  2 (años) (mm) (mm) (mm/h) (ha) (m³/s) (m³/s)
 4 
 firmes granulares (no pav) 2 10    102  59,3 0,11   44,45 2,6 1,07 1,11 3,855 35,22 3,165
 empedrados 1,5 25    
 pavimentos (bitum o hormig) 3,0 1 0,0 50    
100,0 45,6 100    173  59,3 0,26   75,35 2,6 1,07 1,11 15,221 59,70 12,496
500    228  59,3 0,35   99,48 2,6 1,07 1,11 27,190 78,82 22,321
( N = cultivo según las curvas de nivel,   R = cultivos según la línea de máxima pendiente )
* Los factores para la obtención de las precipitaciones para los diferentes periodos de retorno dependen de Cv según la tabla A.4.2.1 de 'Recomanacions sobre mètodes
d'estimació d'avingudes màximes' de la Junta d'Aigües
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present estudi hidràulic es exposar i analitzar les diferents solucions proposades per tal 
de solucionar els problemes d’inundabilitat del CEIP Llebeig / ZER Les Graus i dels vials creuats pel 
torrent del Prats al seu pas pel nucli de Vilobí del Penedés: Avinguda de la Generalitat, Carrer del 
Torrent i carretera BV-2127. 
 
Com a criteris per al disseny de les diferents alternatives s’han tingut en compte els criteris 
hidrourbanístics de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
La figura legislativa que regula els usos del sòl en funció de la seva inundabilitat és el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. Ho fa mitjançant 
l’article 6é, directriu de preservació front als riscs d’inundació. Que estableixen una sèrie de 
condicionants al usos que es poden ordenar en funció del seu grau d’inundabilitat. 
 
A continuació es mostra la zonificació establerta per la Agència Catalana de l’Aigua i els criteris que 
aquesta Agència aplica a les zones on afecta zones urbanes o susceptibles de ser-ho i que es troba 
en sintonia amb el que estableix el Reglament d’Urbanisme. 
 
1. Zona fluvial (ZF) 
 
Ve definida per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn 
10 anys; i es pot entendre com la zona d’influència immediata que podríem catalogar de llera a 
efectes ecosistèmics.  
 
En la franja o franges així determinades no és aconsellable permetre cap ús. Es considera que 
només podrien dur-se a terme tasques de manteniment de la vegetació destinades a afavorir-ne un 
creixement equilibrat i alhora, mantenir una capacitat hidràulica mínima. Les intervencions haurien 
de ser autoritzades i tutelades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Quant a les infraestructures canalitzades, s’evitarà sempre que sigui possible el traçat per la zona 
fluvial.  
 
2. Sistema hídric (SH) 
 
Sota aquest concepte es pretén integrar l’ordenació de la llera i de la seva àrea d’influència dintre 
del procés de planificació territorial i urbana. 
Actualment, es proposa adoptar el criteri de considerar el SH com la zona ocupada pel cabal de 100 
anys de període de retorn.  
 
En tant no hi hagi una definició des del planejament urbanístic, els usos permesos en el SH, fora de 
la Zona fluvial, serien els següents, restant expressament desaconsellat, per a l’establiment 
d’aquests usos, qualsevol construcció o moviment de terres que modifiquin sensiblement el perfil 
natural del terreny: 
a)  Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers 
a l’aire lliure i conreus silvestres. No es permetran els hivernacles ni tancaments de cap 
classe entre parcel·les. 
b)  Ús industrial-comercial: zones verdes.  
c)  Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 
d)  Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones 
de descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, 
circuits d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes activitats recreatives no 
haurà de suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les condicions naturals dels terrenys 
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afectats. 
e)  Les estacions de bombament, tant d’aigües residuals com potables, es podran situar 
en el SH, sempre que els accessos es localitzin a una cota en la que no es produeixi la 
condició d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
f)  Les infraestructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió n 
avinguda, només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació com a única 
alternativa viable. No s’haurien d’autoritzar en cap cas, instal·lacions per al transport de 
productes que puguin representar un risc de contaminació del Domini Públic Hidràulic 
 
3. Zona inundable (ZI) 
 
Es defineix per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn 
500 anys. 
 
Els usos que es proposen siguin permesos en la ZI, fora del SH, no van encaminats a preservar el 
règim de corrents, sinó a evitar danys importants. Concretament, es prenen les següents limitacions: 
 
- Les futures edificacions de caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada amb l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn. Subratllar que la zona d’acampada de càmpings restarà fora de la zona d’inundació 
de l’avinguda de període de retorn 500 anys. 
- Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial haurien de situar-se a una cota tal 
que no es produeixi la condició d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn. Aquestes mateixes condicions caldria aplicar-les a les estacions depuradores 
d’aigües residuals (E.D.A.R.) de caràcter convencional i a les instal·lacions associades a 
estacions de tractament d’aigües potables (E.T.A.P.). En canvi, per a les Edar de tipologia 
verda, l’únic condicionant serà el de situar-se fora del SH. A la zona inundable caldria prohibir 
instal.lació d’abocadors de qualsevol tipus. 
 
2 ESTAT ACTUAL 
2.1 Descripció de l’estat actual 
El torrent dels Prats des del seu naixement i fins l’inici del tram que passa pel nucli de Vilobí del Penedès 
es troba definit com una llera de poca amplitud d’entre 2 i 4 metres d’amplada depenent del tram amb 
marges bastant verticals al voltant de 1H:2V i una profunditat que varia entre 1,2 i 1,8 m. No s’aprecien 
planes d’inundació de gran importància però les que hi ha estan ocupades per plantacions 
principalment raïm i cereals. 
 
Es quan arriba al nucli de Vilobí del Penedès quan es produeix la major modificació morfològica del 
torrent que passa de ser un torrent amb llera natural amb vegetació herbàcia i arbustiva a canalització 
de formigó a cel obert. 
 
L’esmentada canalització té una longitud d’uns 251 m i comença 45 m aigües amunt de l’obra de 
drenatge transversal (ODT) de l’Avda. de la Generalitat. 
La secció d’aquesta canalització és en forma de ”U” amb una base de 2,45 m d’amplada 
En aquesta canalització destaca la presència de tres passos: 
 
- Avda. de la Generalitat. Calaix de formigó armat en alineació recta de 33,90 m de longitud  que 
dóna accés al camp de futbol municipal i als vestuaris situats al marge dret del torrent dels 
Prats. Les dimensions internes del calaix són de 2,50 m de llum i un gàlib de 1,50 m. 
 
- Carrer del Torrent. Calaix de formigó armat en alineació recta de 27,15 m de longitud que dóna 
accés a l’illa de Can Boter i a la carretera BV-2127. Les dimensions internes del calaix són de 
2,50 m de llum i un gàlib de 1,50 m. 
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- Carretera BV-2127. Sota aquesta carretera existeix una obra de de fàbrica amb una secció de 
volta amb base de 2,50 m d’amplada, un gàlib de 1,60 m i una longitud de 19,50 m. 
2.2 Anàlisi hidràulica de l’estat actual 
 
L’Anàlisis hidràulica de la situació actual s’ha realitzat mitjançant un model numèric construït mitjançant 
el programa informàtic HEC-RAS v.4.1.0. de l'Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of 
Engineers.  
 
Aquest programa realitza un càlcul en règim gradualment variat, estimant la pèrdua d'energia entre 
seccions de llera mitjançant les fórmules de Manning i pèrdues per contracció i expansió de la làmina 
d'aigua. 
 
Com a dades de partida s'utilitzen, per una banda, la geometria de la llera i marges inundables del riu, 
i per l’altra s'estimen els coeficients de rugositat de Manning i de contracció i expansió. 
 
S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning igual a 0,03 en a les planes d’inundació (camps 
de conreu) i de 0,05 en la llera principal (alt índex de vegetació); per a la zona canalitzada en formigó 
s’ha fet servir una coeficient de rugositat de Manning n=0,025 (segons recomanacions tècniques de 
l’ACA, Guia Tècnica 1). Pel que fa als coeficients de contracció i expansió, aquests s’han pres de 0,1 i 
0,3 respectivament. 
 
Es realitza un càlcul hidràulic en règim mixt per la qual cosa caldrà imposar condicions de contorn en 
els dos extrems del model. La condició de contorn aigua avall s’estableix uns 90 m aigua avall de l’ODT 
de la carretera BV-2127. En aquest punt, s’imposa calat normal. Com a condició de contorn aigua 
amunt, s’estableix el calat normal uns 70 m aigua amunt de la parcel·la estudiada. Es considera que 
aquesta condició s’imposa a prou distància del tram d’estudi com per influir en els resultats. 
 
 
Figura 1. Vista de les seccions escollides per l’estudi hidràulic 
 
Els resultats posen de manifest que tant per l’avinguda de 500 com la de 100 anys de període de retorn 
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les ODT’s existents i el CEIP Llebeig són inundables i en el cas de l’ODT de l’Avinguda de la Generalitat 
amb calats de fins a 48 cm per sobre de la llossa existent. 
 
 
Figura 2. Perfil longitudinal amb làmina d’aigua associada a 100 i 500 anys de període de retorn per l’estat actual. 
 
 
3 SOLUCIONS PROPOSADES 
 
Per solucionar la problemàtica identificada en l’apartat anterior s’han proposat tres alternatives, una 
que actua sobre la capacitat de desguàs de la canalització existent mitjançant un calaix de formigó amb 
dimensions superiors a les existents i dues que a més d’ampliar la capacita de desguàs existent 
plantegen la laminació de l’avinguda de disseny mitjançant la construcció d’una bassa. 
 
Els principals condicionants de les solucions proposades són: 
 
- Complir els criteris de disseny de l’Agència Catalana de l’Aigua, tant els hidrourbanístics 
exposats al començament de l’annex com el de Disseny d’Infraestructures que interfereixen en 
l’Espai Fluvial i en particular: 
o Resguard mínim en l’interior de les ODT’s de 0,50 m. 
o Sobreelevació inferior a 0,30 m i/o no afecció a tercers. 
o La línia d’energia no ha de sobrepassar la clau de les obres proposades. 
- Mantenir la rasant dels vial existents. 
- No modificar significativament la pendent de la canalització. 
- Respectar la cota de solera sota carretera BV-2127 per encreuament de col·lector de 
sanejament amb funcionament per gravetat. 
3.1 Descripció de les alternatives 
 
Alternativa 1. 
 
Aquesta alternativa consisteix en la construcció d’un canal de formigó armat en “U” de forma que tingui 
capacitat hidràulica suficient per l’avinguda de 500 anys de període de retorn que correspon a un cabal 
de 26,34 m3/s tenint en compte els condicionants exposats anteriorment. 
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La solució consisteix en un canal de formigó armat de 7,00 m d’amplada i una alçada de 1,80 m fins a 
coronació de murs i calaixos de formigó armat amb les mateixes dimensions interiors (7,00 x 1,80 m). 
La longitud total de canalització es de 252,50 m, començant a 40,00 m aigües amunt de l’ODT de 
l’Avda. de la Generalitat i respectant les longituds de les obres de drenatge existents. 
 
Pel que fa als 40,00 m inicials es planteja realitzar una correcció de la pendent per facilitar l’entrada a 
l’ODT de l’Avda. de la Generalitat consistent en passar de pendent del 0,001% al 0,02 % corresponent 
a la pendent mitja del tram. 
 
L’ampliació de la secció sempre es realitzarà cap al marge esquerre per evitar afectar a les edificacions 
existents i mantenint la cota de coronació dels murs de la canalització existent. 
 
Figura 3. Secció de l’endegament de l’alternativa 1 comparada amb la secció existent. 
 
Alternativa 2. 
 
Aquesta alternativa y la següent plantegen una solució basada principalment en reduir el cabal punta 
que arriba a la canalització. Per tant, es necessitarà una secció menor que si passés tot el cabal 
corresponent a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
La reducció de cabal circulant pel tram urbà s’aconsegueix amb la construcció d’una bassa de 
laminació amb capacitat suficient per que la reducció del cabal de circulació sigui significativa. 
Normalment una de les principals dificultats a l’hora de laminar una avinguda consisteix en disposar 
d’una ubicació amb espai suficient per executar una bassa de laminació. En el projecte actual s’ha 
optat per estudiar una bassa de laminació per derivació lateral en compte de per una bassa 
d’intercepció directa.  
 
La finca seleccionada per ubicar la bassa es troba a l’oest del CEIP Llebeig compta amb una superfície 
de 13,22 Ha i es troba situada al marge esquerre del torrent dels Prats. Tenint en compte la cota del 
torrent dels Prats en el punt alt del paral·lelisme a la finca per determinar la cota màxima 
d’embassament i el punt baix del paral·lelisme per la cota de desguàs de la bassa s’obté una bassa 
amb les següents característiques: 
 
- Cota de coronació: 265,50 msnm. 
- Cota punt baix (desguàs): 259,00 msnm. 
- Cota llavi abocador entrada: 264,50 msnm. 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
- Volum útil (fins cota 264,5): 38.655,00 m3 
- Longitud del llavi abocador: 30,00 m 
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Figura 4. Planta de la bassa de laminació projectada. 
 
 
El llavi del vessador serà de formigó armat amb una secció d’arc parabòlic dissenyat per evitar la 
producció de subpressions i recomanat pel Design of Small Dams del Bureau of Reclamation. 
 
Figura 5. Secció del vessador projectat format per corves compostes. (288-D-2408. Design of Small Dams) 
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Com a bol esmorteïdor es construirà una llossa de formigó de 196,25 m2 i una profunditat de 0,40 m 
per funcionar com a llit d’aigüa inicial per les avingudes que facin que entri en funcionament la bassa. 
 
El desguàs de la bassa es solucionarà mitjançant una conducció de 0,40 m de diàmetre intern que es 
situarà en el punt baix de la bassa de laminació. Per evitar el retorn d’aigua a la basa es disposarà 
d’una clapeta antiretorn a punt d’abocament a llera. 
 
Pel que fa a la canalització adoptada per aquesta alternativa, es realitzarà mitjançant un canal en terres 
tractat amb tècniques naturalístiques per garantir la seva estabilitat i garanteixi una cobertura vegetal 
adequada per la zona on s’ubica. 
 
Aquest canal es pot dividir en cinc trams: 
 
- Tram llavi abocador: Aquest tram consisteix en la consolidació de la llera existent en el tram 
paral·lel al llavi abocador. Els primers 56,00 m d’aquest canal tenen com objectiu presentar les 
condicions adequades per al funcionament òptim del llavi abocador de forma que la cota de la 
llera en el tram paral·lel a aquest la cota variï entre la 263,85 i la 263,40 msnm. Es tracta d’un 
canal trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada talussos 1H:1V. 
- Tram paral·lel a peu de bassa: Aquest tram té una longitud de 133,65 m està format per una 
secció trapezoïdal de 3,50 m d’amplada i talussos laterals 3H:2V. En la base del canal es 
preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m de profunditat. 
 
Figura 5. Secció canal projectat sobre terreny existent 
 
- Tram CEIP Llebeig: Aquest tram té una longitud de 43,60 m. Es troba condicionat en la marge 
dreta per la presència de murs de finca i edificacions. En aquest sentit. Es planteja una secció 
amb mur de formigó armat vertical a la marge dreta i base i talús de la marge esquerra en 
terres. L’amplada de la base serà de 3,30 m i el talús tindrà una pendent 3H:2V. Com en el tram 
anterior es preveu l’execució d’un canal d’aigües baixes de 1,50 m d’amplada i 0,20 m de 
profunditat.  
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Figura 6. Secció canal al tram del CEIP Llebeig. 
 
- Tram camp futbol: Aquest tram de canal compta amb una longitud de 59,15 m. Aquest tram es 
planteja amb una secció trapezoïdal amb base de 4,00 m d’amplada i talussos laterals 3H:2V. 
Pel que fa a la definició de la llera d’aigües baixes es preveu que tingui una amplada de 2,00 m 
i 0,15 m de profunditat. 
 
Figura 7. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
- Tram plaça ajuntament: L’últim tram de canalització té una longitud de 65,65 m. La secció tipus 
té les mateixes característiques que el tram anterior però presenta un desviament del traçat 
existent essent l’aresta superior del marge dret coincident amb la coronació del mur del marge 
dret de la canalització existent. 
 
Figura 8. Secció de l’endegament en terres comparada amb la secció existent. 
 
 
Les noves obres de drenatge projectades en els tres vial afectats seran calaixos de 4,00 x 1,80 m de 
dimensions interiors. 
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Alternativa 3. 
 
Aquesta alternativa planteja una solució mixta entre les alternatives 1 i 2 al comptar amb la laminació 
de l’avinguda de disseny com l’alternativa 2 i projectar-se un canal de formigó armat com l’alternativa 
1. 
 
Aquesta solució adopta els dos primers trams descrits per l’alternativa 1 i per la resta de la canalització 
s’opta per construir un canal en “U” de 5,00 m d’ample i 1,8 m d’alçada i calaixos de 5,00x1.80 m als 
vials afectats. 
 
Figura 9. Secció de l’endegament de l’alternativa 3 comparada amb la secció existent. 
 
3.2 Anàlisi hidràulica de les alternatives proposades 
 
Alternativa 1. 
 
L’anàlisi hidràulica de l’alternativa 1 s’ha realitzat mitjançant un model numèric construït mitjançant el 
programa informàtic HEC-RAS v.4.1.0. de l'Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of 
Engineers.  
 
S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning igual a 0,03 en a les planes d’inundació (camps 
de conreu) i de 0,05 en la llera principal (alt índex de vegetació); per a la zona canalitzada en formigó 
s’ha fet servir una coeficient de rugositat de Manning n=0,025 (segons recomanacions tècniques de 
l’ACA, Guia Tècnica 1). Pel que fa als coeficients de contracció i expansió, aquests s’han pres de 0,1 i 
0,3 respectivament. 
 
Es realitza un càlcul hidràulic en règim mixt per la qual cosa caldrà imposar condicions de contorn en 
els dos extrems del model. La condició de contorn aigua avall s’estableix uns 90 m aigua avall de l’ODT 
de la carretera BV-2127. En aquest punt, s’imposa calat normal. Com a condició de contorn aigua 
amunt, s’estableix el calat normal uns 70 m aigua amunt de la parcel·la estudiada. Es considera que 
aquesta condició s’imposa a prou distància del tram d’estudi com per influir en els resultats. 
 
Els resultats del model hidràulic posen de manifest que l’avinguda de 500 anys de període de retorn 
no supera la coronació de la canalització projectada amb un resguard mínim de 0,09 cm en la secció 
117.907. Es compleix el criteri de resguard interior de les obres de drenatge de més de 0,50 m, la línia 
d’energia toca lleugerament la clau de les ODT’ de l’Avda. Generalitat i carrer del Torrent i les 
sobreelevacions a l’entrada de les obres de drenatge tot i superar el 0,30 m no surten de la canalització 
per la qual cosa no es produeixen afeccions a tercers i es consideren acceptables. 
Annex 6. Estudi hidràulic  10 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
Figura 10. Perfil longitudinal amb làmina d’aigua associada a 500 anys de període de retorn per l’alternativa 1. 
 
Alternativa 2. 
 
Per a estudiar aquesta alternativa s’ha realitzar un anàlisi del funcionament de la bassa de laminació 
mitjançant un model numèric 2D amb el programa de càlcul numèric Iber (ver. 2.2). Per al elaboració 
d’aquest model hidràulic s’ha fet servir una topografia de la bassa projectada amb el canal 
d’aproximació i de sortida projectats segons s’explicarà una mica més endavant per aquesta 
alternativa. 
 
El predimensionament del vessador s’ha realitzat tenint en compte els àbacs del coeficient de 
vessament Cd del Design of Small Dams per obtenir el cabal de derivació. El cabal de derivació s’obtè 
al aplicar la següent fórmula 
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑑𝑑 �2𝑔𝑔2 3� 𝐿𝐿𝐻𝐻3 2�  
 
Itinerant s’obtè un cabal derivat de 15 m3/s per una alçada H de 0,42 m. 
 
S’ha generat una malla triangular amb una mida mínima d’aresta de triangle de 0,25 m i màxima de 
5,00 m. Les condicions inicials han estat situació sense aigua, s’ha considerat un coeficient de manning 
de 0,05 pel canal del torrent dels Prats i 0,03 per la resta del model. 
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Figura 11. Perspectiva del mallat del model numèric 2D realitzat per simular el comportament de l’abocador lateral i la bassa 
de laminació projectats. 
 
En base a l’hidrograma d’entrada obtingut a l’annex 5 Estudi hidrològic s’ha obtingut l’hidrograma de 
sortida següent, on es pot observar l’efecte de la laminació de la bassa projectada que redueix el cabal 
punta de 26,34 m3/s a 13,43 m3/s. 
 
 
 
Figura 11. Hidrogrames d’entrada i sortida del model 2D. 
 
Amb aquest cabal laminat s’ha realitzat l’anàlisi hidràulica de l’alternativa 2 mitjançant un model numèric 
construït mitjançant el programa informàtic HEC-RAS v.4.1.0. de l'Hydrologic Engineering Center del 
US Army Corps of Engineers.  
 
S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning igual a 0,03 en a les planes d’inundació (camps 
de conreu) i de 0,05 en la llera principal (canal vegetat) i per les obres de drenatge en formigó s’ha fet 
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servir una coeficient de rugositat de Manning n=0,025 (segons recomanacions tècniques de l’ACA, 
Guia Tècnica 1). Pel que fa als coeficients de contracció i expansió, aquests s’han pres de 0,1 i 0,3 
respectivament. 
 
Es realitza un càlcul hidràulic en règim mixt per la qual cosa caldrà imposar condicions de contorn en 
els dos extrems del model. La condició de contorn aigua avall s’estableix uns 90 m aigua avall de l’ODT 
de la carretera BV-2127. En aquest punt, s’imposa calat normal. Com a condició de contorn aigua 
amunt, s’estableix el calat normal uns 70 m aigua amunt de la parcel·la estudiada. Es considera que 
aquesta condició s’imposa a prou distància del tram d’estudi com per influir en els resultats. 
 
Els resultats obtinguts posen de manifest l’avinguda laminada de 500 anys de període de retorn no 
supera la coronació de la canalització projectada amb un resguard mínim de 0,06 cm en la secció 
117.907. Es compleix el criteri de resguard interior de les obres de drenatge de més de 0,50 m, la línia 
d’energia no toca la clau de cap ODT i les sobreelevacions a l’entrada de les obres de drenatge tot i 
superar el 0,30 m no surten de la canalització per la qual cosa no es produeixen afeccions a tercers i 
es consideren acceptables. 
 
 
Figura 12. Perfil longitudinal amb làmina d’aigua associada a 500 anys de període de retorn laminat per l’alternativa 2. 
 
En tractar-se d’un canal en terres és important observar els resultats de la velocitat de l’aigua en el 
canal. En aquest cas les velocitats que assoleix l’aigua en la canalització projectada es troba entorn els 
2,00 m/s sense que s’arribi a superar els 3,00 m/s en cap tram. En aquest sentit es considera, que són 
aplicables mesures naturalístiques de fixació del canal mitjançant una adequada revegetació. 
 
Alternativa 3. 
 
Amb el cabal laminat obtingut anteriorment s’ha realitzat l’anàlisi hidràulica de l’alternativa 3 mitjançant 
un model numèric construït mitjançant el programa informàtic HEC-RAS v.4.1.0. de l'Hydrologic 
Engineering Center del US Army Corps of Engineers.  
 
S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning igual a 0,03 en a les planes d’inundació (camps 
de conreu) i de 0,05 en la llera principal (alt índex de vegetació); per a la zona canalitzada en formigó 
s’ha fet servir una coeficient de rugositat de Manning n=0,025 (segons recomanacions tècniques de 
l’ACA, Guia Tècnica 1). Pel que fa als coeficients de contracció i expansió, aquests s’han pres de 0,1 i 
0,3 respectivament. 
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Es realitza un càlcul hidràulic en règim mixt per la qual cosa caldrà imposar condicions de contorn en 
els dos extrems del model. La condició de contorn aigua avall s’estableix uns 90 m aigua avall de l’ODT 
de la carretera BV-2127. En aquest punt, s’imposa calat normal. Com a condició de contorn aigua 
amunt, s’estableix el calat normal uns 70 m aigua amunt de la parcel·la estudiada. Es considera que 
aquesta condició s’imposa a prou distància del tram d’estudi com per influir en els resultats. 
 
Els resultats del model hidràulic posen de manifest que l’avinguda laminada de 500 anys de període 
de retorn no supera la coronació de la canalització projectada amb un resguard mínim de 0,38 cm en 
la secció 117.907. Es compleix el criteri de resguard interior de les obres de drenatge de més de 0,50 
m, la línia d’energia toca la clau de les ODT’ de l’avda. Generalitat i les sobreelevacions a l’entrada de 
les obres de drenatge tot i superar el 0,30 m no surten de la canalització per la qual cosa no es 
produeixen afeccions a tercers i es consideren acceptables. 
 
 
Figura 13. Perfil longitudinal amb làmina d’aigua associada a 500 anys de període de retorn laminat per l’alternativa 2. 
 
4 CONCLUSIONS 
 
Les tres solucions estudiades donen solució als problemes d’inundabilitat que el torrent dels Prats 
genera al Vilobí del Penedès. 
 
Pel que fa a resguards l’alternativa 3 és la que dóna una millor resposta amb un resuard mínim de 0,38 
cm mentre que les altres solucions es queden per sota dels 10 cm respecte coronació de canal. En 
aquest sentit, cal destacar que el punt on es donen els resguards mínims el canal es troba embegut en 
el terreny uns 30 cm dintre d’una zona verda, pel que no es considera que el resguard sigui insuficient 
tenint en compte que no es produiran desbordaments en zones construïdes o infraestructures de 
transport. 
 
Per una altra banda, el millor comportament pel que fa a la línia d’energia es dóna en l’alternativa 2 on 
en cap moment es toca la clau de les obres de drenatge existent. En aquesta alternativa tot i que es 
donen calats superiors a les altres alternatives s’observa que es comporta en règim lent en tot el canal, 
cosa que fa que el flux sigui més estable i s’evita la generació de ressalts hidràulics com s’observa en 
les altres alternatives.
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 APÈNDIX 1. RESULTATS HECRAS 
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HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 427.811 Q500 26.30 260.79 262.45 262.45 262.65 0.004992 2.63 17.32 35.32 0.78
Vilobi 427.811 Q100 16.44 260.79 262.19 262.33 263.24 0.020037 4.54 3.70 5.20 1.52
Vilobi 427.811 Q10 6.37 260.79 261.68 261.87 262.32 0.020009 3.52 1.81 3.04 1.46
Vilobi 427.811 Laminat 14.40 260.79 262.12 262.31 263.08 0.020032 4.34 3.34 4.62 1.51
Vilobi 426.004* Q500 26.30 260.73 262.29 262.39 262.63 0.009027 3.33 14.04 35.50 1.03
Vilobi 426.004* Q100 16.44 260.73 262.13 262.27 263.20 0.020269 4.58 3.68 5.25 1.52
Vilobi 426.004* Q10 6.37 260.73 261.62 261.82 262.28 0.020980 3.58 1.78 3.01 1.49
Vilobi 426.004* Laminat 14.40 260.73 262.06 262.24 263.04 0.020307 4.38 3.31 4.60 1.51
Vilobi 424.198* Q500 26.30 260.67 262.19 262.32 262.60 0.011352 3.64 13.01 36.26 1.15
Vilobi 424.198* Q100 16.44 260.67 262.08 262.20 263.16 0.020549 4.62 3.66 5.34 1.53
Vilobi 424.198* Q10 6.37 260.67 261.56 261.76 262.24 0.022087 3.65 1.74 2.98 1.52
Vilobi 424.198* Laminat 14.40 260.67 262.00 262.17 263.00 0.020618 4.42 3.28 4.59 1.52
Vilobi 422.391* Q500 26.30 260.62 262.10 262.25 262.57 0.013336 3.88 12.34 36.90 1.24
Vilobi 422.391* Q100 16.44 260.62 262.02 262.13 263.12 0.020890 4.66 3.64 5.45 1.53
Vilobi 422.391* Q10 6.37 260.62 261.49 261.71 262.20 0.023183 3.72 1.71 2.94 1.55
Vilobi 422.391* Laminat 14.40 260.62 261.94 262.10 262.96 0.020992 4.46 3.25 4.58 1.53
Vilobi 420.585* Q500 26.30 260.56 262.04 262.18 262.45 0.012146 3.69 12.69 34.77 1.17
Vilobi 420.585* Q100 16.44 260.56 261.96 262.03 263.08 0.021304 4.70 3.62 5.60 1.54
Vilobi 420.585* Q10 6.37 260.56 261.42 261.65 262.15 0.024237 3.78 1.69 2.90 1.58
Vilobi 420.585* Laminat 14.40 260.56 261.88 262.00 262.92 0.021429 4.51 3.22 4.57 1.54
Vilobi 418.778* Q500 26.30 260.50 262.07 262.07 262.28 0.006003 2.75 16.78 36.37 0.83
Vilobi 418.778* Q100 16.44 260.50 261.90 261.94 263.04 0.021807 4.74 3.60 5.83 1.55
Vilobi 418.778* Q10 6.37 260.50 261.36 261.59 262.11 0.025303 3.83 1.66 2.86 1.61
Vilobi 418.778* Laminat 14.40 260.50 261.82 261.94 262.88 0.021940 4.55 3.19 4.58 1.54
Vilobi 416.972* Q500 26.30 260.45 261.88 261.98 262.23 0.011487 3.49 12.89 32.14 1.12
Vilobi 416.972* Q100 16.44 260.45 261.84 261.87 263.00 0.022410 4.78 3.58 6.04 1.56
Vilobi 416.972* Q10 6.37 260.45 261.29 261.53 262.06 0.026362 3.88 1.64 2.82 1.63
Vilobi 416.972* Laminat 14.40 260.45 261.76 261.87 262.83 0.022523 4.59 3.16 4.60 1.55
Vilobi 415.165* Q500 26.30 260.39 261.88 261.88 262.09 0.006899 2.79 15.78 33.37 0.87
Vilobi 415.165* Q100 16.44 260.39 261.78 261.80 262.95 0.023157 4.83 3.56 6.01 1.56
Vilobi 415.165* Q10 6.37 260.39 261.82 261.47 261.83 0.000565 0.77 13.87 32.11 0.25
Vilobi 415.165* Laminat 14.40 260.39 261.70 261.80 262.79 0.023193 4.63 3.13 4.65 1.55
Vilobi 413.359* Q500 26.30 260.33 261.77 261.77 261.99 0.007414 2.80 15.37 32.45 0.88
Vilobi 413.359* Q100 16.44 260.33 261.71 261.73 262.91 0.024015 4.87 3.54 5.99 1.57
Vilobi 413.359* Q10 6.37 260.33 261.53 261.40 261.81 0.006551 2.33 2.73 3.23 0.81
Vilobi 413.359* Laminat 14.40 260.33 261.63 261.73 262.75 0.023965 4.67 3.10 4.76 1.56
Vilobi 411.552* Q500 26.30 260.28 261.67 261.67 261.88 0.007973 2.81 14.97 31.68 0.89
Vilobi 411.552* Q100 16.44 260.28 261.64 261.66 262.87 0.025041 4.92 3.51 5.95 1.58
Vilobi 411.552* Q10 6.37 260.28 261.71 261.34 261.72 0.000365 0.62 16.44 32.56 0.19
Vilobi 411.552* Laminat 14.40 260.28 261.57 261.66 262.70 0.024832 4.71 3.07 5.16 1.56
Vilobi 409.746 Q500 26.30 260.22 261.62 261.59 261.79 0.006215 2.48 16.48 32.21 0.78
Vilobi 409.746 Q100 16.44 260.22 261.58 261.59 262.82 0.026102 4.97 3.49 5.91 1.59
Vilobi 409.746 Q10 6.37 260.22 261.71 261.27 261.72 0.000226 0.50 19.61 33.73 0.15
Vilobi 409.746 Laminat 14.40 260.22 261.50 261.59 262.65 0.025759 4.76 3.05 5.64 1.56
Vilobi 407.844* Q500 26.30 260.21 261.61 261.55 261.78 0.006275 2.51 16.49 32.51 0.80
Vilobi 407.844* Q100 16.44 260.21 261.55 261.55 261.63 0.003372 1.77 14.63 31.41 0.58
Vilobi 407.844* Q10 6.37 260.21 261.71 261.28 261.72 0.000214 0.49 20.07 34.22 0.15
Vilobi 407.844* Laminat 14.40 260.21 261.54 261.55 262.57 0.022096 4.52 3.37 5.99 1.48
Vilobi 405.942* Q500 26.30 260.20 261.59 261.55 261.76 0.006322 2.53 16.50 32.80 0.81
Vilobi 405.942* Q100 16.44 260.20 261.51 261.51 261.61 0.004055 1.91 13.73 31.26 0.64
Vilobi 405.942* Q10 6.37 260.20 261.71 261.30 261.72 0.000201 0.49 20.54 34.71 0.15
Vilobi 405.942* Laminat 14.40 260.20 261.51 261.51 261.58 0.003111 1.68 13.73 31.26 0.56
Vilobi 404.040* Q500 26.30 260.18 261.58 261.53 261.75 0.006352 2.55 16.53 33.12 0.83
Vilobi 404.040* Q100 16.44 260.18 261.47 261.47 261.58 0.004936 2.07 12.83 31.08 0.72
Vilobi 404.040* Q10 6.37 260.18 261.71 261.32 261.72 0.000189 0.48 21.04 35.19 0.15
Vilobi 404.040* Laminat 14.40 260.18 261.47 261.47 261.56 0.003787 1.82 12.83 31.08 0.63
Vilobi 402.138* Q500 26.30 260.17 261.57 261.52 261.74 0.006348 2.57 16.59 33.44 0.84
Vilobi 402.138* Q100 16.44 260.17 261.43 261.43 261.56 0.005903 2.23 12.08 31.00 0.79
Vilobi 402.138* Q10 6.37 260.17 261.33 261.33 261.68 0.009199 2.62 2.45 4.44 0.98
Vilobi 402.138* Laminat 14.40 260.17 261.43 261.43 261.53 0.004654 1.98 11.95 30.90 0.70
Vilobi 400.237* Q500 26.30 260.16 261.56 261.52 261.73 0.006304 2.57 16.69 33.80 0.85
Vilobi 400.237* Q100 16.44 260.16 261.42 261.39 261.55 0.005971 2.25 12.12 31.42 0.81
Vilobi 400.237* Q10 6.37 260.16 261.31 261.38 261.68 0.010149 2.72 2.39 4.76 1.04
Vilobi 400.237* Laminat 14.40 260.16 261.39 261.38 261.51 0.005742 2.15 11.12 30.75 0.79
Vilobi 398.335* Q500 26.30 260.15 261.55 261.51 261.72 0.006251 2.58 16.80 34.19 0.86
Vilobi 398.335* Q100 16.44 260.15 261.41 261.38 261.54 0.005971 2.26 12.18 31.76 0.82
Vilobi 398.335* Q10 6.37 260.15 261.38 261.34 261.40 0.001137 0.96 11.17 31.19 0.36
Vilobi 398.335* Laminat 14.40 260.15 261.38 261.35 261.50 0.005793 2.16 11.18 31.20 0.80
Vilobi 396.433* Q500 26.30 260.14 261.53 261.50 261.70 0.006385 2.61 16.73 34.53 0.88
Vilobi 396.433* Q100 16.44 260.14 261.40 261.37 261.53 0.005930 2.26 12.27 32.13 0.83
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Vilobi 396.433* Q10 6.37 260.14 261.37 261.30 261.40 0.001049 0.93 11.56 31.72 0.35
Vilobi 396.433* Laminat 14.40 260.14 261.36 261.34 261.49 0.005768 2.17 11.26 31.55 0.81
Vilobi 394.531* Q500 26.30 260.13 261.51 261.48 261.69 0.006552 2.65 16.65 34.93 0.90
Vilobi 394.531* Q100 16.44 260.13 261.39 261.36 261.52 0.005859 2.26 12.39 32.56 0.83
Vilobi 394.531* Q10 6.37 260.13 261.37 261.26 261.40 0.000964 0.90 11.98 32.32 0.34
Vilobi 394.531* Laminat 14.40 260.13 261.35 261.33 261.48 0.005706 2.16 11.36 31.94 0.81
Vilobi 392.629* Q500 26.30 260.12 261.50 261.47 261.67 0.006526 2.65 16.78 35.64 0.91
Vilobi 392.629* Q100 16.44 260.12 261.38 261.35 261.51 0.005757 2.24 12.54 33.13 0.83
Vilobi 392.629* Q10 6.37 260.12 261.37 261.22 261.39 0.000883 0.88 12.44 33.07 0.32
Vilobi 392.629* Laminat 14.40 260.12 261.34 261.32 261.47 0.005602 2.15 11.50 32.46 0.81
Vilobi 390.728 Q500 26.30 260.10 261.46 261.46 261.66 0.007742 2.82 15.98 36.66 0.99
Vilobi 390.728 Q100 16.44 260.10 261.34 261.34 261.49 0.007045 2.43 11.74 33.40 0.92
Vilobi 390.728 Q10 6.37 260.10 261.37 261.18 261.39 0.000807 0.85 12.96 34.38 0.31
Vilobi 390.728 Laminat 14.40 260.10 261.31 261.31 261.45 0.006874 2.33 10.75 32.58 0.90
Vilobi 388.777* Q500 26.30 260.02 261.36 261.42 261.63 0.010853 3.25 14.02 35.26 1.16
Vilobi 388.777* Q100 16.44 260.02 261.24 261.30 261.47 0.010082 2.82 10.17 32.16 1.09
Vilobi 388.777* Q10 6.37 260.02 261.37 261.16 261.39 0.000577 0.76 14.54 35.66 0.27
Vilobi 388.777* Laminat 14.40 260.02 261.22 261.27 261.43 0.009915 2.72 9.26 31.37 1.07
Vilobi 386.826* Q500 26.30 259.93 261.30 261.38 261.61 0.011780 3.39 13.49 34.92 1.20
Vilobi 386.826* Q100 16.44 259.93 261.19 261.26 261.44 0.011132 2.98 9.66 31.80 1.14
Vilobi 386.826* Q10 6.37 259.93 261.37 261.15 261.39 0.000423 0.68 16.17 36.95 0.23
Vilobi 386.826* Laminat 14.40 259.93 261.16 261.23 261.41 0.010935 2.88 8.77 30.97 1.12
Vilobi 384.875* Q500 26.30 259.85 261.24 261.34 261.58 0.012389 3.50 13.11 34.73 1.23
Vilobi 384.875* Q100 16.44 259.85 261.13 261.22 261.42 0.011443 3.06 9.39 31.54 1.16
Vilobi 384.875* Q10 6.37 259.85 261.09 261.09 261.36 0.006845 2.32 3.03 6.99 0.89
Vilobi 384.875* Laminat 14.40 259.85 261.15 261.19 261.34 0.007485 2.51 10.03 32.21 0.94
Vilobi 382.924* Q500 26.30 259.76 261.19 261.31 261.56 0.012695 3.57 12.87 34.64 1.25
Vilobi 382.924* Q100 16.44 259.76 261.14 261.18 261.34 0.007313 2.59 11.07 33.19 0.94
Vilobi 382.924* Q10 6.37 259.76 261.12 261.00 261.15 0.001309 1.08 10.31 32.45 0.39
Vilobi 382.924* Laminat 14.40 259.76 261.17 261.15 261.30 0.004487 2.08 12.08 34.01 0.74
Vilobi 380.973* Q500 26.30 259.68 261.14 261.26 261.53 0.012712 3.61 12.73 34.68 1.25
Vilobi 380.973* Q100 16.44 259.68 261.13 261.13 261.29 0.005300 2.31 12.41 34.43 0.80
Vilobi 380.973* Q10 6.37 259.68 261.12 260.90 261.15 0.000875 0.93 11.96 34.06 0.33
Vilobi 380.973* Laminat 14.40 259.68 261.19 261.11 261.28 0.002775 1.75 14.39 35.97 0.59
Vilobi 379.022* Q500 26.30 259.59 261.09 261.22 261.50 0.012867 3.66 12.53 34.65 1.26
Vilobi 379.022* Q100 16.44 259.59 261.09 261.09 261.25 0.005137 2.31 12.42 34.52 0.79
Vilobi 379.022* Q10 6.37 259.59 260.79 260.79 261.11 0.008377 2.52 2.56 4.76 0.97
Vilobi 379.022* Laminat 14.40 259.59 261.20 261.08 261.27 0.001908 1.53 16.48 37.70 0.49
Vilobi 377.071* Q500 26.30 259.51 261.08 261.18 261.42 0.009746 3.32 13.83 35.82 1.10
Vilobi 377.071* Q100 16.44 259.51 261.06 261.06 261.21 0.004381 2.20 13.05 35.08 0.74
Vilobi 377.071* Q10 6.37 259.51 260.54 260.69 261.07 0.016555 3.24 1.97 3.27 1.33
Vilobi 377.071* Laminat 14.40 259.51 261.21 261.06 261.26 0.001373 1.35 18.52 38.78 0.42
Vilobi 375.120* Q500 26.30 259.42 261.07 261.14 261.35 0.007906 3.08 14.88 36.80 1.00
Vilobi 375.120* Q100 16.44 259.42 261.04 261.04 261.17 0.003578 2.05 13.99 35.93 0.67
Vilobi 375.120* Q10 6.37 259.42 260.40 260.59 261.03 0.020507 3.50 1.82 3.17 1.48
Vilobi 375.120* Laminat 14.40 259.42 261.21 261.04 261.25 0.001019 1.22 20.56 39.64 0.37
Vilobi 373.169* Q500 26.30 259.34 261.10 261.10 261.29 0.004912 2.58 17.80 38.96 0.80
Vilobi 373.169* Q100 16.44 259.34 261.02 261.02 261.14 0.002902 1.90 15.07 36.95 0.60
Vilobi 373.169* Q10 6.37 259.34 260.28 260.50 260.98 0.023882 3.70 1.72 3.11 1.59
Vilobi 373.169* Laminat 14.40 259.34 261.22 261.02 261.25 0.000776 1.10 22.61 40.45 0.32
Vilobi 371.218* Q500 26.30 259.25 261.03 261.05 261.25 0.005420 2.70 17.00 38.80 0.83
Vilobi 371.218* Q100 16.44 259.25 261.01 261.01 261.10 0.002387 1.77 16.19 38.10 0.55
Vilobi 371.218* Q10 6.37 259.25 260.17 260.41 260.92 0.026642 3.85 1.65 3.07 1.68
Vilobi 371.218* Laminat 14.40 259.25 261.22 261.01 261.25 0.000603 1.00 24.67 41.24 0.29
Vilobi 369.268 Q500 26.30 259.17 261.01 261.01 261.20 0.004481 2.52 18.17 39.55 0.76
Vilobi 369.268 Q100 16.44 259.17 260.99 260.99 261.07 0.001970 1.65 17.34 39.21 0.50
Vilobi 369.268 Q10 6.37 259.17 260.06 260.32 260.86 0.028946 3.97 1.61 3.05 1.75
Vilobi 369.268 Laminat 14.40 259.17 261.22 260.92 261.25 0.000476 0.92 26.77 42.01 0.26
Vilobi 367.399* Q500 26.30 259.10 260.94 260.94 261.15 0.004942 2.60 17.40 38.40 0.79
Vilobi 367.399* Q100 16.44 259.10 260.93 260.93 261.02 0.002071 1.67 16.91 38.01 0.51
Vilobi 367.399* Q10 6.37 259.10 260.01 260.27 260.81 0.028740 3.96 1.61 3.04 1.74
Vilobi 367.399* Laminat 14.40 259.10 260.88 260.88 261.21 0.005448 2.66 6.44 11.47 0.83
Vilobi 365.531* Q500 26.30 259.03 260.90 260.90 261.10 0.004847 2.56 17.55 38.31 0.78
Vilobi 365.531* Q100 16.44 259.03 260.87 260.87 260.96 0.002175 1.69 16.56 37.50 0.52
Vilobi 365.531* Q10 6.37 259.03 259.96 260.21 260.76 0.028575 3.95 1.61 3.02 1.72
Vilobi 365.531* Laminat 14.40 259.03 260.73 260.87 261.19 0.007842 3.04 5.26 9.63 0.97
Vilobi 363.662* Q500 26.30 258.97 260.84 260.84 261.04 0.005068 2.59 17.26 38.05 0.79
Vilobi 363.662* Q100 16.44 258.97 260.81 260.81 260.90 0.002280 1.71 16.27 37.30 0.53
Vilobi 363.662* Q10 6.37 258.97 259.91 260.16 260.70 0.028476 3.94 1.61 3.00 1.72
Vilobi 363.662* Laminat 14.40 258.97 260.65 260.81 261.17 0.009295 3.22 4.74 8.93 1.05
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Vilobi 361.794* Q500 26.30 258.90 260.78 260.78 260.99 0.005079 2.57 17.29 38.21 0.79
Vilobi 361.794* Q100 16.44 258.90 260.75 260.75 260.84 0.002387 1.73 16.01 37.27 0.54
Vilobi 361.794* Q10 6.37 258.90 259.86 260.12 260.65 0.028562 3.95 1.61 2.97 1.71
Vilobi 361.794* Laminat 14.40 258.90 260.55 260.75 261.14 0.011176 3.41 4.22 5.41 1.13
Vilobi 359.926* Q500 26.30 258.83 260.73 260.73 260.93 0.005180 2.56 17.20 38.40 0.79
Vilobi 359.926* Q100 16.44 258.83 260.69 260.69 260.79 0.002493 1.74 15.76 37.32 0.55
Vilobi 359.926* Q10 6.37 258.83 259.80 260.06 260.60 0.028623 3.95 1.61 2.96 1.70
Vilobi 359.926* Laminat 14.40 258.83 260.69 260.69 261.06 0.006140 2.73 5.78 10.17 0.86
Vilobi 358.057* Q500 26.30 258.76 260.67 260.67 260.87 0.005266 2.56 17.12 38.66 0.79
Vilobi 358.057* Q100 16.44 258.76 260.63 260.63 260.73 0.002594 1.75 15.52 37.45 0.55
Vilobi 358.057* Q10 6.37 258.76 259.75 260.01 260.54 0.028581 3.94 1.62 2.94 1.70
Vilobi 358.057* Laminat 14.40 258.76 260.47 260.63 261.03 0.010441 3.30 4.36 4.68 1.09
Vilobi 356.189* Q500 26.30 258.70 260.63 260.61 260.82 0.005045 2.49 17.46 39.26 0.77
Vilobi 356.189* Q100 16.44 258.70 260.57 260.57 260.67 0.002688 1.76 15.28 37.24 0.56
Vilobi 356.189* Q10 6.37 258.70 259.70 259.95 260.48 0.028513 3.93 1.62 2.94 1.69
Vilobi 356.189* Laminat 14.40 258.70 260.62 260.49 260.68 0.001594 1.39 17.08 38.98 0.43
Vilobi 354.320* Q500 26.30 258.63 260.67 260.55 260.79 0.003011 2.02 21.40 41.33 0.60
Vilobi 354.320* Q100 16.44 258.63 260.53 260.51 260.62 0.002469 1.69 15.88 36.69 0.53
Vilobi 354.320* Q10 6.37 258.63 259.64 259.90 260.43 0.028859 3.94 1.62 2.92 1.69
Vilobi 354.320* Laminat 14.40 258.63 260.63 260.43 260.67 0.001137 1.21 19.62 40.86 0.37
Vilobi 352.452* Q500 26.30 258.56 260.69 260.49 260.77 0.002103 1.74 24.47 42.47 0.50
Vilobi 352.452* Q100 16.44 258.56 260.54 260.45 260.61 0.001701 1.45 18.59 39.49 0.44
Vilobi 352.452* Q10 6.37 258.56 259.58 259.84 260.38 0.029220 3.95 1.61 2.90 1.69
Vilobi 352.452* Laminat 14.40 258.56 260.63 260.38 260.66 0.000827 1.06 22.16 41.91 0.31
Vilobi 350.584 Q500 26.30 258.49 260.70 260.43 260.76 0.001554 1.53 27.36 43.49 0.43
Vilobi 350.584 Q100 16.44 258.49 260.55 260.39 260.60 0.001206 1.25 21.26 40.97 0.38
Vilobi 350.584 Q10 6.37 258.49 259.53 259.79 260.33 0.029547 3.96 1.61 2.89 1.70
Vilobi 350.584 Laminat 14.40 258.49 260.64 260.33 260.66 0.000619 0.94 24.70 42.90 0.27
Vilobi 348.723* Q500 26.30 258.49 260.69 260.76 0.001446 1.53 27.91 44.24 0.42
Vilobi 348.723* Q100 16.44 258.49 260.55 260.60 0.001105 1.25 21.72 41.83 0.36
Vilobi 348.723* Q10 6.37 258.49 259.50 259.74 260.26 0.027465 3.85 1.65 3.01 1.66
Vilobi 348.723* Laminat 14.40 258.49 260.63 260.66 0.000568 0.93 25.27 43.61 0.26
Vilobi 346.862* Q500 26.30 258.49 260.69 260.76 0.001357 1.53 28.43 44.99 0.41
Vilobi 346.862* Q100 16.44 258.49 260.55 260.60 0.001023 1.24 22.17 42.89 0.35
Vilobi 346.862* Q10 6.37 258.49 259.48 259.71 260.20 0.025920 3.76 1.69 3.13 1.63
Vilobi 346.862* Laminat 14.40 258.49 260.63 260.66 0.000527 0.93 25.82 44.32 0.26
Vilobi 345.001* Q500 26.30 258.49 260.69 260.75 0.001279 1.52 28.95 45.72 0.41
Vilobi 345.001* Q100 16.44 258.49 260.55 260.59 0.000952 1.23 22.61 43.97 0.34
Vilobi 345.001* Q10 6.37 258.49 259.97 259.67 260.10 0.002832 1.66 4.45 14.37 0.57
Vilobi 345.001* Laminat 14.40 258.49 260.63 260.66 0.000493 0.92 26.35 45.04 0.25
Vilobi 343.14* Q500 26.30 258.49 260.69 260.75 0.001213 1.51 29.47 46.44 0.40
Vilobi 343.14* Q100 16.44 258.49 260.55 260.59 0.000894 1.22 23.04 44.58 0.33
Vilobi 343.14* Q10 6.37 258.49 259.97 259.63 260.09 0.002484 1.60 4.50 14.19 0.54
Vilobi 343.14* Laminat 14.40 258.49 260.63 260.66 0.000464 0.91 26.88 45.78 0.24
Vilobi 341.279* Q500 26.30 258.49 260.69 260.75 0.001157 1.50 29.96 47.15 0.39
Vilobi 341.279* Q100 16.44 258.49 260.55 260.59 0.000846 1.21 23.46 45.19 0.33
Vilobi 341.279* Q10 6.37 258.49 259.97 259.58 260.09 0.002228 1.55 4.52 13.81 0.51
Vilobi 341.279* Laminat 14.40 258.49 260.63 260.66 0.000440 0.90 27.38 46.52 0.24
Vilobi 339.418* Q500 26.30 258.48 260.69 260.75 0.001111 1.49 30.44 47.86 0.38
Vilobi 339.418* Q100 16.44 258.48 260.55 260.59 0.000808 1.19 23.86 45.81 0.32
Vilobi 339.418* Q10 6.37 258.48 259.97 260.08 0.002052 1.52 4.51 13.09 0.49
Vilobi 339.418* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000420 0.90 27.86 47.18 0.23
Vilobi 337.557* Q500 26.30 258.48 260.68 260.74 0.001073 1.48 30.91 48.56 0.37
Vilobi 337.557* Q100 16.44 258.48 260.54 260.59 0.000778 1.18 24.24 46.42 0.31
Vilobi 337.557* Q10 6.37 258.48 259.96 260.08 0.001935 1.49 4.46 11.94 0.47
Vilobi 337.557* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000404 0.89 28.33 47.84 0.23
Vilobi 335.696* Q500 26.30 258.48 260.68 260.74 0.001042 1.46 31.36 49.26 0.37
Vilobi 335.696* Q100 16.44 258.48 260.54 260.58 0.000755 1.17 24.62 47.03 0.31
Vilobi 335.696* Q10 6.37 258.48 259.96 260.07 0.001863 1.47 4.40 9.36 0.46
Vilobi 335.696* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000391 0.88 28.78 48.47 0.22
Vilobi 333.835* Q500 26.30 258.48 260.68 260.74 0.001019 1.44 31.80 49.95 0.36
Vilobi 333.835* Q100 16.44 258.48 260.54 260.58 0.000739 1.16 24.97 47.66 0.30
Vilobi 333.835* Q10 6.37 258.48 259.96 260.07 0.001836 1.46 4.36 4.07 0.45
Vilobi 333.835* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000381 0.86 29.20 49.09 0.22
Vilobi 331.974* Q500 26.30 258.48 260.68 260.74 0.001002 1.43 32.20 50.65 0.35
Vilobi 331.974* Q100 16.44 258.48 260.54 260.58 0.000727 1.15 25.31 48.07 0.30
Vilobi 331.974* Q10 6.37 258.48 259.96 260.06 0.001853 1.46 4.36 4.00 0.45
Vilobi 331.974* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000374 0.85 29.60 49.69 0.21
Vilobi 330.113 Q500 26.30 258.48 260.68 260.73 0.000990 1.41 32.61 51.35 0.35
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Vilobi 330.113 Q100 16.44 258.48 260.54 260.58 0.000719 1.13 25.64 48.43 0.29
Vilobi 330.113 Q10 6.37 258.48 259.95 260.06 0.001926 1.47 4.33 3.92 0.45
Vilobi 330.113 Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000369 0.84 29.99 50.28 0.21
Vilobi 328.144* Q500 26.30 258.48 260.68 260.73 0.001048 1.43 32.13 51.54 0.35
Vilobi 328.144* Q100 16.44 258.48 260.54 260.58 0.000768 1.16 25.18 48.49 0.30
Vilobi 328.144* Q10 6.37 258.48 259.93 260.06 0.002217 1.56 4.09 3.78 0.48
Vilobi 328.144* Laminat 14.40 258.48 260.63 260.65 0.000389 0.86 29.62 50.46 0.21
Vilobi 326.175* Q500 26.30 258.47 260.67 260.73 0.001107 1.46 31.68 51.71 0.36
Vilobi 326.175* Q100 16.44 258.47 260.54 260.58 0.000818 1.18 24.75 48.52 0.31
Vilobi 326.175* Q10 6.37 258.47 259.91 260.05 0.002502 1.63 3.90 3.64 0.50
Vilobi 326.175* Laminat 14.40 258.47 260.63 260.65 0.000408 0.87 29.27 50.62 0.22
Vilobi 324.206* Q500 26.30 258.47 260.67 260.73 0.001165 1.48 31.25 51.85 0.37
Vilobi 324.206* Q100 16.44 258.47 260.53 260.57 0.000867 1.21 24.34 48.51 0.31
Vilobi 324.206* Q10 6.37 258.47 259.90 260.04 0.002757 1.70 3.74 3.50 0.53
Vilobi 324.206* Laminat 14.40 258.47 260.63 260.65 0.000427 0.88 28.95 50.76 0.22
Vilobi 322.237* Q500 26.30 258.47 260.67 260.73 0.001224 1.51 30.85 51.98 0.37
Vilobi 322.237* Q100 16.44 258.47 260.53 260.57 0.000915 1.23 23.96 48.48 0.32
Vilobi 322.237* Q10 6.37 258.47 259.88 260.04 0.002949 1.75 3.63 3.35 0.54
Vilobi 322.237* Laminat 14.40 258.47 260.62 260.65 0.000444 0.89 28.67 50.90 0.22
Vilobi 320.268* Q500 26.30 258.47 260.66 260.72 0.001283 1.53 30.45 52.09 0.38
Vilobi 320.268* Q100 16.44 258.47 260.53 260.57 0.000963 1.25 23.60 48.34 0.32
Vilobi 320.268* Q10 6.37 258.47 259.87 260.03 0.003064 1.78 3.57 3.25 0.54
Vilobi 320.268* Laminat 14.40 258.47 260.62 260.65 0.000461 0.90 28.40 51.01 0.23
Vilobi 318.299* Q500 26.30 258.47 260.66 260.72 0.001342 1.55 30.09 52.18 0.38
Vilobi 318.299* Q100 16.44 258.47 260.52 260.57 0.001008 1.28 23.27 48.10 0.32
Vilobi 318.299* Q10 6.37 258.47 259.86 260.03 0.003101 1.79 3.55 3.17 0.54
Vilobi 318.299* Laminat 14.40 258.47 260.62 260.64 0.000477 0.91 28.17 51.12 0.23
Vilobi 316.330* Q500 26.30 258.47 260.66 260.72 0.001399 1.57 29.76 52.27 0.38
Vilobi 316.330* Q100 16.44 258.47 260.52 260.57 0.001050 1.29 22.99 47.94 0.33
Vilobi 316.330* Q10 6.37 258.47 259.86 260.02 0.003068 1.78 3.57 3.11 0.53
Vilobi 316.330* Laminat 14.40 258.47 260.62 260.64 0.000492 0.92 27.98 51.22 0.22
Vilobi 314.361* Q500 26.30 258.46 260.65 260.72 0.001457 1.59 29.45 52.36 0.38
Vilobi 314.361* Q100 16.44 258.46 260.52 260.57 0.001090 1.31 22.73 47.74 0.32
Vilobi 314.361* Q10 6.37 258.46 259.85 260.01 0.002986 1.76 3.62 3.06 0.52
Vilobi 314.361* Laminat 14.40 258.46 260.62 260.64 0.000506 0.93 27.80 51.32 0.22
Vilobi 312.392* Q500 26.30 258.46 260.65 260.71 0.001515 1.61 29.16 52.48 0.38
Vilobi 312.392* Q100 16.44 258.46 260.51 260.56 0.001128 1.32 22.50 47.60 0.32
Vilobi 312.392* Q10 6.37 258.46 259.85 260.00 0.002863 1.72 3.71 3.03 0.50
Vilobi 312.392* Laminat 14.40 258.46 260.62 260.26 260.64 0.000519 0.93 27.66 51.45 0.22
Vilobi 310.424 Q500 26.30 258.46 260.64 260.42 260.71 0.001572 1.62 28.95 52.77 0.37
Vilobi 310.424 Q100 16.44 258.46 260.51 260.30 260.56 0.001160 1.32 22.31 47.48 0.31
Vilobi 310.424 Q10 6.37 258.46 259.85 259.32 259.99 0.002706 1.67 3.82 3.02 0.47
Vilobi 310.424 Laminat 14.40 258.46 259.91 259.91 260.57 0.012301 3.61 3.99 3.04 1.01
Vilobi 280     Culvert
Vilobi 269.025 Q500 26.30 256.81 259.36 259.40 0.001022 1.38 37.11 64.29 0.28
Vilobi 269.025 Q100 16.44 256.81 259.31 259.05 259.33 0.000514 0.96 33.86 63.98 0.20
Vilobi 269.025 Q10 6.37 256.81 257.36 257.70 258.53 0.052296 4.79 1.33 2.43 2.07
Vilobi 269.025 Laminat 14.40 256.81 258.34 258.34 259.10 0.015416 3.85 3.74 2.47 1.00
Vilobi 267.065* Q500 26.30 256.77 259.36 259.40 0.001004 1.38 37.26 64.41 0.27
Vilobi 267.065* Q100 16.44 256.77 258.63 258.51 259.27 0.010552 3.57 4.93 6.21 0.84
Vilobi 267.065* Q10 6.37 256.77 257.35 257.66 258.40 0.044330 4.53 1.41 2.43 1.90
Vilobi 267.065* Laminat 14.40 256.77 258.26 258.30 259.06 0.016566 3.96 3.64 2.47 1.04
Vilobi 265.106* Q500 26.30 256.73 259.35 259.40 0.000986 1.37 37.42 64.55 0.27
Vilobi 265.106* Q100 16.44 256.73 258.63 258.46 259.23 0.009665 3.47 5.15 6.69 0.81
Vilobi 265.106* Q10 6.37 256.73 257.35 257.62 258.29 0.037985 4.29 1.48 2.44 1.75
Vilobi 265.106* Laminat 14.40 256.73 258.24 258.26 259.02 0.016242 3.93 3.66 2.47 1.03
Vilobi 263.146* Q500 26.30 256.70 259.35 259.40 0.000967 1.37 37.60 64.71 0.27
Vilobi 263.146* Q100 16.44 256.70 258.64 258.44 259.20 0.008841 3.36 5.39 7.18 0.78
Vilobi 263.146* Q10 6.37 256.70 257.34 257.59 258.19 0.032764 4.08 1.56 2.44 1.63
Vilobi 263.146* Laminat 14.40 256.70 258.21 258.23 258.99 0.015972 3.91 3.69 2.47 1.02
Vilobi 261.187* Q500 26.30 256.66 259.35 259.39 0.000949 1.37 37.77 64.84 0.27
Vilobi 261.187* Q100 16.44 256.66 258.65 258.39 259.17 0.007972 3.25 5.69 7.74 0.74
Vilobi 261.187* Q10 6.37 256.66 257.34 257.55 258.11 0.028552 3.88 1.64 2.44 1.51
Vilobi 261.187* Laminat 14.40 256.66 258.22 258.19 258.95 0.014719 3.78 3.80 2.48 0.97
Vilobi 259.227* Q500 26.30 256.63 259.35 259.39 0.000930 1.37 37.96 64.99 0.27
Vilobi 259.227* Q100 16.44 256.63 258.67 258.35 259.15 0.007194 3.14 6.00 8.23 0.71
Vilobi 259.227* Q10 6.37 256.63 257.33 257.51 258.04 0.025137 3.71 1.72 2.45 1.42
Vilobi 259.227* Laminat 14.40 256.63 258.20 258.15 258.91 0.014249 3.74 3.85 2.48 0.96
Vilobi 257.268* Q500 26.30 256.59 259.35 259.39 0.000910 1.37 38.17 65.13 0.26
HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Vilobi 257.268* Q100 16.44 256.59 258.68 258.31 259.12 0.006493 3.03 6.32 8.69 0.67
Vilobi 257.268* Q10 6.37 256.59 257.33 257.48 257.97 0.022469 3.57 1.78 2.45 1.34
Vilobi 257.268* Laminat 14.40 256.59 258.19 258.12 258.88 0.013717 3.68 3.91 2.48 0.94
Vilobi 255.308* Q500 26.30 256.55 259.35 259.39 0.000892 1.37 38.37 65.28 0.26
Vilobi 255.308* Q100 16.44 256.55 258.69 258.26 259.10 0.005910 2.93 6.63 9.10 0.64
Vilobi 255.308* Q10 6.37 256.55 257.30 257.44 257.93 0.021088 3.49 1.82 2.45 1.29
Vilobi 255.308* Laminat 14.40 256.55 258.18 258.08 258.85 0.013017 3.62 3.98 2.64 0.91
Vilobi 253.349* Q500 26.30 256.52 259.34 259.39 0.000872 1.36 38.59 65.42 0.26
Vilobi 253.349* Q100 16.44 256.52 258.70 258.22 259.08 0.005389 2.84 6.94 9.52 0.62
Vilobi 253.349* Q10 6.37 256.52 257.28 257.40 257.88 0.020296 3.44 1.85 2.45 1.27
Vilobi 253.349* Laminat 14.40 256.52 258.17 258.04 258.81 0.012281 3.56 4.05 2.84 0.89
Vilobi 251.389* Q500 26.30 256.48 259.34 259.38 0.000853 1.36 38.82 65.57 0.26
Vilobi 251.389* Q100 16.44 256.48 258.70 258.17 259.06 0.004938 2.76 7.24 9.87 0.59
Vilobi 251.389* Q10 6.37 256.48 257.25 257.37 257.84 0.019992 3.43 1.86 2.45 1.26
Vilobi 251.389* Laminat 14.40 256.48 258.16 258.01 258.78 0.011567 3.50 4.14 3.03 0.87
Vilobi 249.430* Q500 26.30 256.45 259.34 259.38 0.000834 1.35 39.06 65.72 0.25
Vilobi 249.430* Q100 16.44 256.45 258.71 258.14 259.05 0.004529 2.68 7.55 10.20 0.57
Vilobi 249.430* Q10 6.37 256.45 257.21 257.33 257.81 0.019923 3.42 1.86 2.46 1.25
Vilobi 249.430* Laminat 14.40 256.45 258.16 257.97 258.75 0.010810 3.42 4.24 3.23 0.84
Vilobi 247.471 Q500 26.30 256.41 259.34 259.38 0.000815 1.35 39.31 65.88 0.25
Vilobi 247.471 Q100 16.44 256.41 258.72 258.10 259.03 0.004170 2.60 7.86 10.49 0.55
Vilobi 247.471 Q10 6.37 256.41 257.17 257.29 257.77 0.019931 3.42 1.86 2.46 1.25
Vilobi 247.471 Laminat 14.40 256.41 258.15 257.93 258.72 0.010104 3.35 4.35 3.42 0.81
Vilobi 245.656* Q500 26.30 256.38 259.34 259.38 0.000797 1.34 39.58 66.08 0.25
Vilobi 245.656* Q100 16.44 256.38 258.72 258.07 259.02 0.003876 2.53 8.16 10.88 0.53
Vilobi 245.656* Q10 6.37 256.38 257.21 257.26 257.71 0.015755 3.14 2.03 2.46 1.11
Vilobi 245.656* Laminat 14.40 256.38 258.15 257.90 258.70 0.009562 3.30 4.45 3.58 0.79
Vilobi 243.841* Q500 26.30 256.35 259.34 259.38 0.000778 1.34 39.86 66.32 0.25
Vilobi 243.841* Q100 16.44 256.35 258.73 259.01 0.003595 2.47 8.47 11.28 0.51
Vilobi 243.841* Q10 6.37 256.35 257.19 257.23 257.68 0.015020 3.09 2.06 2.46 1.08
Vilobi 243.841* Laminat 14.40 256.35 258.15 257.87 258.68 0.008978 3.23 4.56 3.75 0.77
Vilobi 242.026* Q500 26.30 256.31 259.33 259.38 0.000761 1.33 40.15 66.59 0.25
Vilobi 242.026* Q100 16.44 256.31 258.74 259.00 0.003333 2.40 8.81 11.68 0.49
Vilobi 242.026* Q10 6.37 256.31 257.17 257.20 257.64 0.014419 3.05 2.09 2.46 1.05
Vilobi 242.026* Laminat 14.40 256.31 258.15 257.84 258.66 0.008450 3.17 4.68 3.91 0.75
Vilobi 240.211* Q500 26.30 256.28 259.33 258.83 259.38 0.000744 1.33 40.44 66.93 0.24
Vilobi 240.211* Q100 16.44 256.28 258.74 258.99 0.003091 2.34 9.14 12.04 0.48
Vilobi 240.211* Q10 6.37 256.28 257.15 257.17 257.61 0.013665 2.99 2.13 2.46 1.02
Vilobi 240.211* Laminat 14.40 256.28 258.15 257.81 258.63 0.007930 3.11 4.80 4.08 0.73
Vilobi 238.396* Q500 26.30 256.25 258.80 258.79 259.33 0.006566 3.49 10.11 13.28 0.70
Vilobi 238.396* Q100 16.44 256.25 258.75 258.98 0.002874 2.28 9.48 12.38 0.46
Vilobi 238.396* Q10 6.37 256.25 257.09 257.13 257.58 0.015071 3.09 2.06 2.46 1.08
Vilobi 238.396* Laminat 14.40 256.25 258.15 257.77 258.61 0.007440 3.05 4.93 4.24 0.71
Vilobi 236.581* Q500 26.30 256.22 258.82 258.75 259.30 0.005932 3.36 10.65 13.80 0.67
Vilobi 236.581* Q100 16.44 256.22 258.75 258.97 0.002677 2.22 9.81 12.70 0.45
Vilobi 236.581* Q10 6.37 256.22 257.07 257.10 257.55 0.014415 3.05 2.09 2.46 1.05
Vilobi 236.581* Laminat 14.40 256.22 258.15 257.74 258.60 0.006974 2.98 5.07 4.40 0.69
Vilobi 234.766* Q500 26.30 256.19 258.83 258.81 259.28 0.005382 3.24 11.17 14.31 0.64
Vilobi 234.766* Q100 16.44 256.19 258.76 258.96 0.002493 2.16 10.15 13.00 0.43
Vilobi 234.766* Q10 6.37 256.19 257.06 257.07 257.51 0.013619 2.98 2.13 2.46 1.02
Vilobi 234.766* Laminat 14.40 256.19 258.15 257.71 258.58 0.006522 2.92 5.22 4.55 0.67
Vilobi 232.951* Q500 26.30 256.15 258.85 258.78 259.26 0.004932 3.14 11.66 14.75 0.61
Vilobi 232.951* Q100 16.44 256.15 258.76 258.95 0.002331 2.11 10.48 13.27 0.42
Vilobi 232.951* Q10 6.37 256.15 257.00 257.04 257.48 0.015076 3.10 2.06 2.46 1.08
Vilobi 232.951* Laminat 14.40 256.15 258.15 258.56 0.006114 2.86 5.37 4.70 0.65
Vilobi 231.136* Q500 26.30 256.12 258.86 258.75 259.24 0.004552 3.05 12.10 15.04 0.59
Vilobi 231.136* Q100 16.44 256.12 258.77 258.95 0.002177 2.06 10.82 13.52 0.41
Vilobi 231.136* Q10 6.37 256.12 256.98 257.00 257.45 0.014247 3.03 2.10 2.46 1.05
Vilobi 231.136* Laminat 14.40 256.12 258.16 258.54 0.005710 2.80 5.53 4.85 0.63
Vilobi 229.321 Q500 26.30 256.09 258.87 258.73 259.22 0.004159 2.94 12.62 15.37 0.57
Vilobi 229.321 Q100 16.44 256.09 258.77 258.94 0.002040 2.01 11.15 13.76 0.39
Vilobi 229.321 Q10 6.37 256.09 256.96 256.97 257.42 0.013515 2.98 2.14 2.46 1.02
Vilobi 229.321 Laminat 14.40 256.09 258.16 258.53 0.005352 2.74 5.68 4.99 0.61
Vilobi 227.352* Q500 26.30 256.05 258.84 258.70 259.21 0.004331 3.01 12.25 14.95 0.58
Vilobi 227.352* Q100 16.44 256.05 258.77 258.94 0.001980 2.00 11.23 13.75 0.39
Vilobi 227.352* Q10 6.37 256.05 256.90 256.94 257.39 0.015079 3.10 2.06 2.46 1.08
Vilobi 227.352* Laminat 14.40 256.05 258.16 258.51 0.005039 2.69 5.82 5.02 0.59
Vilobi 225.383* Q500 26.30 256.02 258.81 258.68 259.20 0.004490 3.06 11.89 14.47 0.59
Vilobi 225.383* Q100 16.44 256.02 258.76 258.93 0.001914 1.98 11.32 13.74 0.38
Vilobi 225.383* Q10 6.37 256.02 256.87 256.91 257.35 0.014827 3.08 2.07 2.46 1.07
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Vilobi 225.383* Laminat 14.40 256.02 258.16 258.50 0.004733 2.63 5.96 5.06 0.58
Vilobi 223.415* Q500 26.30 255.99 258.77 258.66 259.19 0.004630 3.11 11.56 13.92 0.60
Vilobi 223.415* Q100 16.44 255.99 258.76 258.93 0.001852 1.96 11.40 13.70 0.38
Vilobi 223.415* Q10 6.37 255.99 256.93 256.87 257.32 0.011216 2.78 2.29 2.46 0.92
Vilobi 223.415* Laminat 14.40 255.99 258.16 258.49 0.004466 2.59 6.10 5.13 0.56
Vilobi 221.446* Q500 26.30 255.95 258.77 258.66 259.18 0.004521 3.10 11.57 13.68 0.59
Vilobi 221.446* Q100 16.44 255.95 258.76 258.92 0.001781 1.94 11.52 13.61 0.37
Vilobi 221.446* Q10 6.37 255.95 256.92 256.84 257.30 0.010371 2.70 2.36 2.45 0.88
Vilobi 221.446* Laminat 14.40 255.95 258.16 258.48 0.004208 2.54 6.24 5.19 0.55
Vilobi 219.478* Q500 26.30 255.92 258.76 258.30 259.16 0.004438 3.09 11.57 13.53 0.59
Vilobi 219.478* Q100 16.44 255.92 258.76 258.92 0.001717 1.92 11.63 13.62 0.37
Vilobi 219.478* Q10 6.37 255.92 256.92 257.27 0.009610 2.63 2.42 2.45 0.85
Vilobi 219.478* Laminat 14.40 255.92 258.16 258.46 0.003964 2.49 6.39 5.23 0.53
Vilobi 217.509* Q500 26.30 255.89 258.74 258.27 259.15 0.004394 3.09 11.51 13.37 0.59
Vilobi 217.509* Q100 16.44 255.89 258.76 258.92 0.001657 1.90 11.75 13.68 0.36
Vilobi 217.509* Q10 6.37 255.89 256.91 257.25 0.008908 2.56 2.49 2.45 0.81
Vilobi 217.509* Laminat 14.40 255.89 258.16 258.45 0.003735 2.45 6.54 5.27 0.52
Vilobi 215.541* Q500 26.30 255.85 258.73 258.28 259.14 0.004346 3.09 11.47 13.23 0.58
Vilobi 215.541* Q100 16.44 255.85 258.76 258.91 0.001602 1.89 11.86 13.76 0.35
Vilobi 215.541* Q10 6.37 255.85 256.91 257.22 0.008290 2.49 2.56 2.45 0.78
Vilobi 215.541* Laminat 14.40 255.85 258.16 258.44 0.003529 2.40 6.68 5.31 0.51
Vilobi 213.572* Q500 26.30 255.82 258.72 258.28 259.13 0.004249 3.07 11.50 13.20 0.58
Vilobi 213.572* Q100 16.44 255.82 258.76 258.91 0.001546 1.87 11.99 13.87 0.35
Vilobi 213.572* Q10 6.37 255.82 256.90 257.20 0.007711 2.43 2.63 2.45 0.75
Vilobi 213.572* Laminat 14.40 255.82 258.17 258.43 0.003328 2.36 6.84 5.34 0.49
Vilobi 211.604 Q500 26.30 255.79 258.71 258.24 259.12 0.004160 3.06 11.53 13.15 0.57
Vilobi 211.604 Q100 16.44 255.79 258.76 257.48 258.90 0.001494 1.85 12.11 14.00 0.34
Vilobi 211.604 Q10 6.37 255.79 256.90 256.68 257.18 0.007187 2.36 2.69 2.45 0.72
Vilobi 211.604 Laminat 14.40 255.79 258.17 257.32 258.42 0.003145 2.31 6.99 5.36 0.48
Vilobi 190     Culvert
Vilobi 180.894 Q500 26.30 255.20 257.88 257.88 258.07 0.002895 2.41 21.69 52.59 0.47
Vilobi 180.894 Q100 16.44 255.20 256.92 256.86 257.67 0.013443 3.85 4.31 3.14 0.94
Vilobi 180.894 Q10 6.37 255.20 255.93 256.07 256.57 0.022121 3.54 1.80 2.48 1.33
Vilobi 180.894 Laminat 14.40 255.20 256.84 256.71 257.47 0.012155 3.54 4.07 2.71 0.89
Vilobi 179.009* Q500 26.30 255.17 257.75 257.83 258.05 0.004270 2.85 17.67 50.16 0.57
Vilobi 179.009* Q100 16.44 255.17 256.89 256.83 257.64 0.013387 3.84 4.31 3.18 0.94
Vilobi 179.009* Q10 6.37 255.17 256.15 256.05 256.50 0.009542 2.62 2.43 2.49 0.85
Vilobi 179.009* Laminat 14.40 255.17 256.82 256.68 257.45 0.011953 3.52 4.09 2.76 0.88
Vilobi 177.125* Q500 26.30 255.14 257.67 257.78 258.03 0.005155 3.09 15.85 48.57 0.62
Vilobi 177.125* Q100 16.44 255.14 256.87 256.81 257.61 0.013254 3.83 4.33 3.24 0.94
Vilobi 177.125* Q10 6.37 255.14 256.15 256.48 0.009015 2.57 2.48 2.49 0.82
Vilobi 177.125* Laminat 14.40 255.14 256.80 256.65 257.42 0.011712 3.50 4.12 2.83 0.87
Vilobi 175.241* Q500 26.30 255.11 257.59 257.74 258.02 0.005886 3.26 14.64 47.21 0.66
Vilobi 175.241* Q100 16.44 255.11 256.85 256.78 257.59 0.013079 3.81 4.36 3.31 0.93
Vilobi 175.241* Q10 6.37 255.11 256.14 256.46 0.008486 2.51 2.54 2.49 0.79
Vilobi 175.241* Laminat 14.40 255.11 256.78 256.63 257.40 0.011426 3.48 4.16 2.92 0.86
Vilobi 173.357* Q500 26.30 255.08 257.53 257.68 258.00 0.006565 3.40 13.69 45.92 0.70
Vilobi 173.357* Q100 16.44 255.08 256.82 256.75 257.56 0.012863 3.79 4.39 3.40 0.92
Vilobi 173.357* Q10 6.37 255.08 256.13 256.44 0.007997 2.46 2.59 2.49 0.77
Vilobi 173.357* Laminat 14.40 255.08 256.77 256.60 257.37 0.011115 3.45 4.20 3.03 0.85
Vilobi 171.473* Q500 26.30 255.06 257.46 257.63 257.98 0.007226 3.53 12.91 44.74 0.73
Vilobi 171.473* Q100 16.44 255.06 256.80 256.73 257.53 0.012733 3.78 4.41 3.49 0.92
Vilobi 171.473* Q10 6.37 255.06 256.13 256.42 0.007566 2.41 2.64 2.49 0.75
Vilobi 171.473* Laminat 14.40 255.06 256.75 256.57 257.35 0.010848 3.42 4.24 3.15 0.84
Vilobi 169.588* Q500 26.30 255.03 257.40 257.58 257.96 0.007883 3.65 12.23 43.50 0.76
Vilobi 169.588* Q100 16.44 255.03 256.78 256.70 257.50 0.012518 3.76 4.44 3.62 0.91
Vilobi 169.588* Q10 6.37 255.03 256.12 256.40 0.007139 2.36 2.70 2.49 0.72
Vilobi 169.588* Laminat 14.40 255.03 256.74 256.54 257.32 0.010538 3.39 4.28 3.29 0.83
Vilobi 167.704* Q500 26.30 255.00 257.34 257.54 257.94 0.008518 3.76 11.64 42.29 0.79
Vilobi 167.704* Q100 16.44 255.00 256.77 256.68 257.47 0.012226 3.73 4.49 3.81 0.90
Vilobi 167.704* Q10 6.37 255.00 256.12 256.39 0.006740 2.31 2.76 2.49 0.70
Vilobi 167.704* Laminat 14.40 255.00 256.73 256.51 257.30 0.010148 3.35 4.35 3.50 0.82
Vilobi 165.820* Q500 26.30 254.97 257.27 257.49 257.92 0.009169 3.87 11.11 41.05 0.82
Vilobi 165.820* Q100 16.44 254.97 256.75 256.65 257.45 0.011944 3.71 4.55 4.22 0.89
Vilobi 165.820* Q10 6.37 254.97 256.11 256.37 0.006368 2.26 2.82 2.49 0.68
Vilobi 165.820* Laminat 14.40 254.97 256.72 256.49 257.28 0.009743 3.31 4.43 3.78 0.80
Vilobi 163.936* Q500 26.30 254.94 257.22 257.43 257.90 0.009782 3.96 10.67 39.90 0.84
Vilobi 163.936* Q100 16.44 254.94 256.74 256.63 257.42 0.011445 3.66 4.66 4.57 0.88
Vilobi 163.936* Q10 6.37 254.94 256.11 256.36 0.006005 2.21 2.88 2.50 0.66
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Vilobi 163.936* Laminat 14.40 254.94 256.71 256.46 257.25 0.009275 3.26 4.54 4.29 0.79
Vilobi 162.052 Q500 26.30 254.91 257.15 257.39 257.88 0.010447 4.05 10.19 37.43 0.87
Vilobi 162.052 Q100 16.44 254.91 256.73 256.65 257.39 0.010942 3.60 4.79 5.04 0.86
Vilobi 162.052 Q10 6.37 254.91 256.10 256.34 0.005692 2.17 2.94 2.50 0.64
Vilobi 162.052 Laminat 14.40 254.91 256.71 256.43 257.23 0.008794 3.20 4.68 4.78 0.77
Vilobi 160.198* Q500 26.30 254.89 257.11 257.35 257.86 0.010923 4.11 9.93 36.28 0.89
Vilobi 160.198* Q100 16.44 254.89 256.73 256.64 257.36 0.010429 3.54 4.91 5.37 0.84
Vilobi 160.198* Q10 6.37 254.89 256.10 256.33 0.005388 2.12 3.00 2.50 0.62
Vilobi 160.198* Laminat 14.40 254.89 256.71 256.40 257.21 0.008317 3.14 4.82 5.16 0.75
Vilobi 158.345* Q500 26.30 254.86 257.06 257.30 257.83 0.011364 4.17 9.71 35.23 0.90
Vilobi 158.345* Q100 16.44 254.86 256.72 256.63 257.33 0.009899 3.48 5.06 5.77 0.82
Vilobi 158.345* Q10 6.37 254.86 256.10 256.32 0.005114 2.08 3.06 2.50 0.60
Vilobi 158.345* Laminat 14.40 254.86 256.71 256.37 257.19 0.007844 3.08 4.97 5.58 0.73
Vilobi 156.491* Q500 26.30 254.83 257.01 257.27 257.81 0.011802 4.23 9.51 34.28 0.92
Vilobi 156.491* Q100 16.44 254.83 256.72 256.65 257.30 0.009303 3.41 5.25 6.26 0.80
Vilobi 156.491* Q10 6.37 254.83 256.09 256.31 0.004856 2.04 3.12 2.50 0.58
Vilobi 156.491* Laminat 14.40 254.83 256.71 256.35 257.16 0.007342 3.02 5.17 6.09 0.71
Vilobi 154.638* Q500 26.30 254.80 256.96 257.24 257.79 0.012241 4.28 9.32 33.20 0.93
Vilobi 154.638* Q100 16.44 254.80 256.74 256.66 257.27 0.008474 3.30 5.55 6.99 0.76
Vilobi 154.638* Q10 6.37 254.80 256.09 256.29 0.004603 2.00 3.18 2.50 0.57
Vilobi 154.638* Laminat 14.40 254.80 256.72 256.32 257.14 0.006794 2.94 5.41 6.72 0.68
Vilobi 152.785* Q500 26.30 254.78 256.92 257.19 257.76 0.012671 4.33 9.16 32.35 0.95
Vilobi 152.785* Q100 16.44 254.78 256.73 256.61 257.25 0.008094 3.25 5.81 9.85 0.75
Vilobi 152.785* Q10 6.37 254.78 256.09 256.28 0.004370 1.96 3.25 2.50 0.55
Vilobi 152.785* Laminat 14.40 254.78 256.72 256.29 257.13 0.006408 2.88 5.67 8.86 0.66
Vilobi 150.931* Q500 26.30 254.75 256.87 257.14 257.73 0.013095 4.38 9.01 31.54 0.96
Vilobi 150.931* Q100 16.44 254.75 256.79 256.61 257.21 0.006380 2.97 7.17 16.72 0.67
Vilobi 150.931* Q10 6.37 254.75 256.08 256.27 0.004157 1.93 3.31 2.50 0.53
Vilobi 150.931* Laminat 14.40 254.75 256.74 256.26 257.10 0.005658 2.75 6.38 13.38 0.63
Vilobi 149.078* Q500 26.30 254.72 256.83 257.10 257.71 0.013515 4.42 8.89 31.05 0.98
Vilobi 149.078* Q100 16.44 254.72 256.94 256.94 257.13 0.003103 2.20 12.58 32.14 0.47
Vilobi 149.078* Q10 6.37 254.72 256.08 256.26 0.003960 1.89 3.37 2.50 0.52
Vilobi 149.078* Laminat 14.40 254.72 256.78 256.23 257.07 0.004479 2.51 7.79 18.38 0.56
Vilobi 147.225* Q500 26.30 254.69 256.78 257.06 257.68 0.013898 4.46 8.78 30.36 0.99
Vilobi 147.225* Q100 16.44 254.69 256.77 256.90 257.11 0.005302 2.75 8.48 27.65 0.61
Vilobi 147.225* Q10 6.37 254.69 256.08 256.26 0.003766 1.86 3.43 2.50 0.51
Vilobi 147.225* Laminat 14.40 254.69 256.82 256.21 257.04 0.003541 2.28 9.91 30.92 0.50
Vilobi 145.371* Q500 26.30 254.66 256.70 257.01 257.65 0.015235 4.58 7.80 17.30 1.03
Vilobi 145.371* Q100 16.44 254.66 256.92 256.85 257.06 0.002424 1.96 14.17 30.40 0.42
Vilobi 145.371* Q10 6.37 254.66 256.08 256.25 0.003588 1.82 3.50 2.50 0.49
Vilobi 145.371* Laminat 14.40 254.66 256.88 257.01 0.002282 1.88 12.81 30.26 0.40
Vilobi 143.518* Q500 26.30 254.64 256.65 256.95 257.62 0.015763 4.63 7.67 16.54 1.05
Vilobi 143.518* Q100 16.44 254.64 256.94 257.04 0.001899 1.76 15.74 29.62 0.37
Vilobi 143.518* Q10 6.37 254.64 256.08 256.24 0.003425 1.79 3.56 2.50 0.48
Vilobi 143.518* Laminat 14.40 254.64 256.90 256.99 0.001766 1.67 14.44 29.49 0.36
Vilobi 141.665 Q500 26.30 254.61 256.60 256.91 257.59 0.016287 4.67 7.56 15.82 1.06
Vilobi 141.665 Q100 16.44 254.61 256.95 257.04 0.001602 1.63 16.92 30.33 0.34
Vilobi 141.665 Q10 6.37 254.61 256.07 256.23 0.003271 1.76 3.62 2.51 0.47
Vilobi 141.665 Laminat 14.40 254.61 256.91 256.99 0.001440 1.53 15.72 28.68 0.32
Vilobi 139.685* Q500 26.30 254.58 256.69 256.95 257.51 0.013322 4.38 9.34 27.25 1.00
Vilobi 139.685* Q100 16.44 254.58 256.93 257.03 0.001817 1.75 16.05 34.73 0.38
Vilobi 139.685* Q10 6.37 254.58 256.03 256.22 0.004090 1.93 3.30 2.52 0.54
Vilobi 139.685* Laminat 14.40 254.58 256.89 256.98 0.001569 1.61 15.03 27.88 0.35
Vilobi 137.705* Q500 26.30 254.55 256.71 256.97 257.46 0.012227 4.28 9.83 26.52 0.99
Vilobi 137.705* Q100 16.44 254.55 256.91 257.02 0.001997 1.85 15.36 35.24 0.41
Vilobi 137.705* Q10 6.37 254.55 255.98 256.21 0.005089 2.11 3.02 2.53 0.62
Vilobi 137.705* Laminat 14.40 254.55 256.88 256.98 0.001699 1.69 14.38 28.64 0.37
Vilobi 135.725* Q500 26.30 254.52 256.73 256.98 257.42 0.010996 4.15 10.33 25.81 0.96
Vilobi 135.725* Q100 16.44 254.52 256.89 257.02 0.002195 1.95 14.67 35.59 0.44
Vilobi 135.725* Q10 6.37 254.52 255.92 256.19 0.006286 2.30 2.77 2.54 0.70
Vilobi 135.725* Laminat 14.40 254.52 256.86 256.97 0.001839 1.77 13.82 32.79 0.40
Vilobi 133.745* Q500 26.30 254.49 256.75 256.97 257.38 0.009887 4.02 10.77 25.10 0.93
Vilobi 133.745* Q100 16.44 254.49 256.86 256.78 257.01 0.002426 2.07 13.97 36.00 0.47
Vilobi 133.745* Q10 6.37 254.49 255.85 255.71 256.17 0.007797 2.51 2.54 2.54 0.80
Vilobi 133.745* Laminat 14.40 254.49 256.85 256.97 0.001959 1.85 13.45 34.65 0.42
Vilobi 131.765* Q500 26.30 254.47 256.77 256.97 257.35 0.008926 3.89 11.29 30.29 0.90
Vilobi 131.765* Q100 16.44 254.47 256.83 256.79 257.00 0.002630 2.16 13.43 36.68 0.49
Vilobi 131.765* Q10 6.37 254.47 255.71 255.71 256.14 0.011458 2.90 2.20 2.55 1.00
Vilobi 131.765* Laminat 14.40 254.47 256.83 256.96 0.002070 1.91 13.24 36.45 0.44
HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 129.786* Q500 26.30 254.44 256.77 256.98 257.32 0.008301 3.80 11.86 34.46 0.87
Vilobi 129.786* Q100 16.44 254.44 256.83 256.79 256.99 0.002467 2.12 14.05 39.08 0.48
Vilobi 129.786* Q10 6.37 254.44 255.69 255.69 256.12 0.011607 2.92 2.18 2.56 1.01
Vilobi 129.786* Laminat 14.40 254.44 256.83 256.72 256.95 0.001935 1.87 13.88 38.86 0.42
Vilobi 127.806* Q500 26.30 254.41 256.76 256.95 257.31 0.008106 3.78 12.18 37.84 0.86
Vilobi 127.806* Q100 16.44 254.41 256.85 256.77 256.98 0.002089 1.97 15.89 47.29 0.44
Vilobi 127.806* Q10 6.37 254.41 255.57 255.64 256.09 0.014986 3.20 1.99 2.57 1.16
Vilobi 127.806* Laminat 14.40 254.41 256.59 256.59 256.93 0.004792 2.73 7.21 17.74 0.65
Vilobi 125.826* Q500 26.30 254.38 256.74 256.92 257.29 0.008101 3.77 12.52 44.11 0.85
Vilobi 125.826* Q100 16.44 254.38 256.87 256.96 0.001557 1.73 19.02 50.73 0.38
Vilobi 125.826* Q10 6.37 254.38 255.45 255.58 256.05 0.018289 3.42 1.86 2.57 1.28
Vilobi 125.826* Laminat 14.40 254.38 256.31 256.41 256.89 0.009187 3.42 4.63 6.32 0.87
Vilobi 123.846* Q500 26.30 254.35 256.69 256.89 257.27 0.008417 3.81 12.50 45.89 0.85
Vilobi 123.846* Q100 16.44 254.35 256.89 256.74 256.95 0.001138 1.49 22.13 50.18 0.32
Vilobi 123.846* Q10 6.37 254.35 255.31 255.49 256.00 0.022613 3.68 1.73 2.45 1.40
Vilobi 123.846* Laminat 14.40 254.35 256.43 256.26 256.84 0.005909 2.92 5.76 8.24 0.70
Vilobi 121.866* Q500 26.30 254.32 256.62 256.83 257.25 0.009044 3.89 11.76 43.86 0.86
Vilobi 121.866* Q100 16.44 254.32 256.41 256.33 256.90 0.007124 3.20 5.86 7.25 0.75
Vilobi 121.866* Q10 6.37 254.32 255.15 255.37 255.94 0.028144 3.94 1.62 2.43 1.54
Vilobi 121.866* Laminat 14.40 254.32 256.48 256.01 256.81 0.004518 2.62 6.91 20.70 0.60
Vilobi 119.886* Q500 26.30 254.29 256.52 256.78 257.22 0.010154 4.01 10.29 35.09 0.88
Vilobi 119.886* Q100 16.44 254.29 256.64 256.05 256.79 0.002418 2.03 14.80 43.26 0.44
Vilobi 119.886* Q10 6.37 254.29 255.67 255.24 255.86 0.004178 1.95 3.27 2.61 0.55
Vilobi 119.886* Laminat 14.40 254.29 256.60 255.87 256.75 0.002189 1.91 13.26 40.51 0.41
Vilobi 117.907 Q500 26.30 254.26 256.87 256.72 256.96 0.001599 1.77 26.95 42.77 0.35
Vilobi 117.907 Q100 16.44 254.26 256.68 255.86 256.77 0.001494 1.62 18.67 42.77 0.33
Vilobi 117.907 Q10 6.37 254.26 255.69 255.11 255.84 0.003021 1.71 3.73 2.64 0.46
Vilobi 117.907 Laminat 14.40 254.26 256.64 255.72 256.72 0.001361 1.53 17.01 41.43 0.32
Vilobi 100     Culvert
Vilobi 98.114  Q500 26.30 254.08 255.64 255.64 256.01 0.004684 2.88 11.71 16.23 0.78
Vilobi 98.114  Q100 16.44 254.08 255.28 255.28 255.65 0.005956 2.77 6.66 11.20 0.86
Vilobi 98.114  Q10 6.37 254.08 254.69 254.69 254.98 0.009196 2.36 2.70 4.77 1.00
Vilobi 98.114  Laminat 14.40 254.08 255.17 255.17 255.56 0.006619 2.76 5.57 9.64 0.90
Vilobi 96.1315* Q500 26.30 254.00 255.32 255.53 255.97 0.009461 3.69 8.42 13.80 1.11
Vilobi 96.1315* Q100 16.44 254.00 254.98 255.18 255.61 0.012564 3.51 4.71 8.48 1.24
Vilobi 96.1315* Q10 6.37 254.00 254.52 254.63 254.94 0.017071 2.85 2.23 4.89 1.35
Vilobi 96.1315* Laminat 14.40 254.00 254.88 255.08 255.51 0.014500 3.53 4.08 5.52 1.31
Vilobi 94.149* Q500 26.30 253.93 255.14 255.41 255.93 0.012400 4.01 7.44 13.02 1.28
Vilobi 94.149* Q100 16.44 253.93 254.82 255.09 255.57 0.017120 3.84 4.28 5.94 1.44
Vilobi 94.149* Q10 6.37 253.93 254.43 254.56 254.89 0.021372 3.02 2.11 5.12 1.50
Vilobi 94.149* Laminat 14.40 253.93 254.74 255.00 255.47 0.018713 3.79 3.80 5.77 1.49
Vilobi 92.1665* Q500 26.30 253.86 255.00 255.31 255.89 0.015252 4.24 6.82 12.53 1.42
Vilobi 92.1665* Q100 16.44 253.86 254.70 255.00 255.52 0.020600 4.02 4.09 6.23 1.58
Vilobi 92.1665* Q10 6.37 253.86 254.35 254.50 254.85 0.024947 3.12 2.04 5.36 1.62
Vilobi 92.1665* Laminat 14.40 253.86 254.63 254.91 255.42 0.022188 3.95 3.65 6.06 1.62
Vilobi 90.184* Q500 26.30 253.79 254.87 255.21 255.85 0.018038 4.42 6.39 12.24 1.55
Vilobi 90.184* Q100 16.44 253.79 254.60 254.92 255.48 0.023923 4.15 3.96 6.55 1.70
Vilobi 90.184* Q10 6.37 253.79 254.28 254.43 254.79 0.027732 3.18 2.00 5.64 1.70
Vilobi 90.184* Laminat 14.40 253.79 254.53 254.83 255.37 0.025293 4.06 3.55 6.37 1.73
Vilobi 88.2015* Q500 26.30 253.72 254.76 255.12 255.80 0.020792 4.56 6.08 12.08 1.66
Vilobi 88.2015* Q100 16.44 253.72 254.50 254.83 255.42 0.026936 4.25 3.87 6.88 1.81
Vilobi 88.2015* Q10 6.37 253.72 254.21 254.37 254.73 0.030267 3.21 1.98 5.92 1.77
Vilobi 88.2015* Laminat 14.40 253.72 254.45 254.75 255.31 0.028156 4.13 3.49 6.70 1.83
Vilobi 86.219* Q500 26.30 253.65 254.65 255.02 255.75 0.023589 4.67 5.85 12.03 1.77
Vilobi 86.219* Q100 16.44 253.65 254.42 254.75 255.36 0.029727 4.31 3.82 7.23 1.89
Vilobi 86.219* Q10 6.37 253.65 254.14 254.31 254.67 0.031803 3.21 1.99 6.23 1.81
Vilobi 86.219* Laminat 14.40 253.65 254.36 254.67 255.25 0.030833 4.18 3.45 7.04 1.91
Vilobi 84.2365* Q500 26.30 253.58 254.55 254.93 255.70 0.026385 4.76 5.68 11.72 1.86
Vilobi 84.2365* Q100 16.44 253.58 254.33 254.66 255.30 0.032351 4.35 3.78 7.61 1.97
Vilobi 84.2365* Q10 6.37 253.58 254.08 254.24 254.60 0.032941 3.19 2.00 6.55 1.84
Vilobi 84.2365* Laminat 14.40 253.58 254.29 254.59 255.19 0.033389 4.21 3.42 7.41 1.98
Vilobi 82.254* Q500 26.30 253.50 254.45 254.84 255.64 0.029196 4.84 5.57 11.65 1.95
Vilobi 82.254* Q100 16.44 253.50 254.26 254.58 255.23 0.034650 4.37 3.76 8.01 2.03
Vilobi 82.254* Q10 6.37 253.50 254.02 254.18 254.53 0.034370 3.18 2.00 6.88 1.88
Vilobi 82.254* Laminat 14.40 253.50 254.21 254.51 255.12 0.035593 4.22 3.41 7.79 2.04
Vilobi 80.2715* Q500 26.30 253.43 254.36 254.75 255.58 0.031934 4.89 5.49 11.79 2.03
Vilobi 80.2715* Q100 16.44 253.43 254.18 254.50 255.16 0.036893 4.38 3.76 8.42 2.09
Vilobi 80.2715* Q10 6.37 253.43 253.96 254.11 254.47 0.035272 3.15 2.02 7.21 1.90
Vilobi 80.2715* Laminat 14.40 253.43 254.14 254.43 255.05 0.037728 4.23 3.41 8.19 2.09
HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Vilobi 78.289* Q500 26.30 253.36 254.28 254.66 255.51 0.034577 4.93 5.44 12.09 2.11
Vilobi 78.289* Q100 16.44 253.36 254.11 254.42 255.08 0.038993 4.37 3.76 8.85 2.14
Vilobi 78.289* Q10 6.37 253.36 253.90 254.05 254.39 0.036020 3.12 2.04 7.53 1.92
Vilobi 78.289* Laminat 14.40 253.36 254.07 254.36 254.97 0.039561 4.21 3.42 8.61 2.14
Vilobi 76.3065* Q500 26.30 253.29 254.19 254.57 255.44 0.037162 4.96 5.41 12.50 2.18
Vilobi 76.3065* Q100 16.44 253.29 254.03 254.34 255.00 0.040963 4.36 3.77 9.31 2.19
Vilobi 76.3065* Q10 6.37 253.29 253.84 253.99 254.32 0.036065 3.08 2.07 7.83 1.91
Vilobi 76.3065* Laminat 14.40 253.29 254.00 254.28 254.89 0.040744 4.18 3.45 9.05 2.16
Vilobi 74.324* Q500 26.30 253.22 254.11 254.49 255.36 0.039518 4.97 5.41 13.00 2.23
Vilobi 74.324* Q100 16.44 253.22 253.97 254.26 254.91 0.042040 4.31 3.81 9.81 2.21
Vilobi 74.324* Q10 6.37 253.22 253.77 253.92 254.25 0.035962 3.04 2.09 8.09 1.91
Vilobi 74.324* Laminat 14.40 253.22 253.93 254.20 254.80 0.041656 4.13 3.49 9.51 2.18
Vilobi 72.3415* Q500 26.30 253.14 254.03 254.40 255.28 0.041574 4.96 5.43 13.59 2.28
Vilobi 72.3415* Q100 16.44 253.14 253.90 254.18 254.82 0.043418 4.27 3.85 10.35 2.23
Vilobi 72.3415* Q10 6.37 253.14 253.71 253.85 254.18 0.035577 3.04 2.10 8.10 1.90
Vilobi 72.3415* Laminat 14.40 253.14 253.87 254.13 254.71 0.042374 4.07 3.53 9.99 2.19
Vilobi 70.359  Q500 26.30 253.07 253.95 254.32 255.19 0.043622 4.95 5.46 14.19 2.32
Vilobi 70.359  Q100 16.44 253.07 253.83 254.11 254.73 0.044846 4.20 3.91 11.09 2.25
Vilobi 70.359  Q10 6.37 253.07 253.64 253.79 254.11 0.034831 3.03 2.10 7.99 1.89
Vilobi 70.359  Laminat 14.40 253.07 253.80 254.05 254.62 0.042917 4.01 3.59 10.51 2.19
Vilobi 68.4251* Q500 26.30 253.00 253.90 254.26 255.10 0.041668 4.86 5.52 14.07 2.27
Vilobi 68.4251* Q100 16.44 253.00 253.77 254.04 254.63 0.040965 4.11 4.00 10.93 2.17
Vilobi 68.4251* Q10 6.37 253.00 253.57 253.72 254.04 0.034097 3.03 2.10 7.85 1.87
Vilobi 68.4251* Laminat 14.40 253.00 253.74 253.98 254.53 0.040121 3.94 3.65 10.43 2.13
Vilobi 66.4913* Q500 26.30 252.93 253.84 254.19 255.01 0.040128 4.79 5.57 13.88 2.23
Vilobi 66.4913* Q100 16.44 252.93 253.72 253.98 254.55 0.038827 4.05 4.06 10.84 2.11
Vilobi 66.4913* Q10 6.37 252.93 253.50 253.66 253.97 0.033480 3.03 2.10 7.74 1.86
Vilobi 66.4913* Laminat 14.40 252.93 253.68 253.92 254.45 0.038016 3.89 3.70 10.35 2.08
Vilobi 64.5575* Q500 26.30 252.86 253.78 254.13 254.92 0.038924 4.73 5.62 13.62 2.20
Vilobi 64.5575* Q100 16.44 252.86 253.66 253.91 254.48 0.037144 4.01 4.10 10.73 2.07
Vilobi 64.5575* Q10 6.37 252.86 253.44 253.59 253.91 0.033479 3.06 2.08 7.60 1.86
Vilobi 64.5575* Laminat 14.40 252.86 253.62 253.86 254.38 0.036462 3.86 3.73 10.24 2.04
Vilobi 62.6237* Q500 26.30 252.79 253.72 254.07 254.84 0.037995 4.68 5.65 13.29 2.17
Vilobi 62.6237* Q100 16.44 252.79 253.59 253.85 254.40 0.035913 3.99 4.12 10.62 2.05
Vilobi 62.6237* Q10 6.37 252.79 253.37 253.52 253.85 0.033043 3.06 2.08 7.50 1.85
Vilobi 62.6237* Laminat 14.40 252.79 253.56 253.79 254.31 0.035357 3.84 3.75 10.13 2.01
Vilobi 60.6899* Q500 26.30 252.71 253.67 254.01 254.76 0.037262 4.64 5.68 12.87 2.15
Vilobi 60.6899* Q100 16.44 252.71 253.53 253.78 254.33 0.034944 3.97 4.14 10.52 2.02
Vilobi 60.6899* Q10 6.37 252.71 253.30 253.45 253.78 0.032628 3.06 2.08 7.40 1.85
Vilobi 60.6899* Laminat 14.40 252.71 253.49 253.73 254.24 0.034694 3.83 3.76 10.01 2.00
Vilobi 58.7561* Q500 26.30 252.64 253.60 253.96 254.68 0.036728 4.60 5.72 12.34 2.14
Vilobi 58.7561* Q100 16.44 252.64 253.47 253.72 254.27 0.034320 3.97 4.14 10.39 2.01
Vilobi 58.7561* Q10 6.37 252.64 253.23 253.39 253.72 0.032652 3.08 2.07 7.29 1.85
Vilobi 58.7561* Laminat 14.40 252.64 253.43 253.67 254.18 0.034101 3.83 3.76 9.89 1.98
Vilobi 56.8223* Q500 26.30 252.57 253.54 253.89 254.61 0.036422 4.58 5.74 12.14 2.13
Vilobi 56.8223* Q100 16.44 252.57 253.40 253.66 254.20 0.033785 3.97 4.14 10.27 2.00
Vilobi 56.8223* Q10 6.37 252.57 253.16 253.32 253.65 0.032731 3.10 2.05 7.19 1.85
Vilobi 56.8223* Laminat 14.40 252.57 253.36 253.60 254.11 0.033714 3.84 3.75 9.77 1.98
Vilobi 54.8885* Q500 26.30 252.50 253.48 253.83 254.54 0.035487 4.57 5.76 12.00 2.10
Vilobi 54.8885* Q100 16.44 252.50 253.33 253.59 254.14 0.033320 3.97 4.14 10.16 1.98
Vilobi 54.8885* Q10 6.37 252.50 253.09 253.25 253.59 0.032835 3.12 2.04 7.10 1.86
Vilobi 54.8885* Laminat 14.40 252.50 253.30 253.53 254.04 0.033094 3.83 3.76 9.68 1.96
Vilobi 52.9546* Q500 26.30 252.43 253.42 253.77 254.47 0.034758 4.55 5.78 11.90 2.09
Vilobi 52.9546* Q100 16.44 252.43 253.27 253.52 254.07 0.032773 3.96 4.15 10.07 1.97
Vilobi 52.9546* Q10 6.37 252.43 253.02 253.18 253.52 0.032861 3.14 2.03 7.00 1.86
Vilobi 52.9546* Laminat 14.40 252.43 253.23 253.47 253.98 0.032930 3.84 3.75 9.56 1.96
Vilobi 51.0208* Q500 26.30 252.36 253.35 253.71 254.41 0.034261 4.55 5.78 11.79 2.07
Vilobi 51.0208* Q100 16.44 252.36 253.20 253.45 254.00 0.032453 3.97 4.14 9.97 1.96
Vilobi 51.0208* Q10 6.37 252.36 252.95 253.11 253.46 0.033006 3.16 2.02 6.92 1.87
Vilobi 51.0208* Laminat 14.40 252.36 253.16 253.40 253.92 0.032608 3.85 3.74 9.47 1.95
Vilobi 49.0870* Q500 26.30 252.28 253.29 253.64 254.34 0.033816 4.55 5.78 11.67 2.06
Vilobi 49.0870* Q100 16.44 252.28 253.13 253.39 253.94 0.032316 3.98 4.13 9.86 1.96
Vilobi 49.0870* Q10 6.37 252.28 252.88 253.04 253.39 0.033160 3.18 2.01 6.84 1.87
Vilobi 49.0870* Laminat 14.40 252.28 253.09 253.34 253.85 0.032494 3.86 3.73 9.37 1.95
Vilobi 47.1532* Q500 26.30 252.21 253.22 253.58 254.28 0.033554 4.56 5.77 11.56 2.06
Vilobi 47.1532* Q100 16.44 252.21 253.07 253.32 253.88 0.032209 3.99 4.12 9.76 1.96
Vilobi 47.1532* Q10 6.37 252.21 252.81 252.98 253.33 0.033276 3.19 2.00 6.77 1.88
Vilobi 47.1532* Laminat 14.40 252.21 253.03 253.27 253.79 0.032407 3.87 3.72 9.27 1.95
Vilobi 45.2194* Q500 26.30 252.14 253.16 253.52 254.21 0.033075 4.55 5.78 11.47 2.05
Vilobi 45.2194* Q100 16.44 252.14 253.00 253.26 253.82 0.032163 4.01 4.10 9.66 1.96
HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 45.2194* Q10 6.37 252.14 252.74 252.91 253.26 0.033425 3.21 1.98 6.70 1.88
Vilobi 45.2194* Laminat 14.40 252.14 252.96 253.20 253.73 0.032382 3.89 3.71 9.17 1.95
Vilobi 43.2856* Q500 26.30 252.07 253.09 253.47 254.15 0.032916 4.56 5.77 11.37 2.04
Vilobi 43.2856* Q100 16.44 252.07 252.93 253.19 253.75 0.032127 4.02 4.09 9.56 1.96
Vilobi 43.2856* Q10 6.37 252.07 252.67 252.84 253.20 0.033538 3.23 1.97 6.63 1.89
Vilobi 43.2856* Laminat 14.40 252.07 252.89 253.13 253.66 0.032358 3.90 3.69 9.08 1.95
Vilobi 41.3518* Q500 26.30 252.00 253.02 253.41 254.09 0.032802 4.57 5.75 11.26 2.04
Vilobi 41.3518* Q100 16.44 252.00 252.86 253.12 253.69 0.032111 4.03 4.08 9.47 1.96
Vilobi 41.3518* Q10 6.37 252.00 252.60 252.77 253.13 0.033646 3.24 1.97 6.56 1.89
Vilobi 41.3518* Laminat 14.40 252.00 252.82 253.07 253.60 0.032352 3.91 3.68 9.00 1.95
Vilobi 39.418  Q500 26.30 251.93 252.96 253.35 254.02 0.032548 4.57 5.75 11.18 2.04
Vilobi 39.418  Q100 16.44 251.93 252.79 253.06 253.63 0.032152 4.05 4.06 9.39 1.97
Vilobi 39.418  Q10 6.37 251.93 252.53 252.70 253.07 0.033792 3.26 1.96 6.51 1.90
Vilobi 39.418  Laminat 14.40 251.93 252.75 253.00 253.54 0.032409 3.93 3.66 8.91 1.96
Vilobi 37.5042* Q500 26.30 251.87 252.91 253.29 253.96 0.031587 4.54 5.80 11.15 2.01
Vilobi 37.5042* Q100 16.44 251.87 252.74 253.00 253.56 0.031191 4.01 4.10 9.37 1.94
Vilobi 37.5042* Q10 6.37 251.87 252.48 252.64 253.00 0.032173 3.20 1.99 6.55 1.85
Vilobi 37.5042* Laminat 14.40 251.87 252.70 252.94 253.47 0.031383 3.89 3.70 8.91 1.93
Vilobi 35.5904* Q500 26.30 251.82 252.86 253.24 253.90 0.030740 4.51 5.84 11.11 1.98
Vilobi 35.5904* Q100 16.44 251.82 252.69 252.95 253.50 0.030356 3.99 4.13 9.35 1.92
Vilobi 35.5904* Q10 6.37 251.82 252.43 252.59 252.94 0.030975 3.16 2.02 6.58 1.82
Vilobi 35.5904* Laminat 14.40 251.82 252.65 252.89 253.41 0.030504 3.86 3.73 8.90 1.90
Vilobi 33.6766* Q500 26.30 251.77 252.81 253.18 253.84 0.030008 4.48 5.87 11.06 1.96
Vilobi 33.6766* Q100 16.44 251.77 252.64 252.90 253.45 0.029831 3.97 4.14 9.31 1.90
Vilobi 33.6766* Q10 6.37 251.77 252.38 252.54 252.88 0.030216 3.13 2.03 6.58 1.80
Vilobi 33.6766* Laminat 14.40 251.77 252.60 252.84 253.35 0.029965 3.85 3.74 8.86 1.89
Vilobi 31.7628* Q500 26.30 251.71 252.76 253.12 253.78 0.029379 4.46 5.90 11.01 1.95
Vilobi 31.7628* Q100 16.44 251.71 252.59 252.85 253.39 0.029356 3.96 4.15 9.27 1.89
Vilobi 31.7628* Q10 6.37 251.71 252.33 252.48 252.82 0.029707 3.12 2.04 6.58 1.79
Vilobi 31.7628* Laminat 14.40 251.71 252.55 252.79 253.30 0.029479 3.83 3.76 8.83 1.88
Vilobi 29.8491* Q500 26.30 251.66 252.71 253.07 253.72 0.028934 4.45 5.91 10.96 1.93
Vilobi 29.8491* Q100 16.44 251.66 252.54 252.79 253.34 0.028941 3.95 4.16 9.23 1.88
Vilobi 29.8491* Q10 6.37 251.66 252.27 252.43 252.77 0.029456 3.11 2.05 6.56 1.78
Vilobi 29.8491* Laminat 14.40 251.66 252.50 252.73 253.24 0.029058 3.82 3.77 8.79 1.86
Vilobi 27.9353* Q500 26.30 251.61 252.67 253.01 253.67 0.028520 4.44 5.93 10.90 1.92
Vilobi 27.9353* Q100 16.44 251.61 252.49 252.74 253.28 0.028549 3.94 4.17 9.19 1.87
Vilobi 27.9353* Q10 6.37 251.61 252.22 252.38 252.71 0.029041 3.10 2.05 6.55 1.77
Vilobi 27.9353* Laminat 14.40 251.61 252.45 252.68 253.19 0.028666 3.81 3.78 8.75 1.85
Vilobi 26.0215* Q500 26.30 251.55 252.62 252.96 253.62 0.028167 4.43 5.94 10.84 1.91
Vilobi 26.0215* Q100 16.44 251.55 252.44 252.69 253.23 0.028228 3.93 4.18 9.14 1.86
Vilobi 26.0215* Q10 6.37 251.55 252.17 252.32 252.66 0.028697 3.09 2.06 6.53 1.76
Vilobi 26.0215* Laminat 14.40 251.55 252.40 252.63 253.13 0.028332 3.81 3.78 8.71 1.84
Vilobi 24.1077* Q500 26.30 251.50 252.57 252.91 253.56 0.027845 4.42 5.94 10.78 1.90
Vilobi 24.1077* Q100 16.44 251.50 252.39 252.64 253.17 0.027933 3.93 4.19 9.09 1.85
Vilobi 24.1077* Q10 6.37 251.50 252.12 252.27 252.60 0.028491 3.09 2.06 6.51 1.75
Vilobi 24.1077* Laminat 14.40 251.50 252.34 252.58 253.08 0.028042 3.80 3.79 8.67 1.84
Vilobi 22.194* Q500 26.30 251.45 252.51 252.85 253.51 0.027551 4.42 5.95 10.72 1.89
Vilobi 22.194* Q100 16.44 251.45 252.34 252.59 253.12 0.027675 3.92 4.19 9.05 1.84
Vilobi 22.194* Q10 6.37 251.45 252.06 252.22 252.55 0.028477 3.10 2.06 6.48 1.75
Vilobi 22.194* Laminat 14.40 251.45 252.29 252.53 253.03 0.027783 3.80 3.79 8.63 1.83
Vilobi 20.2802* Q500 26.30 251.39 252.46 252.80 253.46 0.027277 4.42 5.96 10.66 1.89
Vilobi 20.2802* Q100 16.44 251.39 252.29 252.54 253.07 0.027427 3.92 4.19 9.00 1.83
Vilobi 20.2802* Q10 6.37 251.39 252.01 252.16 252.50 0.028325 3.10 2.06 6.46 1.75
Vilobi 20.2802* Laminat 14.40 251.39 252.24 252.47 252.97 0.027543 3.80 3.79 8.58 1.82
Vilobi 18.3664* Q500 26.30 251.34 252.41 252.75 253.41 0.027037 4.41 5.96 10.60 1.88
Vilobi 18.3664* Q100 16.44 251.34 252.23 252.48 253.02 0.027226 3.92 4.19 8.96 1.83
Vilobi 18.3664* Q10 6.37 251.34 251.96 252.11 252.44 0.028130 3.10 2.06 6.43 1.75
Vilobi 18.3664* Laminat 14.40 251.34 252.19 252.42 252.92 0.027338 3.79 3.80 8.54 1.82
Vilobi 16.4526* Q500 26.30 251.29 252.36 252.70 253.35 0.026817 4.41 5.96 10.55 1.87
Vilobi 16.4526* Q100 16.44 251.29 252.18 252.43 252.97 0.027147 3.93 4.19 8.90 1.83
Vilobi 16.4526* Q10 6.37 251.29 251.90 252.06 252.39 0.027927 3.09 2.06 6.40 1.74
Vilobi 16.4526* Laminat 14.40 251.29 252.14 252.37 252.87 0.027267 3.80 3.79 8.49 1.82
Vilobi 14.5388* Q500 26.30 251.23 252.31 252.65 253.31 0.026704 4.41 5.96 10.48 1.87
Vilobi 14.5388* Q100 16.44 251.23 252.13 252.38 252.91 0.026985 3.93 4.19 8.85 1.82
Vilobi 14.5388* Q10 6.37 251.23 251.85 252.00 252.34 0.027723 3.09 2.06 6.38 1.74
Vilobi 14.5388* Laminat 14.40 251.23 252.08 252.32 252.82 0.027107 3.80 3.79 8.45 1.81
Vilobi 12.6251* Q500 26.30 251.18 252.26 252.60 253.26 0.026624 4.42 5.95 10.42 1.87
Vilobi 12.6251* Q100 16.44 251.18 252.08 252.33 252.86 0.026874 3.93 4.18 8.81 1.82
Vilobi 12.6251* Q10 6.37 251.18 251.80 251.95 252.28 0.027637 3.09 2.06 6.35 1.73
Vilobi 12.6251* Laminat 14.40 251.18 252.03 252.27 252.77 0.027002 3.80 3.79 8.40 1.81
HEC-RAS  Plan: actual   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 10.7113* Q500 26.30 251.13 252.21 252.55 253.20 0.026427 4.42 5.95 10.37 1.86
Vilobi 10.7113* Q100 16.44 251.13 252.03 252.28 252.81 0.026620 3.92 4.19 8.77 1.81
Vilobi 10.7113* Q10 6.37 251.13 251.74 251.90 252.23 0.027394 3.09 2.06 6.32 1.73
Vilobi 10.7113* Laminat 14.40 251.13 251.98 252.21 252.71 0.026749 3.80 3.79 8.37 1.80
Vilobi 8.79755* Q500 26.30 251.07 252.16 252.50 253.15 0.026303 4.42 5.95 10.33 1.86
Vilobi 8.79755* Q100 16.44 251.07 251.97 252.23 252.76 0.026430 3.92 4.19 8.73 1.81
Vilobi 8.79755* Q10 6.37 251.07 251.69 251.85 252.18 0.027219 3.09 2.06 6.30 1.72
Vilobi 8.79755* Laminat 14.40 251.07 251.93 252.16 252.66 0.026559 3.80 3.79 8.33 1.80
Vilobi 6.88377* Q500 26.30 251.02 252.11 252.45 253.10 0.026083 4.41 5.96 10.29 1.85
Vilobi 6.88377* Q100 16.44 251.02 251.92 252.17 252.71 0.026470 3.93 4.18 8.69 1.81
Vilobi 6.88377* Q10 6.37 251.02 251.64 251.79 252.12 0.026884 3.08 2.07 6.28 1.71
Vilobi 6.88377* Laminat 14.40 251.02 251.88 252.11 252.61 0.026250 3.79 3.80 8.31 1.79
Vilobi 4.970   Q500 26.30 250.97 252.06 252.39 253.05 0.025878 4.41 5.96 10.25 1.85
Vilobi 4.970   Q100 16.44 250.97 251.87 252.12 252.66 0.026204 3.92 4.19 8.66 1.80
Vilobi 4.970   Q10 6.37 250.97 251.59 251.74 252.07 0.026558 3.07 2.07 6.26 1.70
Vilobi 4.970   Laminat 14.40 250.97 251.82 252.06 252.56 0.026327 3.80 3.79 8.26 1.79
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
Alternativa 1 
  
Annex 6. Estudi hidràulic  17 
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HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 427.811 Q500 26.30 260.79 262.45 262.45 262.65 0.004992 2.63 17.32 35.32 0.78
Vilobi 427.811 Q100 16.44 260.79 262.19 262.33 263.24 0.020037 4.54 3.70 5.20 1.52
Vilobi 427.811 Q10 6.37 260.79 261.68 261.87 262.32 0.020009 3.52 1.81 3.04 1.46
Vilobi 427.811 Laminat 14.40 260.79 262.12 262.31 263.08 0.020032 4.34 3.34 4.62 1.51
Vilobi 426.004* Q500 26.30 260.73 262.29 262.39 262.63 0.009027 3.33 14.04 35.50 1.03
Vilobi 426.004* Q100 16.44 260.73 262.13 262.27 263.20 0.020269 4.58 3.68 5.25 1.52
Vilobi 426.004* Q10 6.37 260.73 261.62 261.82 262.28 0.020980 3.58 1.78 3.01 1.49
Vilobi 426.004* Laminat 14.40 260.73 262.06 262.24 263.04 0.020307 4.38 3.31 4.60 1.51
Vilobi 424.198* Q500 26.30 260.67 262.19 262.32 262.60 0.011352 3.64 13.01 36.26 1.15
Vilobi 424.198* Q100 16.44 260.67 262.08 262.20 263.16 0.020549 4.62 3.66 5.34 1.53
Vilobi 424.198* Q10 6.37 260.67 261.56 261.76 262.24 0.022087 3.65 1.74 2.98 1.52
Vilobi 424.198* Laminat 14.40 260.67 262.00 262.17 263.00 0.020618 4.42 3.28 4.59 1.52
Vilobi 422.391* Q500 26.30 260.62 262.10 262.25 262.57 0.013336 3.88 12.34 36.90 1.24
Vilobi 422.391* Q100 16.44 260.62 262.02 262.13 263.12 0.020890 4.66 3.64 5.45 1.53
Vilobi 422.391* Q10 6.37 260.62 261.49 261.71 262.20 0.023183 3.72 1.71 2.94 1.55
Vilobi 422.391* Laminat 14.40 260.62 261.94 262.10 262.96 0.020992 4.46 3.25 4.58 1.53
Vilobi 420.585* Q500 26.30 260.56 262.04 262.18 262.45 0.012146 3.69 12.69 34.77 1.17
Vilobi 420.585* Q100 16.44 260.56 261.96 262.03 263.08 0.021304 4.70 3.62 5.60 1.54
Vilobi 420.585* Q10 6.37 260.56 261.42 261.65 262.15 0.024237 3.78 1.69 2.90 1.58
Vilobi 420.585* Laminat 14.40 260.56 261.88 262.00 262.92 0.021429 4.51 3.22 4.57 1.54
Vilobi 418.778* Q500 26.30 260.50 262.07 262.07 262.28 0.006003 2.75 16.78 36.37 0.83
Vilobi 418.778* Q100 16.44 260.50 261.90 261.94 263.04 0.021807 4.74 3.60 5.83 1.55
Vilobi 418.778* Q10 6.37 260.50 261.36 261.59 262.11 0.025303 3.83 1.66 2.86 1.61
Vilobi 418.778* Laminat 14.40 260.50 261.82 261.94 262.88 0.021940 4.55 3.19 4.58 1.54
Vilobi 416.972* Q500 26.30 260.45 261.88 261.98 262.23 0.011487 3.49 12.89 32.14 1.12
Vilobi 416.972* Q100 16.44 260.45 261.84 261.87 263.00 0.022410 4.78 3.58 6.04 1.56
Vilobi 416.972* Q10 6.37 260.45 261.29 261.53 262.06 0.026362 3.88 1.64 2.82 1.63
Vilobi 416.972* Laminat 14.40 260.45 261.76 261.87 262.83 0.022523 4.59 3.16 4.60 1.55
Vilobi 415.165* Q500 26.30 260.39 261.88 261.88 262.09 0.006899 2.79 15.78 33.37 0.87
Vilobi 415.165* Q100 16.44 260.39 261.78 261.80 262.95 0.023157 4.83 3.56 6.01 1.56
Vilobi 415.165* Q10 6.37 260.39 261.82 261.47 261.83 0.000565 0.77 13.87 32.11 0.25
Vilobi 415.165* Laminat 14.40 260.39 261.70 261.80 262.79 0.023193 4.63 3.13 4.65 1.55
Vilobi 413.359* Q500 26.30 260.33 261.77 261.77 261.99 0.007414 2.80 15.37 32.45 0.88
Vilobi 413.359* Q100 16.44 260.33 261.71 261.73 262.91 0.024015 4.87 3.54 5.99 1.57
Vilobi 413.359* Q10 6.37 260.33 261.53 261.40 261.81 0.006551 2.33 2.73 3.23 0.81
Vilobi 413.359* Laminat 14.40 260.33 261.63 261.73 262.75 0.023965 4.67 3.10 4.76 1.56
Vilobi 411.552* Q500 26.30 260.28 261.67 261.67 261.88 0.007973 2.81 14.97 31.68 0.89
Vilobi 411.552* Q100 16.44 260.28 261.64 261.66 262.87 0.025041 4.92 3.51 5.95 1.58
Vilobi 411.552* Q10 6.37 260.28 261.71 261.34 261.72 0.000365 0.62 16.44 32.56 0.19
Vilobi 411.552* Laminat 14.40 260.28 261.57 261.66 262.70 0.024832 4.71 3.07 5.16 1.56
Vilobi 409.746 Q500 26.30 260.22 261.62 261.59 261.79 0.006215 2.48 16.48 32.21 0.78
Vilobi 409.746 Q100 16.44 260.22 261.58 261.59 262.82 0.026102 4.97 3.49 5.91 1.59
Vilobi 409.746 Q10 6.37 260.22 261.71 261.27 261.72 0.000226 0.50 19.61 33.73 0.15
Vilobi 409.746 Laminat 14.40 260.22 261.50 261.59 262.65 0.025759 4.76 3.05 5.64 1.56
Vilobi 407.844* Q500 26.30 260.21 261.61 261.55 261.78 0.006275 2.51 16.49 32.51 0.80
Vilobi 407.844* Q100 16.44 260.21 261.55 261.55 261.63 0.003372 1.77 14.63 31.41 0.58
Vilobi 407.844* Q10 6.37 260.21 261.71 261.28 261.72 0.000214 0.49 20.07 34.22 0.15
Vilobi 407.844* Laminat 14.40 260.21 261.54 261.55 262.57 0.022096 4.52 3.37 5.99 1.48
Vilobi 405.942* Q500 26.30 260.20 261.59 261.55 261.76 0.006322 2.53 16.50 32.80 0.81
Vilobi 405.942* Q100 16.44 260.20 261.51 261.51 261.61 0.004055 1.91 13.73 31.26 0.64
Vilobi 405.942* Q10 6.37 260.20 261.71 261.30 261.72 0.000201 0.49 20.54 34.71 0.15
Vilobi 405.942* Laminat 14.40 260.20 261.51 261.51 261.58 0.003111 1.68 13.73 31.26 0.56
Vilobi 404.040* Q500 26.30 260.18 261.58 261.53 261.75 0.006352 2.55 16.53 33.12 0.83
Vilobi 404.040* Q100 16.44 260.18 261.47 261.47 261.58 0.004936 2.07 12.83 31.08 0.72
Vilobi 404.040* Q10 6.37 260.18 261.71 261.32 261.72 0.000189 0.48 21.04 35.19 0.15
Vilobi 404.040* Laminat 14.40 260.18 261.47 261.47 261.56 0.003787 1.82 12.83 31.08 0.63
Vilobi 402.138* Q500 26.30 260.17 261.57 261.52 261.74 0.006348 2.57 16.59 33.44 0.84
Vilobi 402.138* Q100 16.44 260.17 261.43 261.43 261.56 0.005903 2.23 12.08 31.00 0.79
Vilobi 402.138* Q10 6.37 260.17 261.33 261.33 261.68 0.009199 2.62 2.45 4.44 0.98
Vilobi 402.138* Laminat 14.40 260.17 261.43 261.43 261.53 0.004654 1.98 11.95 30.90 0.70
Vilobi 400.237* Q500 26.30 260.16 261.56 261.52 261.73 0.006304 2.57 16.69 33.80 0.85
Vilobi 400.237* Q100 16.44 260.16 261.42 261.39 261.55 0.005971 2.25 12.12 31.42 0.81
Vilobi 400.237* Q10 6.37 260.16 261.31 261.38 261.68 0.010149 2.72 2.39 4.76 1.04
Vilobi 400.237* Laminat 14.40 260.16 261.39 261.38 261.51 0.005742 2.15 11.12 30.75 0.79
Vilobi 398.335* Q500 26.30 260.15 261.55 261.51 261.72 0.006251 2.58 16.80 34.19 0.86
Vilobi 398.335* Q100 16.44 260.15 261.41 261.38 261.54 0.005971 2.26 12.18 31.76 0.82
Vilobi 398.335* Q10 6.37 260.15 261.38 261.34 261.40 0.001137 0.96 11.17 31.19 0.36
Vilobi 398.335* Laminat 14.40 260.15 261.38 261.35 261.50 0.005793 2.16 11.18 31.20 0.80
Vilobi 396.433* Q500 26.30 260.14 261.53 261.50 261.70 0.006385 2.61 16.73 34.53 0.88
Vilobi 396.433* Q100 16.44 260.14 261.40 261.37 261.53 0.005930 2.26 12.27 32.13 0.83
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Vilobi 396.433* Q10 6.37 260.14 261.37 261.30 261.40 0.001049 0.93 11.56 31.72 0.35
Vilobi 396.433* Laminat 14.40 260.14 261.36 261.34 261.49 0.005768 2.17 11.26 31.55 0.81
Vilobi 394.531* Q500 26.30 260.13 261.51 261.48 261.69 0.006552 2.65 16.65 34.93 0.90
Vilobi 394.531* Q100 16.44 260.13 261.39 261.36 261.52 0.005859 2.26 12.39 32.56 0.83
Vilobi 394.531* Q10 6.37 260.13 261.37 261.26 261.40 0.000964 0.90 11.98 32.32 0.34
Vilobi 394.531* Laminat 14.40 260.13 261.35 261.33 261.48 0.005706 2.16 11.36 31.94 0.81
Vilobi 392.629* Q500 26.30 260.12 261.50 261.47 261.67 0.006526 2.65 16.78 35.64 0.91
Vilobi 392.629* Q100 16.44 260.12 261.38 261.35 261.51 0.005757 2.24 12.54 33.13 0.83
Vilobi 392.629* Q10 6.37 260.12 261.37 261.22 261.39 0.000883 0.88 12.44 33.07 0.32
Vilobi 392.629* Laminat 14.40 260.12 261.34 261.32 261.47 0.005602 2.15 11.50 32.46 0.81
Vilobi 390.728 Q500 26.30 260.10 261.46 261.46 261.66 0.007742 2.82 15.98 36.66 0.99
Vilobi 390.728 Q100 16.44 260.10 261.34 261.34 261.49 0.007045 2.43 11.74 33.40 0.92
Vilobi 390.728 Q10 6.37 260.10 261.37 261.18 261.39 0.000807 0.85 12.96 34.38 0.31
Vilobi 390.728 Laminat 14.40 260.10 261.31 261.31 261.45 0.006874 2.33 10.75 32.58 0.90
Vilobi 388.777* Q500 26.30 260.02 261.36 261.42 261.63 0.010853 3.25 14.02 35.26 1.16
Vilobi 388.777* Q100 16.44 260.02 261.24 261.30 261.47 0.010082 2.82 10.17 32.16 1.09
Vilobi 388.777* Q10 6.37 260.02 261.37 261.16 261.39 0.000577 0.76 14.54 35.66 0.27
Vilobi 388.777* Laminat 14.40 260.02 261.22 261.27 261.43 0.009915 2.72 9.26 31.37 1.07
Vilobi 386.826* Q500 26.30 259.93 261.30 261.38 261.61 0.011780 3.39 13.49 34.92 1.20
Vilobi 386.826* Q100 16.44 259.93 261.19 261.26 261.44 0.011132 2.98 9.66 31.80 1.14
Vilobi 386.826* Q10 6.37 259.93 261.37 261.15 261.39 0.000423 0.68 16.17 36.95 0.23
Vilobi 386.826* Laminat 14.40 259.93 261.16 261.23 261.41 0.010935 2.88 8.77 30.97 1.12
Vilobi 384.875* Q500 26.30 259.85 261.24 261.34 261.58 0.012389 3.50 13.11 34.73 1.23
Vilobi 384.875* Q100 16.44 259.85 261.13 261.22 261.42 0.011443 3.06 9.39 31.54 1.16
Vilobi 384.875* Q10 6.37 259.85 261.09 261.09 261.36 0.006845 2.32 3.03 6.99 0.89
Vilobi 384.875* Laminat 14.40 259.85 261.15 261.19 261.34 0.007485 2.51 10.03 32.21 0.94
Vilobi 382.924* Q500 26.30 259.76 261.19 261.31 261.56 0.012695 3.57 12.87 34.64 1.25
Vilobi 382.924* Q100 16.44 259.76 261.14 261.18 261.34 0.007313 2.59 11.07 33.19 0.94
Vilobi 382.924* Q10 6.37 259.76 261.12 261.00 261.15 0.001309 1.08 10.31 32.45 0.39
Vilobi 382.924* Laminat 14.40 259.76 261.17 261.15 261.30 0.004382 2.06 12.19 34.10 0.73
Vilobi 380.973* Q500 26.30 259.68 261.14 261.26 261.53 0.012712 3.61 12.73 34.68 1.25
Vilobi 380.973* Q100 16.44 259.68 261.13 261.13 261.29 0.005300 2.31 12.41 34.43 0.80
Vilobi 380.973* Q10 6.37 259.68 261.12 260.90 261.15 0.000875 0.93 11.96 34.06 0.33
Vilobi 380.973* Laminat 14.40 259.68 261.19 261.11 261.28 0.002730 1.74 14.48 36.04 0.58
Vilobi 379.022* Q500 26.30 259.59 261.09 261.22 261.50 0.012867 3.66 12.53 34.65 1.26
Vilobi 379.022* Q100 16.44 259.59 261.09 261.09 261.25 0.005137 2.31 12.42 34.52 0.79
Vilobi 379.022* Q10 6.37 259.59 260.79 260.79 261.11 0.008377 2.52 2.56 4.76 0.97
Vilobi 379.022* Laminat 14.40 259.59 261.20 261.08 261.27 0.001883 1.52 16.56 37.76 0.49
Vilobi 377.071* Q500 26.30 259.51 261.08 261.18 261.42 0.009746 3.32 13.83 35.82 1.10
Vilobi 377.071* Q100 16.44 259.51 261.06 261.06 261.21 0.004381 2.20 13.05 35.08 0.74
Vilobi 377.071* Q10 6.37 259.51 260.54 260.69 261.07 0.016555 3.24 1.97 3.27 1.33
Vilobi 377.071* Laminat 14.40 259.51 261.21 261.06 261.26 0.001357 1.35 18.61 38.81 0.42
Vilobi 375.120* Q500 26.30 259.42 261.07 261.14 261.35 0.007906 3.08 14.88 36.80 1.00
Vilobi 375.120* Q100 16.44 259.42 261.04 261.04 261.17 0.003578 2.05 13.99 35.93 0.67
Vilobi 375.120* Q10 6.37 259.42 260.40 260.59 261.03 0.020507 3.50 1.82 3.17 1.48
Vilobi 375.120* Laminat 14.40 259.42 261.22 261.04 261.26 0.001008 1.21 20.64 39.66 0.36
Vilobi 373.169* Q500 26.30 259.34 261.10 261.10 261.29 0.004912 2.58 17.80 38.96 0.80
Vilobi 373.169* Q100 16.44 259.34 261.02 261.02 261.14 0.002902 1.90 15.07 36.95 0.60
Vilobi 373.169* Q10 6.37 259.34 260.28 260.50 260.98 0.023882 3.70 1.72 3.11 1.59
Vilobi 373.169* Laminat 14.40 259.34 261.22 261.02 261.25 0.000769 1.10 22.68 40.48 0.32
Vilobi 371.218* Q500 26.30 259.25 261.03 261.05 261.25 0.005420 2.70 17.00 38.80 0.83
Vilobi 371.218* Q100 16.44 259.25 261.01 261.01 261.10 0.002387 1.77 16.19 38.10 0.55
Vilobi 371.218* Q10 6.37 259.25 260.17 260.41 260.92 0.026642 3.85 1.65 3.07 1.68
Vilobi 371.218* Laminat 14.40 259.25 261.22 261.01 261.25 0.000598 1.00 24.75 41.26 0.28
Vilobi 369.268 Q500 26.30 259.17 261.01 261.01 261.20 0.004481 2.52 18.17 39.55 0.76
Vilobi 369.268 Q100 16.44 259.17 260.99 260.99 261.07 0.001970 1.65 17.34 39.21 0.50
Vilobi 369.268 Q10 6.37 259.17 260.06 260.32 260.86 0.028946 3.97 1.61 3.05 1.75
Vilobi 369.268 Laminat 14.40 259.17 261.22 260.92 261.25 0.000472 0.92 26.85 42.04 0.25
Vilobi 367.399* Q500 26.30 259.14 260.95 260.95 261.15 0.004731 2.56 17.73 38.70 0.78
Vilobi 367.399* Q100 16.44 259.14 260.93 260.93 261.02 0.002050 1.67 16.99 38.13 0.51
Vilobi 367.399* Q10 6.37 259.14 260.03 260.28 260.80 0.027734 3.91 1.63 3.08 1.71
Vilobi 367.399* Laminat 14.40 259.14 260.88 260.88 261.21 0.005391 2.65 6.47 11.54 0.82
Vilobi 365.531* Q500 26.30 259.11 260.89 260.89 261.10 0.005130 2.62 17.15 38.00 0.81
Vilobi 365.531* Q100 16.44 259.11 260.88 260.88 260.96 0.002130 1.68 16.74 37.74 0.52
Vilobi 365.531* Q10 6.37 259.11 259.99 260.23 260.75 0.026792 3.85 1.65 3.10 1.69
Vilobi 365.531* Laminat 14.40 259.11 260.75 260.88 261.19 0.007491 2.99 5.39 9.86 0.96
Vilobi 363.662* Q500 26.30 259.08 260.84 260.84 261.04 0.005117 2.60 17.21 38.06 0.80
Vilobi 363.662* Q100 16.44 259.08 260.82 260.82 260.91 0.002206 1.69 16.54 37.63 0.53
Vilobi 363.662* Q10 6.37 259.08 259.95 260.19 260.69 0.026196 3.82 1.67 3.12 1.67
Vilobi 363.662* Laminat 14.40 259.08 260.67 260.82 261.17 0.008756 3.16 4.91 9.22 1.03
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Vilobi 361.794* Q500 26.30 259.05 260.78 260.78 260.99 0.005154 2.59 17.21 38.22 0.80
Vilobi 361.794* Q100 16.44 259.05 260.76 260.76 260.85 0.002283 1.70 16.37 37.69 0.53
Vilobi 361.794* Q10 6.37 259.05 259.91 260.14 260.64 0.025745 3.79 1.68 3.13 1.65
Vilobi 361.794* Laminat 14.40 259.05 260.59 260.76 261.15 0.010040 3.30 4.49 8.79 1.09
Vilobi 359.926* Q500 26.30 259.02 260.73 260.73 260.93 0.005259 2.58 17.14 38.43 0.81
Vilobi 359.926* Q100 16.44 259.02 260.70 260.70 260.80 0.002358 1.70 16.21 37.83 0.54
Vilobi 359.926* Q10 6.37 259.02 259.87 260.10 260.59 0.025454 3.77 1.69 3.14 1.64
Vilobi 359.926* Laminat 14.40 259.02 260.50 260.70 261.12 0.011878 3.49 4.12 4.61 1.18
Vilobi 358.057* Q500 26.30 258.99 260.68 260.68 260.88 0.005332 2.57 17.10 38.74 0.81
Vilobi 358.057* Q100 16.44 258.99 260.65 260.65 260.74 0.002432 1.71 16.05 38.06 0.54
Vilobi 358.057* Q10 6.37 258.99 259.83 260.05 260.55 0.025312 3.76 1.70 3.15 1.64
Vilobi 358.057* Laminat 14.40 258.99 260.42 260.65 261.09 0.013357 3.64 3.96 4.54 1.25
Vilobi 356.189* Q500 26.30 258.97 260.62 260.62 260.82 0.005516 2.58 16.91 38.98 0.82
Vilobi 356.189* Q100 16.44 258.97 260.59 260.59 260.68 0.002499 1.71 15.90 38.30 0.55
Vilobi 356.189* Q10 6.37 258.97 259.78 260.01 260.50 0.025227 3.74 1.70 3.17 1.63
Vilobi 356.189* Laminat 14.40 258.97 260.34 260.59 261.06 0.014559 3.75 3.84 4.51 1.30
Vilobi 354.320* Q500 26.30 258.94 260.56 260.56 260.76 0.005619 2.57 16.80 38.38 0.82
Vilobi 354.320* Q100 16.44 258.94 260.53 260.53 260.62 0.002541 1.71 15.80 36.89 0.55
Vilobi 354.320* Q10 6.37 258.94 259.74 259.97 260.45 0.025296 3.74 1.70 3.18 1.63
Vilobi 354.320* Laminat 14.40 258.94 260.28 260.53 261.03 0.015622 3.84 3.75 4.48 1.34
Vilobi 352.452* Q500 26.30 258.91 260.50 260.50 260.70 0.005917 2.61 16.49 37.00 0.84
Vilobi 352.452* Q100 16.44 258.91 260.48 260.48 260.57 0.002567 1.70 15.79 36.01 0.55
Vilobi 352.452* Q10 6.37 258.91 259.70 259.92 260.41 0.025316 3.73 1.71 3.19 1.63
Vilobi 352.452* Laminat 14.40 258.91 260.21 260.48 260.99 0.016574 3.92 3.68 4.46 1.38
Vilobi 350.584 Q500 26.30 258.88 260.49 260.44 260.65 0.004549 2.34 18.44 39.04 0.74
Vilobi 350.584 Q100 16.44 258.88 260.42 260.42 260.51 0.002590 1.70 15.81 35.51 0.55
Vilobi 350.584 Q10 6.37 258.88 259.65 259.88 260.36 0.025319 3.72 1.71 3.20 1.62
Vilobi 350.584 Laminat 14.40 258.88 260.15 260.42 260.96 0.017446 3.98 3.62 4.46 1.41
Vilobi 348.723* Q500 26.30 258.81 260.42 260.42 260.64 0.005126 2.59 16.77 36.08 0.79
Vilobi 348.723* Q100 16.44 258.81 260.19 260.27 260.48 0.007137 2.75 9.31 27.48 0.92
Vilobi 348.723* Q10 6.37 258.81 259.52 259.76 260.30 0.030841 3.91 1.63 3.42 1.81
Vilobi 348.723* Laminat 14.40 258.81 259.91 260.23 260.90 0.024692 4.47 3.62 11.72 1.69
Vilobi 346.862* Q500 26.30 258.74 260.42 260.41 260.62 0.004117 2.45 17.64 36.27 0.71
Vilobi 346.862* Q100 16.44 258.74 260.14 260.24 260.47 0.006620 2.76 8.74 26.62 0.90
Vilobi 346.862* Q10 6.37 258.74 259.39 259.65 260.23 0.037000 4.06 1.57 3.66 1.98
Vilobi 346.862* Laminat 14.40 258.74 259.77 260.19 260.85 0.027276 4.59 3.13 4.63 1.78
Vilobi 345.001* Q500 26.30 258.67 260.43 260.61 0.003160 2.26 19.03 37.25 0.63
Vilobi 345.001* Q100 16.44 258.67 260.07 260.20 260.45 0.006666 2.84 7.62 24.21 0.90
Vilobi 345.001* Q10 6.37 258.67 259.27 259.53 260.15 0.040978 4.16 1.53 3.69 2.06
Vilobi 345.001* Laminat 14.40 258.67 259.61 260.14 260.78 0.032315 4.79 3.00 4.78 1.93
Vilobi 343.14* Q500 26.30 258.60 260.44 260.60 0.002502 2.10 20.35 38.33 0.56
Vilobi 343.14* Q100 16.44 258.60 259.86 260.14 260.42 0.009867 3.31 4.97 5.25 1.09
Vilobi 343.14* Q10 6.37 258.60 259.10 259.41 260.06 0.044498 4.35 1.47 3.50 2.14
Vilobi 343.14* Laminat 14.40 258.60 259.46 260.02 260.71 0.037540 4.96 2.90 4.95 2.07
Vilobi 341.279* Q500 26.30 258.53 260.45 260.59 0.002021 1.95 21.66 39.24 0.50
Vilobi 341.279* Q100 16.44 258.53 259.56 259.77 260.37 0.017636 3.99 4.12 5.21 1.43
Vilobi 341.279* Q10 6.37 258.53 258.95 259.25 259.97 0.053144 4.46 1.43 3.81 2.33
Vilobi 341.279* Laminat 14.40 258.53 259.28 259.69 260.63 0.038980 5.14 2.80 4.58 2.10
Vilobi 339.418* Q500 26.30 258.45 260.46 260.27 260.58 0.001657 1.82 22.98 42.74 0.45
Vilobi 339.418* Q100 16.44 258.45 259.33 259.64 260.31 0.022395 4.40 3.74 4.86 1.60
Vilobi 339.418* Q10 6.37 258.45 258.83 259.11 259.86 0.060893 4.51 1.41 4.20 2.48
Vilobi 339.418* Laminat 14.40 258.45 259.12 259.52 260.55 0.044914 5.30 2.72 4.79 2.24
Vilobi 337.557* Q500 26.30 258.38 259.87 259.87 260.52 0.008700 3.57 7.37 5.68 1.00
Vilobi 337.557* Q100 16.44 258.38 259.14 259.47 260.26 0.028393 4.68 3.51 5.07 1.80
Vilobi 337.557* Q10 6.37 258.38 258.72 258.99 259.74 0.066876 4.48 1.42 4.62 2.58
Vilobi 337.557* Laminat 14.40 258.38 258.97 259.38 260.45 0.050239 5.39 2.67 5.03 2.36
Vilobi 335.696* Q500 26.30 258.31 259.46 259.70 260.47 0.016199 4.45 5.91 5.39 1.36
Vilobi 335.696* Q100 16.44 258.31 258.98 259.34 260.19 0.033775 4.87 3.38 5.31 1.95
Vilobi 335.696* Q10 6.37 258.31 258.62 258.87 259.60 0.070396 4.40 1.45 5.09 2.63
Vilobi 335.696* Laminat 14.40 258.31 258.85 259.25 260.35 0.054914 5.44 2.65 5.28 2.45
Vilobi 333.835* Q500 26.30 258.24 259.24 259.57 260.42 0.021091 4.80 5.48 5.60 1.55
Vilobi 333.835* Q100 16.44 258.24 258.85 259.22 260.12 0.038525 4.99 3.30 5.56 2.07
Vilobi 333.835* Q10 6.37 258.24 258.53 258.77 259.45 0.070636 4.27 1.49 5.51 2.62
Vilobi 333.835* Laminat 14.40 258.24 258.73 259.14 260.25 0.058851 5.45 2.64 5.54 2.52
Vilobi 331.974* Q500 26.30 258.17 259.08 259.45 260.36 0.025408 5.02 5.24 5.84 1.69
Vilobi 331.974* Q100 16.44 258.17 258.74 259.11 260.04 0.042782 5.06 3.25 5.81 2.16
Vilobi 331.974* Q10 6.37 258.17 258.44 258.67 259.31 0.067673 4.12 1.55 5.79 2.54
Vilobi 331.974* Laminat 14.40 258.17 258.63 259.03 260.13 0.061746 5.42 2.66 5.81 2.56
Vilobi 330.113 Q500 26.30 258.10 258.94 259.34 260.30 0.029400 5.18 5.07 6.09 1.81
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Vilobi 330.113 Q100 16.44 258.10 258.63 259.01 259.95 0.046421 5.09 3.23 6.07 2.23
Vilobi 330.113 Q10 6.37 258.10 258.37 258.58 259.17 0.064282 3.96 1.61 6.06 2.46
Vilobi 330.113 Laminat 14.40 258.10 258.54 258.93 260.00 0.063143 5.35 2.69 6.07 2.56
Vilobi 328.144* Q500 26.30 258.04 258.86 259.27 260.24 0.030166 5.21 5.05 6.18 1.84
Vilobi 328.144* Q100 16.44 258.04 258.58 258.94 259.85 0.044443 5.00 3.29 6.17 2.18
Vilobi 328.144* Q10 6.37 258.04 258.32 258.52 259.02 0.052963 3.71 1.72 6.16 2.24
Vilobi 328.144* Laminat 14.40 258.04 258.50 258.86 259.85 0.057437 5.16 2.79 6.17 2.45
Vilobi 326.175* Q500 26.30 257.98 258.79 259.20 260.18 0.030962 5.23 5.03 6.28 1.87
Vilobi 326.175* Q100 16.44 257.98 258.52 258.87 259.75 0.042941 4.92 3.34 6.27 2.15
Vilobi 326.175* Q10 6.37 257.98 258.27 258.46 258.91 0.045649 3.52 1.81 6.26 2.09
Vilobi 326.175* Laminat 14.40 257.98 258.44 258.80 259.72 0.052914 5.01 2.88 6.27 2.36
Vilobi 324.206* Q500 26.30 257.93 258.72 259.13 260.12 0.031629 5.25 5.01 6.38 1.89
Vilobi 324.206* Q100 16.44 257.93 258.46 258.81 259.66 0.041501 4.84 3.40 6.37 2.12
Vilobi 324.206* Q10 6.37 257.93 258.22 258.40 258.81 0.041050 3.39 1.88 6.36 1.99
Vilobi 324.206* Laminat 14.40 257.93 258.39 258.73 259.60 0.049098 4.87 2.96 6.36 2.28
Vilobi 322.237* Q500 26.30 257.87 258.65 259.06 260.05 0.032269 5.26 5.00 6.48 1.91
Vilobi 322.237* Q100 16.44 257.87 258.41 258.74 259.56 0.040129 4.77 3.45 6.47 2.08
Vilobi 322.237* Q10 6.37 257.87 258.17 258.33 258.73 0.038264 3.30 1.93 6.45 1.93
Vilobi 322.237* Laminat 14.40 257.87 258.34 258.67 259.49 0.046320 4.75 3.03 6.46 2.22
Vilobi 320.268* Q500 26.30 257.81 258.58 258.99 259.99 0.032827 5.27 4.99 6.58 1.93
Vilobi 320.268* Q100 16.44 257.81 258.35 258.68 259.48 0.039176 4.71 3.49 6.56 2.06
Vilobi 320.268* Q10 6.37 257.81 258.12 258.27 258.64 0.035948 3.22 1.98 6.55 1.87
Vilobi 320.268* Laminat 14.40 257.81 258.29 258.60 259.39 0.043854 4.65 3.10 6.56 2.16
Vilobi 318.299* Q500 26.30 257.76 258.51 258.92 259.92 0.033377 5.27 4.99 6.67 1.95
Vilobi 318.299* Q100 16.44 257.76 258.29 258.61 259.39 0.038484 4.66 3.53 6.66 2.05
Vilobi 318.299* Q10 6.37 257.76 258.06 258.21 258.57 0.034844 3.17 2.01 6.65 1.84
Vilobi 318.299* Laminat 14.40 257.76 258.23 258.54 259.29 0.041954 4.57 3.15 6.66 2.12
Vilobi 316.330* Q500 26.30 257.70 258.44 258.85 259.86 0.033843 5.28 4.98 6.77 1.96
Vilobi 316.330* Q100 16.44 257.70 258.23 258.54 259.31 0.037814 4.62 3.56 6.76 2.03
Vilobi 316.330* Q10 6.37 257.70 258.00 258.15 258.50 0.033775 3.13 2.04 6.75 1.82
Vilobi 316.330* Laminat 14.40 257.70 258.17 258.47 259.20 0.040630 4.50 3.20 6.76 2.09
Vilobi 314.361* Q500 26.30 257.64 258.37 258.79 259.79 0.034153 5.27 4.99 6.87 1.97
Vilobi 314.361* Q100 16.44 257.64 258.17 258.48 259.23 0.037227 4.57 3.59 6.86 2.02
Vilobi 314.361* Q10 6.37 257.64 257.94 258.09 258.43 0.032768 3.08 2.07 6.85 1.79
Vilobi 314.361* Laminat 14.40 257.64 258.12 258.41 259.12 0.039384 4.43 3.25 6.86 2.06
Vilobi 312.392* Q500 26.30 257.58 258.30 258.72 259.72 0.034468 5.27 4.99 6.97 1.99
Vilobi 312.392* Q100 16.44 257.58 258.11 258.41 259.16 0.036847 4.54 3.62 6.96 2.01
Vilobi 312.392* Q10 6.37 257.58 257.88 258.02 258.36 0.032691 3.07 2.08 6.94 1.79
Vilobi 312.392* Laminat 14.40 257.58 258.06 258.34 259.03 0.038188 4.37 3.29 6.96 2.03
Vilobi 310.424 Q500 26.30 257.53 258.24 258.65 259.65 0.034901 5.27 4.99 7.07 2.00
Vilobi 310.424 Q100 16.44 257.53 258.05 258.35 259.08 0.036412 4.50 3.65 7.06 2.00
Vilobi 310.424 Q10 6.37 257.53 257.83 257.96 258.29 0.031736 3.02 2.11 7.04 1.76
Vilobi 310.424 Laminat 14.40 257.53 258.00 258.28 258.95 0.037039 4.31 3.34 7.06 2.00
Vilobi 280     Bridge
Vilobi 269.025 Q500 26.30 256.81 257.65 257.93 258.67 0.021172 4.48 5.87 7.02 1.57
Vilobi 269.025 Q100 16.44 256.81 257.41 257.63 258.20 0.023742 3.93 4.18 7.01 1.63
Vilobi 269.025 Q10 6.37 256.81 257.13 257.25 257.55 0.026794 2.87 2.22 7.01 1.63
Vilobi 269.025 Laminat 14.40 256.81 257.35 257.56 258.08 0.024421 3.78 3.81 7.01 1.64
Vilobi 267.065* Q500 26.30 256.77 257.62 257.90 258.63 0.020751 4.45 5.90 7.02 1.55
Vilobi 267.065* Q100 16.44 256.77 257.38 257.60 258.15 0.022696 3.88 4.24 7.01 1.59
Vilobi 267.065* Q10 6.37 256.77 257.11 257.21 257.49 0.022733 2.73 2.33 7.01 1.51
Vilobi 267.065* Laminat 14.40 256.77 257.33 257.53 258.03 0.023141 3.72 3.87 7.01 1.60
Vilobi 265.106* Q500 26.30 256.74 257.58 257.86 258.59 0.020586 4.44 5.92 7.02 1.54
Vilobi 265.106* Q100 16.44 256.74 257.35 257.56 258.10 0.021925 3.84 4.29 7.01 1.57
Vilobi 265.106* Q10 6.37 256.74 257.08 257.17 257.44 0.021159 2.67 2.39 7.01 1.46
Vilobi 265.106* Laminat 14.40 256.74 257.30 257.49 257.98 0.022203 3.67 3.92 7.01 1.57
Vilobi 263.146* Q500 26.30 256.70 257.55 257.83 258.55 0.020387 4.43 5.94 7.02 1.54
Vilobi 263.146* Q100 16.44 256.70 257.32 257.52 258.05 0.021197 3.79 4.33 7.01 1.54
Vilobi 263.146* Q10 6.37 256.70 257.05 257.14 257.40 0.019955 2.62 2.43 7.01 1.42
Vilobi 263.146* Laminat 14.40 256.70 257.27 257.45 257.94 0.021343 3.62 3.97 7.01 1.54
Vilobi 261.187* Q500 26.30 256.67 257.52 257.79 258.51 0.020208 4.42 5.95 7.02 1.53
Vilobi 261.187* Q100 16.44 256.67 257.29 257.49 258.01 0.020597 3.76 4.37 7.01 1.52
Vilobi 261.187* Q10 6.37 256.67 257.02 257.10 257.36 0.019542 2.60 2.45 7.01 1.41
Vilobi 261.187* Laminat 14.40 256.67 257.24 257.42 257.89 0.020648 3.59 4.01 7.01 1.51
Vilobi 259.227* Q500 26.30 256.63 257.48 257.75 258.47 0.020071 4.41 5.97 7.02 1.53
Vilobi 259.227* Q100 16.44 256.63 257.26 257.45 257.97 0.020361 3.75 4.39 7.01 1.51
Vilobi 259.227* Q10 6.37 256.63 256.98 257.07 257.32 0.019661 2.61 2.44 7.01 1.41
Vilobi 259.227* Laminat 14.40 256.63 257.20 257.38 257.85 0.020382 3.57 4.03 7.01 1.50
Vilobi 257.268* Q500 26.30 256.59 257.45 257.72 258.43 0.020037 4.41 5.97 7.02 1.52
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Vilobi 257.268* Q100 16.44 256.59 257.22 257.42 257.93 0.020088 3.73 4.41 7.01 1.50
Vilobi 257.268* Q10 6.37 256.59 256.94 257.03 257.29 0.019576 2.61 2.44 7.01 1.41
Vilobi 257.268* Laminat 14.40 256.59 257.17 257.35 257.82 0.020080 3.56 4.05 7.01 1.49
Vilobi 255.308* Q500 26.30 256.56 257.41 257.68 258.39 0.019909 4.40 5.98 7.01 1.52
Vilobi 255.308* Q100 16.44 256.56 257.19 257.38 257.89 0.019902 3.72 4.42 7.01 1.50
Vilobi 255.308* Q10 6.37 256.56 256.91 256.99 257.25 0.019664 2.61 2.44 7.01 1.41
Vilobi 255.308* Laminat 14.40 256.56 257.14 257.31 257.78 0.019873 3.54 4.06 7.01 1.49
Vilobi 253.349* Q500 26.30 256.52 257.38 257.65 258.36 0.019771 4.39 6.00 7.01 1.51
Vilobi 253.349* Q100 16.44 256.52 257.15 257.34 257.85 0.019707 3.71 4.43 7.01 1.49
Vilobi 253.349* Q10 6.37 256.52 256.87 256.96 257.22 0.019663 2.61 2.44 7.01 1.41
Vilobi 253.349* Laminat 14.40 256.52 257.10 257.27 257.74 0.019661 3.53 4.08 7.01 1.48
Vilobi 251.389* Q500 26.30 256.48 257.34 257.61 258.32 0.019774 4.39 6.00 7.01 1.51
Vilobi 251.389* Q100 16.44 256.48 257.12 257.31 257.82 0.019710 3.71 4.43 7.01 1.49
Vilobi 251.389* Q10 6.37 256.48 256.83 256.92 257.18 0.019666 2.61 2.44 7.00 1.41
Vilobi 251.389* Laminat 14.40 256.48 257.07 257.24 257.70 0.019664 3.53 4.08 7.01 1.48
Vilobi 249.430* Q500 26.30 256.45 257.30 257.57 258.28 0.019772 4.39 6.00 7.01 1.51
Vilobi 249.430* Q100 16.44 256.45 257.08 257.27 257.78 0.019708 3.71 4.43 7.01 1.49
Vilobi 249.430* Q10 6.37 256.45 256.80 256.88 257.14 0.019663 2.61 2.44 7.01 1.41
Vilobi 249.430* Laminat 14.40 256.45 257.03 257.20 257.67 0.019662 3.53 4.08 7.01 1.48
Vilobi 247.471 Q500 26.30 256.41 257.27 257.54 258.25 0.019790 4.39 6.00 7.01 1.51
Vilobi 247.471 Q100 16.44 256.41 257.04 257.23 257.75 0.019726 3.71 4.43 7.01 1.49
Vilobi 247.471 Q10 6.37 256.41 256.76 256.85 257.11 0.019681 2.61 2.44 7.00 1.41
Vilobi 247.471 Laminat 14.40 256.41 256.99 257.16 257.63 0.019679 3.53 4.08 7.01 1.48
Vilobi 245.656* Q500 26.30 256.38 257.24 257.50 258.21 0.019614 4.37 6.01 7.01 1.51
Vilobi 245.656* Q100 16.44 256.38 257.01 257.20 257.71 0.019487 3.69 4.45 7.01 1.48
Vilobi 245.656* Q10 6.37 256.38 256.73 256.82 257.07 0.019203 2.59 2.46 7.00 1.40
Vilobi 245.656* Laminat 14.40 256.38 256.96 257.13 257.59 0.019420 3.52 4.09 7.01 1.47
Vilobi 243.841* Q500 26.30 256.35 257.21 257.47 258.18 0.019452 4.36 6.03 7.01 1.50
Vilobi 243.841* Q100 16.44 256.35 256.99 257.17 257.68 0.019271 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 243.841* Q10 6.37 256.35 256.70 256.78 257.04 0.019194 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 243.841* Laminat 14.40 256.35 256.93 257.10 257.56 0.019188 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 242.026* Q500 26.30 256.31 257.18 257.44 258.14 0.019419 4.36 6.03 7.01 1.50
Vilobi 242.026* Q100 16.44 256.31 256.95 257.14 257.64 0.019229 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 242.026* Q10 6.37 256.31 256.67 256.75 257.01 0.019116 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 242.026* Laminat 14.40 256.31 256.90 257.07 257.53 0.019142 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 240.211* Q500 26.30 256.28 257.15 257.41 258.11 0.019273 4.35 6.05 7.01 1.49
Vilobi 240.211* Q100 16.44 256.28 256.92 257.11 257.61 0.019223 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 240.211* Q10 6.37 256.28 256.63 256.72 256.98 0.019109 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 240.211* Laminat 14.40 256.28 256.87 257.04 257.49 0.019135 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 238.396* Q500 26.30 256.25 257.11 257.38 258.08 0.019272 4.35 6.05 7.02 1.49
Vilobi 238.396* Q100 16.44 256.25 256.89 257.07 257.58 0.019223 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 238.396* Q10 6.37 256.25 256.60 256.69 256.94 0.019110 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 238.396* Laminat 14.40 256.25 256.84 257.00 257.46 0.019137 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 236.581* Q500 26.30 256.22 257.08 257.34 258.05 0.019266 4.35 6.05 7.02 1.49
Vilobi 236.581* Q100 16.44 256.22 256.86 257.04 257.55 0.019217 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 236.581* Q10 6.37 256.22 256.57 256.66 256.91 0.019102 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 236.581* Laminat 14.40 256.22 256.81 256.97 257.43 0.019129 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 234.766* Q500 26.30 256.19 257.05 257.31 258.01 0.019268 4.35 6.05 7.02 1.49
Vilobi 234.766* Q100 16.44 256.19 256.83 257.01 257.51 0.019220 3.68 4.47 7.01 1.47
Vilobi 234.766* Q10 6.37 256.19 256.54 256.62 256.88 0.019108 2.59 2.46 7.01 1.39
Vilobi 234.766* Laminat 14.40 256.19 256.77 256.94 257.40 0.019133 3.50 4.11 7.01 1.46
Vilobi 232.951* Q500 26.30 256.15 257.02 257.28 257.98 0.019228 4.35 6.05 7.02 1.49
Vilobi 232.951* Q100 16.44 256.15 256.79 256.98 257.48 0.019167 3.67 4.47 7.01 1.47
Vilobi 232.951* Q10 6.37 256.15 256.51 256.59 256.85 0.019016 2.58 2.47 7.01 1.39
Vilobi 232.951* Laminat 14.40 256.15 256.74 256.91 257.37 0.019075 3.50 4.12 7.01 1.46
Vilobi 231.136* Q500 26.30 256.12 256.99 257.25 257.95 0.019229 4.35 6.05 7.02 1.49
Vilobi 231.136* Q100 16.44 256.12 256.76 256.94 257.45 0.019168 3.67 4.47 7.01 1.47
Vilobi 231.136* Q10 6.37 256.12 256.47 256.56 256.81 0.019017 2.58 2.47 7.01 1.39
Vilobi 231.136* Laminat 14.40 256.12 256.71 256.87 257.33 0.019076 3.50 4.12 7.01 1.46
Vilobi 229.321 Q500 26.30 256.09 256.95 257.21 257.92 0.019223 4.34 6.05 7.02 1.49
Vilobi 229.321 Q100 16.44 256.09 256.73 256.91 257.42 0.019161 3.67 4.47 7.01 1.47
Vilobi 229.321 Q10 6.37 256.09 256.44 256.53 256.78 0.019009 2.58 2.47 7.01 1.39
Vilobi 229.321 Laminat 14.40 256.09 256.68 256.84 257.30 0.019070 3.50 4.12 7.01 1.46
Vilobi 227.352* Q500 26.30 256.06 256.92 257.18 257.88 0.019002 4.33 6.08 7.02 1.48
Vilobi 227.352* Q100 16.44 256.06 256.70 256.88 257.38 0.018854 3.65 4.50 7.01 1.46
Vilobi 227.352* Q10 6.37 256.06 256.41 256.49 256.75 0.018419 2.56 2.49 7.01 1.37
Vilobi 227.352* Laminat 14.40 256.06 256.65 256.81 257.26 0.018745 3.48 4.14 7.01 1.44
Vilobi 225.383* Q500 26.30 256.02 256.89 257.15 257.84 0.018826 4.32 6.09 7.02 1.48
Vilobi 225.383* Q100 16.44 256.02 256.67 256.85 257.34 0.018620 3.64 4.52 7.01 1.45
Vilobi 225.383* Q10 6.37 256.02 256.38 256.46 256.71 0.018088 2.54 2.51 7.01 1.36
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Vilobi 225.383* Laminat 14.40 256.02 256.62 256.78 257.23 0.018503 3.46 4.16 7.01 1.44
Vilobi 223.415* Q500 26.30 255.99 256.86 257.12 257.81 0.018646 4.30 6.11 7.02 1.47
Vilobi 223.415* Q100 16.44 255.99 256.64 256.81 257.31 0.018394 3.63 4.53 7.01 1.44
Vilobi 223.415* Q10 6.37 255.99 256.35 256.43 256.68 0.018114 2.54 2.51 7.01 1.36
Vilobi 223.415* Laminat 14.40 255.99 256.59 256.74 257.19 0.018269 3.45 4.18 7.01 1.43
Vilobi 221.446* Q500 26.30 255.96 256.83 257.08 257.77 0.018473 4.29 6.13 7.02 1.46
Vilobi 221.446* Q100 16.44 255.96 256.61 256.78 257.27 0.018195 3.61 4.55 7.01 1.43
Vilobi 221.446* Q10 6.37 255.96 256.32 256.39 256.64 0.018094 2.54 2.51 7.01 1.36
Vilobi 221.446* Laminat 14.40 255.96 256.55 256.71 257.16 0.018259 3.45 4.18 7.01 1.43
Vilobi 219.478* Q500 26.30 255.92 256.80 257.05 257.74 0.018476 4.29 6.13 7.02 1.46
Vilobi 219.478* Q100 16.44 255.92 256.57 256.75 257.24 0.018201 3.61 4.55 7.01 1.43
Vilobi 219.478* Q10 6.37 255.92 256.28 256.36 256.61 0.018112 2.54 2.51 7.01 1.36
Vilobi 219.478* Laminat 14.40 255.92 256.52 256.68 257.13 0.018267 3.45 4.18 7.01 1.43
Vilobi 217.509* Q500 26.30 255.89 256.77 257.02 257.70 0.018314 4.28 6.15 7.02 1.46
Vilobi 217.509* Q100 16.44 255.89 256.54 256.71 257.20 0.018015 3.60 4.56 7.01 1.43
Vilobi 217.509* Q10 6.37 255.89 256.25 256.33 256.58 0.018120 2.54 2.50 7.01 1.36
Vilobi 217.509* Laminat 14.40 255.89 256.49 256.64 257.09 0.018044 3.44 4.19 7.01 1.42
Vilobi 215.541* Q500 26.30 255.86 256.74 256.98 257.67 0.018304 4.28 6.15 7.02 1.46
Vilobi 215.541* Q100 16.44 255.86 256.51 256.68 257.17 0.018001 3.60 4.57 7.01 1.42
Vilobi 215.541* Q10 6.37 255.86 256.22 256.29 256.54 0.018094 2.54 2.51 7.01 1.36
Vilobi 215.541* Laminat 14.40 255.86 256.46 256.61 257.06 0.018029 3.43 4.19 7.01 1.42
Vilobi 213.572* Q500 26.30 255.82 257.26 256.95 257.61 0.004172 2.62 10.05 7.03 0.70
Vilobi 213.572* Q100 16.44 255.82 256.86 256.65 257.12 0.004300 2.26 7.27 7.02 0.71
Vilobi 213.572* Q10 6.37 255.82 256.36 256.26 256.51 0.005096 1.71 3.73 7.01 0.75
Vilobi 213.572* Laminat 14.40 255.82 256.77 256.58 257.01 0.004365 2.17 6.63 7.02 0.71
Vilobi 211.604 Q500 26.30 255.79 257.26 256.92 257.59 0.003869 2.55 10.31 7.03 0.67
Vilobi 211.604 Q100 16.44 255.79 256.87 256.61 257.11 0.003864 2.18 7.53 7.02 0.67
Vilobi 211.604 Q10 6.37 255.79 256.36 256.23 256.49 0.004130 1.60 3.99 7.01 0.68
Vilobi 211.604 Laminat 14.40 255.79 256.77 256.54 257.00 0.003880 2.09 6.89 7.02 0.67
Vilobi 190     Culvert
Vilobi 180.894 Q500 26.30 255.20 256.06 256.32 257.03 0.019476 4.36 6.03 7.02 1.50
Vilobi 180.894 Q100 16.44 255.20 255.82 256.02 256.54 0.020511 3.75 4.38 7.02 1.52
Vilobi 180.894 Q10 6.37 255.20 255.54 255.64 255.91 0.021542 2.68 2.37 7.01 1.47
Vilobi 180.894 Laminat 14.40 255.20 255.77 255.95 256.43 0.020702 3.59 4.01 7.02 1.51
Vilobi 179.009* Q500 26.30 255.17 256.04 256.30 256.99 0.018783 4.31 6.10 7.02 1.48
Vilobi 179.009* Q100 16.44 255.17 255.81 255.99 256.49 0.018922 3.66 4.49 7.02 1.46
Vilobi 179.009* Q10 6.37 255.17 255.53 255.61 255.86 0.017747 2.53 2.52 7.01 1.34
Vilobi 179.009* Laminat 14.40 255.17 255.76 255.92 256.38 0.018896 3.49 4.13 7.02 1.45
Vilobi 177.125* Q500 26.30 255.14 256.02 256.27 256.95 0.018152 4.26 6.17 7.02 1.45
Vilobi 177.125* Q100 16.44 255.14 255.80 255.97 256.46 0.018005 3.60 4.56 7.02 1.43
Vilobi 177.125* Q10 6.37 255.14 255.51 255.58 255.82 0.016245 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 177.125* Laminat 14.40 255.14 255.74 255.90 256.34 0.017883 3.43 4.20 7.02 1.41
Vilobi 175.241* Q500 26.30 255.12 256.00 256.24 256.91 0.017621 4.22 6.23 7.02 1.43
Vilobi 175.241* Q100 16.44 255.12 255.78 255.94 256.42 0.017277 3.55 4.63 7.02 1.40
Vilobi 175.241* Q10 6.37 255.12 255.49 255.55 255.79 0.016245 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 175.241* Laminat 14.40 255.12 255.72 255.87 256.31 0.017105 3.38 4.26 7.01 1.38
Vilobi 173.357* Q500 26.30 255.09 255.98 256.21 256.88 0.017165 4.19 6.28 7.02 1.41
Vilobi 173.357* Q100 16.44 255.09 255.75 255.91 256.39 0.016979 3.53 4.65 7.02 1.39
Vilobi 173.357* Q10 6.37 255.09 255.46 255.52 255.77 0.016250 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 173.357* Laminat 14.40 255.09 255.70 255.84 256.27 0.016803 3.36 4.29 7.02 1.37
Vilobi 171.473* Q500 26.30 255.06 255.96 256.18 256.85 0.016962 4.17 6.31 7.02 1.40
Vilobi 171.473* Q100 16.44 255.06 255.73 255.88 256.36 0.016713 3.52 4.67 7.02 1.38
Vilobi 171.473* Q10 6.37 255.06 255.43 255.50 255.74 0.016249 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 171.473* Laminat 14.40 255.06 255.67 255.81 256.24 0.016549 3.34 4.31 7.01 1.36
Vilobi 169.588* Q500 26.30 255.03 255.93 256.16 256.81 0.016803 4.16 6.32 7.02 1.40
Vilobi 169.588* Q100 16.44 255.03 255.70 255.85 256.33 0.016531 3.50 4.69 7.02 1.37
Vilobi 169.588* Q10 6.37 255.03 255.40 255.47 255.71 0.016291 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 169.588* Laminat 14.40 255.03 255.65 255.78 256.22 0.016574 3.34 4.31 7.01 1.36
Vilobi 167.704* Q500 26.30 255.00 255.91 256.13 256.78 0.016628 4.14 6.35 7.02 1.39
Vilobi 167.704* Q100 16.44 255.00 255.68 255.83 256.30 0.016323 3.49 4.71 7.01 1.36
Vilobi 167.704* Q10 6.37 255.00 255.37 255.44 255.68 0.016298 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 167.704* Laminat 14.40 255.00 255.62 255.76 256.19 0.016345 3.33 4.33 7.01 1.35
Vilobi 165.820* Q500 26.30 254.97 255.88 256.10 256.75 0.016475 4.13 6.37 7.02 1.39
Vilobi 165.820* Q100 16.44 254.97 255.65 255.80 256.27 0.016331 3.49 4.71 7.01 1.36
Vilobi 165.820* Q10 6.37 254.97 255.34 255.41 255.65 0.016311 2.46 2.59 7.01 1.29
Vilobi 165.820* Laminat 14.40 254.97 255.59 255.73 256.16 0.016354 3.33 4.32 7.01 1.35
Vilobi 163.936* Q500 26.30 254.95 255.86 256.07 256.72 0.016325 4.12 6.38 7.02 1.38
Vilobi 163.936* Q100 16.44 254.95 255.62 255.77 256.24 0.016141 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 163.936* Q10 6.37 254.95 255.32 255.38 255.62 0.015932 2.44 2.61 7.01 1.28
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 163.936* Laminat 14.40 254.95 255.57 255.70 256.13 0.016144 3.32 4.34 7.01 1.35
Vilobi 162.052 Q500 26.30 254.92 255.83 256.04 256.69 0.016195 4.11 6.40 7.02 1.37
Vilobi 162.052 Q100 16.44 254.92 255.59 255.74 256.21 0.016149 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 162.052 Q10 6.37 254.92 255.29 255.36 255.60 0.015945 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 162.052 Laminat 14.40 254.92 255.54 255.67 256.10 0.016153 3.32 4.34 7.01 1.35
Vilobi 160.198* Q500 26.30 254.89 255.81 256.02 256.66 0.016184 4.11 6.40 7.02 1.37
Vilobi 160.198* Q100 16.44 254.89 255.57 255.71 256.18 0.016135 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 160.198* Q10 6.37 254.89 255.26 255.33 255.57 0.015918 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 160.198* Laminat 14.40 254.89 255.51 255.64 256.07 0.016137 3.32 4.34 7.01 1.34
Vilobi 158.345* Q500 26.30 254.86 255.78 255.99 256.64 0.016183 4.11 6.40 7.02 1.37
Vilobi 158.345* Q100 16.44 254.86 255.54 255.69 256.15 0.016132 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 158.345* Q10 6.37 254.86 255.24 255.30 255.54 0.015913 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 158.345* Laminat 14.40 254.86 255.48 255.62 256.04 0.016134 3.32 4.34 7.01 1.34
Vilobi 156.491* Q500 26.30 254.84 255.75 255.96 256.61 0.016158 4.11 6.41 7.02 1.37
Vilobi 156.491* Q100 16.44 254.84 255.51 255.66 256.13 0.016100 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 156.491* Q10 6.37 254.84 255.21 255.27 255.51 0.015857 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 156.491* Laminat 14.40 254.84 255.46 255.59 256.01 0.016099 3.31 4.35 7.01 1.34
Vilobi 154.638* Q500 26.30 254.81 255.72 255.93 256.58 0.016156 4.11 6.41 7.02 1.37
Vilobi 154.638* Q100 16.44 254.81 255.48 255.63 256.10 0.016098 3.47 4.73 7.01 1.35
Vilobi 154.638* Q10 6.37 254.81 255.18 255.24 255.48 0.015856 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 154.638* Laminat 14.40 254.81 255.43 255.56 255.99 0.016097 3.31 4.35 7.01 1.34
Vilobi 152.785* Q500 26.30 254.78 255.69 255.90 256.55 0.016163 4.11 6.41 7.02 1.37
Vilobi 152.785* Q100 16.44 254.78 255.45 255.60 256.07 0.016105 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 152.785* Q10 6.37 254.78 255.15 255.22 255.46 0.015862 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 152.785* Laminat 14.40 254.78 255.40 255.53 255.96 0.016104 3.31 4.35 7.01 1.34
Vilobi 150.931* Q500 26.30 254.75 255.66 255.87 256.52 0.016173 4.11 6.40 7.02 1.37
Vilobi 150.931* Q100 16.44 254.75 255.43 255.57 256.04 0.016119 3.48 4.73 7.01 1.35
Vilobi 150.931* Q10 6.37 254.75 255.12 255.19 255.43 0.015888 2.44 2.61 7.01 1.28
Vilobi 150.931* Laminat 14.40 254.75 255.37 255.50 255.93 0.016119 3.31 4.34 7.01 1.34
Vilobi 149.078* Q500 26.30 254.72 256.10 255.85 256.48 0.004725 2.73 9.64 7.03 0.74
Vilobi 149.078* Q100 16.44 254.72 255.73 255.54 256.01 0.004671 2.33 7.07 7.02 0.74
Vilobi 149.078* Q10 6.37 254.72 255.24 255.16 255.40 0.005673 1.77 3.61 7.01 0.79
Vilobi 149.078* Laminat 14.40 254.72 255.65 255.47 255.90 0.004691 2.22 6.47 7.02 0.74
Vilobi 147.225* Q500 26.30 254.69 256.10 256.46 0.004421 2.67 9.86 7.03 0.72
Vilobi 147.225* Q100 16.44 254.69 255.73 255.99 0.004261 2.26 7.29 7.02 0.71
Vilobi 147.225* Q10 6.37 254.69 255.24 255.38 0.004736 1.67 3.82 7.01 0.72
Vilobi 147.225* Laminat 14.40 254.69 255.65 255.88 0.004241 2.15 6.69 7.02 0.70
Vilobi 145.371* Q500 26.30 254.67 256.10 256.45 0.004142 2.61 10.08 7.03 0.70
Vilobi 145.371* Q100 16.44 254.67 255.74 255.98 0.003897 2.19 7.51 7.02 0.68
Vilobi 145.371* Q10 6.37 254.67 255.24 255.37 0.003994 1.58 4.03 7.01 0.67
Vilobi 145.371* Laminat 14.40 254.67 255.65 255.87 0.003848 2.08 6.91 7.02 0.67
Vilobi 143.518* Q500 26.30 254.64 256.10 256.44 0.003897 2.56 10.29 7.03 0.67
Vilobi 143.518* Q100 16.44 254.64 255.74 255.97 0.003586 2.13 7.72 7.02 0.65
Vilobi 143.518* Q10 6.37 254.64 255.24 255.36 0.003418 1.50 4.23 7.01 0.62
Vilobi 143.518* Laminat 14.40 254.64 255.65 255.86 0.003515 2.02 7.12 7.02 0.64
Vilobi 141.665 Q500 26.30 254.61 256.11 256.43 0.003669 2.50 10.50 7.03 0.65
Vilobi 141.665 Q100 16.44 254.61 255.74 255.96 0.003306 2.07 7.93 7.02 0.62
Vilobi 141.665 Q10 6.37 254.61 255.24 255.35 0.002945 1.43 4.44 7.01 0.58
Vilobi 141.665 Laminat 14.40 254.61 255.66 255.85 0.003217 1.97 7.33 7.02 0.61
Vilobi 139.685* Q500 26.30 254.58 256.06 256.42 0.004126 2.65 9.93 7.03 0.71
Vilobi 139.685* Q100 16.44 254.58 255.70 255.95 0.003739 2.20 7.47 6.89 0.67
Vilobi 139.685* Q10 6.37 254.58 255.23 255.34 0.003202 1.51 4.22 6.69 0.61
Vilobi 139.685* Laminat 14.40 254.58 255.62 255.84 0.003631 2.08 6.91 6.85 0.66
Vilobi 137.705* Q500 26.30 254.55 256.00 256.40 0.004732 2.79 9.41 7.03 0.77
Vilobi 137.705* Q100 16.44 254.55 255.66 255.94 0.004360 2.34 7.03 6.83 0.74
Vilobi 137.705* Q10 6.37 254.55 255.20 255.33 0.003626 1.60 3.98 6.42 0.65
Vilobi 137.705* Laminat 14.40 254.55 255.58 255.83 0.004222 2.22 6.50 6.76 0.72
Vilobi 135.725* Q500 26.30 254.52 255.96 256.39 0.005365 2.92 9.01 7.03 0.82
Vilobi 135.725* Q100 16.44 254.52 255.62 255.93 0.005198 2.48 6.62 6.87 0.81
Vilobi 135.725* Q10 6.37 254.52 255.17 255.32 0.004244 1.70 3.74 6.21 0.70
Vilobi 135.725* Laminat 14.40 254.52 255.54 255.82 0.005031 2.35 6.12 6.76 0.79
Vilobi 133.745* Q500 26.30 254.49 255.92 255.79 256.38 0.005869 3.00 8.76 7.03 0.86
Vilobi 133.745* Q100 16.44 254.49 255.57 255.49 255.92 0.006086 2.60 6.33 7.02 0.87
Vilobi 133.745* Q10 6.37 254.49 255.14 255.31 0.005109 1.82 3.50 6.10 0.77
Vilobi 133.745* Laminat 14.40 254.49 255.49 255.41 255.81 0.006070 2.49 5.78 6.88 0.87
Vilobi 131.765* Q500 26.30 254.46 255.90 256.36 0.006075 3.03 8.69 7.03 0.87
Vilobi 131.765* Q100 16.44 254.46 255.48 255.48 255.90 0.008225 2.85 5.76 7.02 1.01
Vilobi 131.765* Q10 6.37 254.46 255.11 255.04 255.30 0.006341 1.95 3.27 6.10 0.85
Vilobi 131.765* Laminat 14.40 254.46 255.41 255.41 255.79 0.008287 2.73 5.27 7.02 1.01
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 129.786* Q500 26.30 254.43 255.90 256.35 0.005806 2.97 8.86 7.03 0.84
Vilobi 129.786* Q100 16.44 254.43 255.43 255.46 255.87 0.009281 2.95 5.56 7.02 1.06
Vilobi 129.786* Q10 6.37 254.43 255.04 255.04 255.28 0.009122 2.17 2.93 6.16 1.01
Vilobi 129.786* Laminat 14.40 254.43 255.36 255.39 255.77 0.009412 2.83 5.08 7.02 1.06
Vilobi 127.806* Q500 26.30 254.41 255.91 256.33 0.005312 2.87 9.17 7.03 0.80
Vilobi 127.806* Q100 16.44 254.41 255.36 255.43 255.85 0.010873 3.10 5.31 7.02 1.14
Vilobi 127.806* Q10 6.37 254.41 255.03 255.03 255.26 0.009221 2.11 3.02 6.75 1.01
Vilobi 127.806* Laminat 14.40 254.41 255.29 255.35 255.74 0.011114 2.98 4.84 7.01 1.14
Vilobi 125.826* Q500 26.30 254.38 255.92 256.31 0.004696 2.74 9.59 7.03 0.75
Vilobi 125.826* Q100 16.44 254.38 255.27 255.38 255.82 0.012944 3.26 5.04 7.01 1.23
Vilobi 125.826* Q10 6.37 254.38 254.93 254.99 255.23 0.014801 2.41 2.65 7.01 1.25
Vilobi 125.826* Laminat 14.40 254.38 255.21 255.31 255.71 0.013224 3.13 4.59 7.01 1.24
Vilobi 123.846* Q500 26.30 254.35 255.94 256.29 0.004049 2.60 10.12 7.03 0.69
Vilobi 123.846* Q100 16.44 254.35 255.18 255.32 255.78 0.015298 3.43 4.79 7.01 1.33
Vilobi 123.846* Q10 6.37 254.35 254.85 254.93 255.19 0.019011 2.59 2.46 7.01 1.40
Vilobi 123.846* Laminat 14.40 254.35 255.12 255.25 255.68 0.015957 3.32 4.34 7.01 1.35
Vilobi 121.866* Q500 26.30 254.32 255.96 256.27 0.003428 2.45 10.73 7.03 0.63
Vilobi 121.866* Q100 16.44 254.32 255.49 255.25 255.74 0.004023 2.22 7.42 7.02 0.69
Vilobi 121.866* Q10 6.37 254.32 254.76 254.87 255.15 0.023014 2.75 2.32 7.00 1.52
Vilobi 121.866* Laminat 14.40 254.32 255.38 255.18 255.62 0.004298 2.17 6.65 7.02 0.71
Vilobi 119.886* Q500 26.30 254.29 255.98 256.25 0.002858 2.30 11.41 7.07 0.58
Vilobi 119.886* Q100 16.44 254.29 255.51 255.72 0.003071 2.02 8.12 7.02 0.60
Vilobi 119.886* Q10 6.37 254.29 254.67 254.79 255.09 0.027379 2.89 2.20 7.00 1.65
Vilobi 119.886* Laminat 14.40 254.29 255.40 255.60 0.003164 1.96 7.36 7.02 0.61
Vilobi 117.907 Q500 26.30 254.26 256.00 255.39 256.23 0.002366 2.16 12.17 7.09 0.52
Vilobi 117.907 Q100 16.44 254.26 255.53 255.08 255.70 0.002355 1.85 8.88 7.02 0.53
Vilobi 117.907 Q10 6.37 254.26 254.93 254.70 255.03 0.002482 1.36 4.69 7.01 0.53
Vilobi 117.907 Laminat 14.40 254.26 255.42 255.01 255.58 0.002356 1.77 8.12 7.02 0.53
Vilobi 100     Culvert
Vilobi 98.114  Q500 26.30 254.08 255.25 255.25 255.75 0.007053 3.14 8.71 10.76 0.94
Vilobi 98.114  Q100 16.44 254.08 254.88 254.90 255.31 0.009479 2.93 5.62 7.16 1.05
Vilobi 98.114  Q10 6.37 254.08 254.52 254.52 254.74 0.009534 2.08 3.06 7.01 1.01
Vilobi 98.114  Laminat 14.40 254.08 254.81 254.83 255.21 0.009400 2.79 5.17 7.13 1.04
Vilobi 96.1315* Q500 26.30 254.00 255.02 255.20 255.71 0.011692 3.67 7.22 9.00 1.20
Vilobi 96.1315* Q100 16.44 254.00 254.74 254.85 255.28 0.013564 3.26 5.04 7.33 1.26
Vilobi 96.1315* Q10 6.37 254.00 254.40 254.47 254.70 0.015900 2.43 2.62 7.14 1.28
Vilobi 96.1315* Laminat 14.40 254.00 254.68 254.78 255.17 0.013583 3.12 4.62 7.29 1.25
Vilobi 94.149* Q500 26.30 253.93 254.90 255.14 255.68 0.014399 3.90 6.76 8.73 1.33
Vilobi 94.149* Q100 16.44 253.93 254.65 254.80 255.25 0.016072 3.42 4.80 7.53 1.37
Vilobi 94.149* Q10 6.37 253.93 254.34 254.42 254.67 0.018950 2.55 2.50 7.28 1.39
Vilobi 94.149* Laminat 14.40 253.93 254.59 254.73 255.14 0.016209 3.27 4.40 7.49 1.36
Vilobi 92.1665* Q500 26.30 253.86 254.80 255.08 255.64 0.016607 4.05 6.50 8.81 1.43
Vilobi 92.1665* Q100 16.44 253.86 254.57 254.74 255.21 0.018220 3.54 4.65 7.75 1.46
Vilobi 92.1665* Q10 6.37 253.86 254.28 254.37 254.63 0.020717 2.60 2.45 7.45 1.45
Vilobi 92.1665* Laminat 14.40 253.86 254.52 254.68 255.10 0.018408 3.38 4.26 7.70 1.45
Vilobi 90.184* Q500 26.30 253.79 254.72 255.02 255.60 0.018457 4.16 6.34 9.06 1.51
Vilobi 90.184* Q100 16.44 253.79 254.50 254.69 255.17 0.020001 3.61 4.55 7.99 1.53
Vilobi 90.184* Q10 6.37 253.79 254.23 254.32 254.58 0.021866 2.62 2.43 7.65 1.49
Vilobi 90.184* Laminat 14.40 253.79 254.45 254.62 255.06 0.020199 3.46 4.17 7.93 1.52
Vilobi 88.2015* Q500 26.30 253.72 254.64 254.96 255.56 0.020265 4.25 6.20 9.45 1.59
Vilobi 88.2015* Q100 16.44 253.72 254.43 254.64 255.12 0.021729 3.68 4.47 8.24 1.59
Vilobi 88.2015* Q10 6.37 253.72 254.18 254.28 254.53 0.023099 2.65 2.41 7.87 1.53
Vilobi 88.2015* Laminat 14.40 253.72 254.39 254.57 255.02 0.021916 3.52 4.10 8.17 1.59
Vilobi 86.219* Q500 26.30 253.65 254.56 254.90 255.51 0.021987 4.32 6.11 9.91 1.66
Vilobi 86.219* Q100 16.44 253.65 254.37 254.58 255.08 0.023502 3.73 4.40 8.50 1.66
Vilobi 86.219* Q10 6.37 253.65 254.13 254.23 254.49 0.024242 2.66 2.39 8.11 1.57
Vilobi 86.219* Laminat 14.40 253.65 254.32 254.51 254.97 0.023633 3.57 4.04 8.43 1.65
Vilobi 84.2365* Q500 26.30 253.58 254.49 254.83 255.47 0.023780 4.39 6.02 10.39 1.73
Vilobi 84.2365* Q100 16.44 253.58 254.30 254.53 255.03 0.025080 3.78 4.35 8.78 1.71
Vilobi 84.2365* Q10 6.37 253.58 254.07 254.18 254.43 0.024955 2.66 2.39 8.37 1.59
Vilobi 84.2365* Laminat 14.40 253.58 254.26 254.46 254.92 0.024939 3.59 4.01 8.71 1.69
Vilobi 82.254* Q500 26.30 253.50 254.41 254.75 255.42 0.025455 4.44 5.96 10.98 1.79
Vilobi 82.254* Q100 16.44 253.50 254.24 254.48 254.98 0.026405 3.80 4.33 9.08 1.76
Vilobi 82.254* Q10 6.37 253.50 254.02 254.12 254.39 0.026295 2.68 2.38 8.65 1.63
Vilobi 82.254* Laminat 14.40 253.50 254.20 254.41 254.87 0.026261 3.62 3.98 9.01 1.74
Vilobi 80.2715* Q500 26.30 253.43 254.34 254.68 255.36 0.027069 4.49 5.92 11.58 1.85
Vilobi 80.2715* Q100 16.44 253.43 254.18 254.42 254.92 0.027729 3.82 4.31 9.40 1.80
Vilobi 80.2715* Q10 6.37 253.43 253.97 254.07 254.33 0.026570 2.66 2.40 8.95 1.64
Vilobi 80.2715* Laminat 14.40 253.43 254.14 254.35 254.81 0.027565 3.63 3.96 9.32 1.78
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 78.289* Q500 26.30 253.36 254.27 254.61 255.31 0.028526 4.52 5.91 12.24 1.90
Vilobi 78.289* Q100 16.44 253.36 254.12 254.36 254.86 0.029029 3.83 4.29 9.72 1.84
Vilobi 78.289* Q10 6.37 253.36 253.92 254.02 254.27 0.026976 2.64 2.41 9.26 1.65
Vilobi 78.289* Laminat 14.40 253.36 254.08 254.29 254.76 0.028839 3.65 3.95 9.64 1.82
Vilobi 76.3065* Q500 26.30 253.29 254.20 254.54 255.24 0.030022 4.54 5.91 12.92 1.95
Vilobi 76.3065* Q100 16.44 253.29 254.05 254.30 254.80 0.030290 3.84 4.28 10.06 1.88
Vilobi 76.3065* Q10 6.37 253.29 253.86 253.96 254.22 0.027189 2.66 2.39 9.14 1.66
Vilobi 76.3065* Laminat 14.40 253.29 254.02 254.24 254.70 0.029873 3.65 3.95 9.98 1.85
Vilobi 74.324* Q500 26.30 253.22 254.13 254.47 255.18 0.031546 4.56 5.91 13.61 2.00
Vilobi 74.324* Q100 16.44 253.22 253.99 254.24 254.74 0.031627 3.85 4.27 10.42 1.92
Vilobi 74.324* Q10 6.37 253.22 253.80 253.91 254.17 0.026902 2.69 2.37 8.88 1.66
Vilobi 74.324* Laminat 14.40 253.22 253.96 254.17 254.64 0.031175 3.65 3.94 10.33 1.89
Vilobi 72.3415* Q500 26.30 253.14 254.06 254.39 255.12 0.033105 4.58 5.93 14.34 2.05
Vilobi 72.3415* Q100 16.44 253.14 253.93 254.17 254.68 0.032710 3.85 4.27 11.04 1.95
Vilobi 72.3415* Q10 6.37 253.14 253.73 253.85 254.11 0.026950 2.72 2.34 8.61 1.67
Vilobi 72.3415* Laminat 14.40 253.14 253.90 254.12 254.57 0.031902 3.64 3.96 10.70 1.91
Vilobi 70.359  Q500 26.30 253.07 253.98 254.32 255.05 0.034677 4.59 5.94 15.05 2.09
Vilobi 70.359  Q100 16.44 253.07 253.86 254.11 254.61 0.033685 3.84 4.29 11.93 1.98
Vilobi 70.359  Q10 6.37 253.07 253.66 253.79 254.06 0.027840 2.79 2.28 8.34 1.70
Vilobi 70.359  Laminat 14.40 253.07 253.83 254.05 254.50 0.032853 3.63 3.97 11.22 1.93
Vilobi 68.4251* Q500 26.30 253.00 253.92 254.26 254.98 0.034326 4.57 5.93 14.83 2.08
Vilobi 68.4251* Q100 16.44 253.00 253.80 254.04 254.55 0.033873 3.83 4.29 11.50 1.98
Vilobi 68.4251* Q10 6.37 253.00 253.59 253.72 254.00 0.028948 2.85 2.23 8.11 1.74
Vilobi 68.4251* Laminat 14.40 253.00 253.77 253.98 254.44 0.031999 3.62 3.98 10.89 1.91
Vilobi 66.4913* Q500 26.30 252.93 253.86 254.19 254.91 0.034095 4.55 5.92 14.55 2.07
Vilobi 66.4913* Q100 16.44 252.93 253.74 253.98 254.48 0.033392 3.83 4.29 11.16 1.97
Vilobi 66.4913* Q10 6.37 252.93 253.52 253.66 253.95 0.029693 2.90 2.20 7.93 1.76
Vilobi 66.4913* Laminat 14.40 252.93 253.71 253.92 254.38 0.031713 3.63 3.96 10.71 1.91
Vilobi 64.5575* Q500 26.30 252.86 253.80 254.13 254.84 0.033959 4.53 5.90 14.22 2.07
Vilobi 64.5575* Q100 16.44 252.86 253.67 253.91 254.42 0.032737 3.83 4.29 11.00 1.96
Vilobi 64.5575* Q10 6.37 252.86 253.45 253.59 253.89 0.029959 2.93 2.17 7.77 1.77
Vilobi 64.5575* Laminat 14.40 252.86 253.64 253.86 254.32 0.031195 3.64 3.96 10.55 1.90
Vilobi 62.6237* Q500 26.30 252.79 253.74 254.07 254.78 0.033914 4.51 5.88 13.82 2.06
Vilobi 62.6237* Q100 16.44 252.79 253.61 253.85 254.36 0.032121 3.83 4.30 10.85 1.94
Vilobi 62.6237* Q10 6.37 252.79 253.38 253.52 253.82 0.030296 2.96 2.15 7.63 1.78
Vilobi 62.6237* Laminat 14.40 252.79 253.58 253.79 254.26 0.030979 3.65 3.94 10.39 1.89
Vilobi 60.6899* Q500 26.30 252.71 253.68 254.01 254.71 0.034051 4.51 5.86 13.32 2.07
Vilobi 60.6899* Q100 16.44 252.71 253.54 253.78 254.30 0.031928 3.84 4.28 10.70 1.94
Vilobi 60.6899* Q10 6.37 252.71 253.31 253.45 253.76 0.030587 2.99 2.13 7.50 1.79
Vilobi 60.6899* Laminat 14.40 252.71 253.51 253.73 254.20 0.030836 3.67 3.93 10.24 1.89
Vilobi 58.7561* Q500 26.30 252.64 253.62 253.96 254.65 0.034235 4.50 5.85 12.71 2.07
Vilobi 58.7561* Q100 16.44 252.64 253.48 253.72 254.23 0.031501 3.84 4.28 10.56 1.93
Vilobi 58.7561* Q10 6.37 252.64 253.24 253.39 253.70 0.030902 3.02 2.11 7.37 1.80
Vilobi 58.7561* Laminat 14.40 252.64 253.44 253.67 254.14 0.030762 3.69 3.91 10.09 1.89
Vilobi 56.8223* Q500 26.30 252.57 253.55 253.89 254.58 0.034432 4.49 5.85 12.28 2.07
Vilobi 56.8223* Q100 16.44 252.57 253.41 253.66 254.17 0.031327 3.86 4.26 10.42 1.93
Vilobi 56.8223* Q10 6.37 252.57 253.17 253.32 253.64 0.031217 3.05 2.09 7.26 1.81
Vilobi 56.8223* Laminat 14.40 252.57 253.37 253.60 254.07 0.030740 3.71 3.88 9.94 1.89
Vilobi 54.8885* Q500 26.30 252.50 253.49 253.83 254.52 0.033932 4.49 5.86 12.10 2.06
Vilobi 54.8885* Q100 16.44 252.50 253.34 253.59 254.11 0.031251 3.87 4.24 10.29 1.93
Vilobi 54.8885* Q10 6.37 252.50 253.10 253.25 253.58 0.031536 3.07 2.07 7.15 1.82
Vilobi 54.8885* Laminat 14.40 252.50 253.31 253.53 254.01 0.030791 3.73 3.86 9.81 1.90
Vilobi 52.9546* Q500 26.30 252.43 253.42 253.77 254.45 0.033441 4.49 5.86 11.98 2.05
Vilobi 52.9546* Q100 16.44 252.43 253.28 253.52 254.05 0.031161 3.89 4.23 10.16 1.93
Vilobi 52.9546* Q10 6.37 252.43 253.03 253.18 253.51 0.031773 3.10 2.06 7.05 1.83
Vilobi 52.9546* Laminat 14.40 252.43 253.24 253.47 253.95 0.030808 3.75 3.84 9.68 1.90
Vilobi 51.0208* Q500 26.30 252.36 253.36 253.71 254.39 0.033101 4.49 5.85 11.86 2.04
Vilobi 51.0208* Q100 16.44 252.36 253.21 253.45 253.99 0.031159 3.91 4.21 10.04 1.93
Vilobi 51.0208* Q10 6.37 252.36 252.95 253.11 253.45 0.032086 3.12 2.04 6.96 1.84
Vilobi 51.0208* Laminat 14.40 252.36 253.17 253.40 253.89 0.030904 3.77 3.82 9.57 1.90
Vilobi 49.0870* Q500 26.30 252.28 253.29 253.64 254.32 0.032829 4.50 5.85 11.74 2.04
Vilobi 49.0870* Q100 16.44 252.28 253.14 253.39 253.93 0.031183 3.93 4.19 9.92 1.93
Vilobi 49.0870* Q10 6.37 252.28 252.88 253.04 253.39 0.032376 3.15 2.02 6.87 1.85
Vilobi 49.0870* Laminat 14.40 252.28 253.10 253.34 253.83 0.031010 3.79 3.80 9.45 1.91
Vilobi 47.1532* Q500 26.30 252.21 253.23 253.58 254.26 0.032627 4.51 5.83 11.62 2.03
Vilobi 47.1532* Q100 16.44 252.21 253.07 253.32 253.86 0.031215 3.94 4.17 9.82 1.93
Vilobi 47.1532* Q10 6.37 252.21 252.81 252.98 253.32 0.032624 3.17 2.01 6.79 1.86
Vilobi 47.1532* Laminat 14.40 252.21 253.03 253.27 253.77 0.031112 3.81 3.78 9.34 1.91
Vilobi 45.2194* Q500 26.30 252.14 253.16 253.52 254.20 0.032549 4.52 5.82 11.51 2.03
Vilobi 45.2194* Q100 16.44 252.14 253.00 253.26 253.80 0.031289 3.96 4.15 9.71 1.94
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 45.2194* Q10 6.37 252.14 252.74 252.91 253.26 0.032883 3.19 2.00 6.72 1.87
Vilobi 45.2194* Laminat 14.40 252.14 252.96 253.20 253.71 0.031247 3.83 3.76 9.24 1.92
Vilobi 43.2856* Q500 26.30 252.07 253.09 253.47 254.14 0.032261 4.53 5.81 11.41 2.02
Vilobi 43.2856* Q100 16.44 252.07 252.93 253.19 253.74 0.031353 3.98 4.13 9.61 1.94
Vilobi 43.2856* Q10 6.37 252.07 252.67 252.84 253.20 0.033095 3.21 1.98 6.64 1.88
Vilobi 43.2856* Laminat 14.40 252.07 252.89 253.13 253.65 0.031367 3.85 3.74 9.14 1.92
Vilobi 41.3518* Q500 26.30 252.00 253.03 253.41 254.07 0.031996 4.53 5.81 11.32 2.02
Vilobi 41.3518* Q100 16.44 252.00 252.86 253.12 253.68 0.031428 4.00 4.11 9.51 1.94
Vilobi 41.3518* Q10 6.37 252.00 252.60 252.77 253.13 0.033286 3.23 1.97 6.58 1.88
Vilobi 41.3518* Laminat 14.40 252.00 252.82 253.07 253.59 0.031489 3.87 3.72 9.04 1.93
Vilobi 39.418  Q500 26.30 251.93 252.96 253.35 254.01 0.031919 4.54 5.79 11.22 2.02
Vilobi 39.418  Q100 16.44 251.93 252.80 253.06 253.62 0.031548 4.02 4.09 9.42 1.95
Vilobi 39.418  Q10 6.37 251.93 252.53 252.70 253.07 0.033498 3.25 1.96 6.52 1.89
Vilobi 39.418  Laminat 14.40 251.93 252.75 253.00 253.53 0.031650 3.89 3.70 8.95 1.93
Vilobi 37.5042* Q500 26.30 251.87 252.91 253.29 253.95 0.031038 4.51 5.83 11.18 1.99
Vilobi 37.5042* Q100 16.44 251.87 252.75 253.00 253.56 0.030682 3.99 4.12 9.40 1.92
Vilobi 37.5042* Q10 6.37 251.87 252.48 252.64 253.00 0.031948 3.19 2.00 6.56 1.85
Vilobi 37.5042* Laminat 14.40 251.87 252.70 252.94 253.46 0.030752 3.86 3.73 8.94 1.91
Vilobi 35.5904* Q500 26.30 251.82 252.86 253.24 253.89 0.030259 4.48 5.87 11.14 1.97
Vilobi 35.5904* Q100 16.44 251.82 252.70 252.95 253.50 0.029928 3.96 4.15 9.38 1.90
Vilobi 35.5904* Q10 6.37 251.82 252.43 252.59 252.94 0.030804 3.15 2.02 6.58 1.82
Vilobi 35.5904* Laminat 14.40 251.82 252.65 252.89 253.40 0.029981 3.84 3.75 8.92 1.89
Vilobi 33.6766* Q500 26.30 251.77 252.82 253.18 253.83 0.029586 4.46 5.90 11.09 1.95
Vilobi 33.6766* Q100 16.44 251.77 252.65 252.90 253.44 0.029446 3.95 4.16 9.33 1.89
Vilobi 33.6766* Q10 6.37 251.77 252.38 252.54 252.88 0.030074 3.13 2.04 6.59 1.80
Vilobi 33.6766* Laminat 14.40 251.77 252.60 252.84 253.35 0.029502 3.82 3.77 8.89 1.88
Vilobi 31.7628* Q500 26.30 251.71 252.77 253.12 253.77 0.029137 4.45 5.92 11.03 1.94
Vilobi 31.7628* Q100 16.44 251.71 252.59 252.85 253.39 0.029012 3.94 4.17 9.29 1.88
Vilobi 31.7628* Q10 6.37 251.71 252.33 252.48 252.82 0.029587 3.11 2.05 6.58 1.78
Vilobi 31.7628* Laminat 14.40 251.71 252.55 252.79 253.29 0.029068 3.81 3.78 8.85 1.86
Vilobi 29.8491* Q500 26.30 251.66 252.72 253.07 253.72 0.028713 4.44 5.93 10.97 1.93
Vilobi 29.8491* Q100 16.44 251.66 252.54 252.79 253.33 0.028636 3.93 4.18 9.25 1.87
Vilobi 29.8491* Q10 6.37 251.66 252.27 252.43 252.77 0.029337 3.11 2.05 6.57 1.78
Vilobi 29.8491* Laminat 14.40 251.66 252.50 252.73 253.24 0.028695 3.80 3.78 8.81 1.85
Vilobi 27.9353* Q500 26.30 251.61 252.67 253.01 253.66 0.028317 4.43 5.94 10.91 1.91
Vilobi 27.9353* Q100 16.44 251.61 252.49 252.74 253.28 0.028274 3.92 4.19 9.20 1.86
Vilobi 27.9353* Q10 6.37 251.61 252.22 252.38 252.71 0.029205 3.11 2.05 6.55 1.77
Vilobi 27.9353* Laminat 14.40 251.61 252.45 252.68 253.18 0.028342 3.80 3.79 8.77 1.84
Vilobi 26.0215* Q500 26.30 251.55 252.62 252.96 253.61 0.027980 4.42 5.95 10.85 1.90
Vilobi 26.0215* Q100 16.44 251.55 252.44 252.69 253.22 0.027979 3.92 4.19 9.16 1.85
Vilobi 26.0215* Q10 6.37 251.55 252.17 252.32 252.66 0.028831 3.10 2.05 6.53 1.76
Vilobi 26.0215* Laminat 14.40 251.55 252.40 252.63 253.13 0.028047 3.79 3.80 8.73 1.84
Vilobi 24.1077* Q500 26.30 251.50 252.57 252.91 253.56 0.027677 4.41 5.96 10.79 1.90
Vilobi 24.1077* Q100 16.44 251.50 252.39 252.64 253.17 0.027709 3.92 4.20 9.11 1.84
Vilobi 24.1077* Q10 6.37 251.50 252.12 252.27 252.60 0.028623 3.10 2.06 6.51 1.76
Vilobi 24.1077* Laminat 14.40 251.50 252.34 252.58 253.08 0.027959 3.80 3.79 8.67 1.83
Vilobi 22.194* Q500 26.30 251.45 252.52 252.85 253.51 0.027393 4.41 5.96 10.73 1.89
Vilobi 22.194* Q100 16.44 251.45 252.34 252.59 253.12 0.027472 3.91 4.20 9.06 1.83
Vilobi 22.194* Q10 6.37 251.45 252.06 252.22 252.55 0.028609 3.10 2.05 6.47 1.76
Vilobi 22.194* Laminat 14.40 251.45 252.29 252.53 253.03 0.027707 3.79 3.79 8.63 1.83
Vilobi 20.2802* Q500 26.30 251.39 252.47 252.80 253.46 0.027131 4.41 5.97 10.67 1.88
Vilobi 20.2802* Q100 16.44 251.39 252.29 252.54 253.07 0.027248 3.91 4.20 9.01 1.83
Vilobi 20.2802* Q10 6.37 251.39 252.01 252.16 252.50 0.028456 3.10 2.05 6.45 1.75
Vilobi 20.2802* Laminat 14.40 251.39 252.24 252.47 252.97 0.027474 3.79 3.80 8.59 1.82
Vilobi 18.3664* Q500 26.30 251.34 252.42 252.75 253.40 0.026900 4.40 5.97 10.61 1.87
Vilobi 18.3664* Q100 16.44 251.34 252.23 252.48 253.02 0.027165 3.92 4.20 8.96 1.83
Vilobi 18.3664* Q10 6.37 251.34 251.96 252.11 252.45 0.028260 3.10 2.05 6.42 1.75
Vilobi 18.3664* Laminat 14.40 251.34 252.19 252.42 252.92 0.027431 3.80 3.79 8.54 1.82
Vilobi 16.4526* Q500 26.30 251.29 252.36 252.70 253.35 0.026691 4.40 5.97 10.55 1.87
Vilobi 16.4526* Q100 16.44 251.29 252.18 252.43 252.97 0.027049 3.92 4.19 8.91 1.82
Vilobi 16.4526* Q10 6.37 251.29 251.90 252.06 252.39 0.028033 3.10 2.06 6.40 1.74
Vilobi 16.4526* Laminat 14.40 251.29 252.13 252.37 252.87 0.027363 3.80 3.78 8.48 1.82
Vilobi 14.5388* Q500 26.30 251.23 252.31 252.65 253.30 0.026547 4.41 5.97 10.49 1.86
Vilobi 14.5388* Q100 16.44 251.23 252.13 252.38 252.91 0.026865 3.92 4.19 8.86 1.82
Vilobi 14.5388* Q10 6.37 251.23 251.85 252.00 252.34 0.027828 3.09 2.06 6.37 1.74
Vilobi 14.5388* Laminat 14.40 251.23 252.08 252.32 252.82 0.027232 3.81 3.78 8.44 1.82
Vilobi 12.6251* Q500 26.30 251.18 252.26 252.60 253.25 0.026434 4.41 5.97 10.44 1.86
Vilobi 12.6251* Q100 16.44 251.18 252.08 252.33 252.86 0.026724 3.92 4.19 8.82 1.82
Vilobi 12.6251* Q10 6.37 251.18 251.80 251.95 252.29 0.027741 3.10 2.06 6.34 1.74
Vilobi 12.6251* Laminat 14.40 251.18 252.03 252.27 252.77 0.027159 3.81 3.78 8.39 1.81
HEC-RAS  Plan: Canal 7x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 10.7113* Q500 26.30 251.13 252.21 252.55 253.20 0.026198 4.40 5.97 10.39 1.85
Vilobi 10.7113* Q100 16.44 251.13 252.03 252.28 252.81 0.026433 3.91 4.20 8.78 1.81
Vilobi 10.7113* Q10 6.37 251.13 251.74 251.90 252.23 0.027544 3.10 2.06 6.32 1.73
Vilobi 10.7113* Laminat 14.40 251.13 251.98 252.21 252.72 0.026945 3.81 3.78 8.36 1.81
Vilobi 8.79755* Q500 26.30 251.07 252.16 252.50 253.15 0.026027 4.40 5.97 10.35 1.85
Vilobi 8.79755* Q100 16.44 251.07 251.98 252.23 252.76 0.026198 3.91 4.21 8.75 1.80
Vilobi 8.79755* Q10 6.37 251.07 251.69 251.85 252.18 0.027423 3.10 2.06 6.29 1.73
Vilobi 8.79755* Laminat 14.40 251.07 251.93 252.16 252.67 0.026810 3.81 3.78 8.32 1.80
Vilobi 6.88377* Q500 26.30 251.02 252.11 252.45 253.10 0.026009 4.41 5.96 10.29 1.85
Vilobi 6.88377* Q100 16.44 251.02 251.92 252.17 252.71 0.026272 3.92 4.19 8.70 1.80
Vilobi 6.88377* Q10 6.37 251.02 251.64 251.79 252.12 0.027160 3.09 2.06 6.27 1.72
Vilobi 6.88377* Laminat 14.40 251.02 251.88 252.11 252.61 0.026564 3.80 3.79 8.29 1.80
Vilobi 4.970   Q500 26.30 250.97 252.06 252.39 253.05 0.025765 4.40 5.97 10.26 1.84
Vilobi 4.970   Q100 16.44 250.97 251.87 252.12 252.66 0.026288 3.93 4.18 8.65 1.80
Vilobi 4.970   Q10 6.37 250.97 251.59 251.74 252.07 0.026928 3.09 2.06 6.24 1.71
Vilobi 4.970   Laminat 14.40 250.97 251.82 252.06 252.56 0.026329 3.80 3.79 8.26 1.79
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
Alternativa 2 
  
Annex 6. Estudi hidràulic  18 
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HEC-RAS  Plan: Naturalitzat   River: Prats   Reach: Vilobi
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 427.811 Q500 26.30 260.31 261.89 261.89 262.41 0.028626 3.21 8.20 7.93 1.01
Vilobi 427.811 Q100 16.44 260.31 261.56 261.56 261.97 0.029835 2.86 5.75 6.86 1.00
Vilobi 427.811 Q10 6.37 260.31 261.07 261.07 261.33 0.034718 2.29 2.78 5.29 1.01
Vilobi 427.811 Laminat 14.40 260.31 261.47 261.47 261.87 0.030334 2.77 5.19 6.60 1.00
Vilobi 426.004* Q500 26.30 260.24 261.75 261.82 262.35 0.034103 3.42 7.69 7.72 1.09
Vilobi 426.004* Q100 16.44 260.24 261.43 261.49 261.91 0.036016 3.06 5.37 6.68 1.09
Vilobi 426.004* Q10 6.37 260.24 260.98 261.00 261.27 0.039163 2.39 2.67 5.22 1.07
Vilobi 426.004* Laminat 14.40 260.24 261.35 261.40 261.80 0.036551 2.97 4.86 6.43 1.09
Vilobi 424.198* Q500 26.30 260.17 261.73 261.75 262.27 0.030113 3.27 8.04 7.86 1.03
Vilobi 424.198* Q100 16.44 260.17 261.39 261.41 261.83 0.032812 2.96 5.55 6.76 1.04
Vilobi 424.198* Q10 6.37 260.17 260.91 260.93 261.20 0.038259 2.37 2.69 5.23 1.06
Vilobi 424.198* Laminat 14.40 260.17 261.30 261.33 261.73 0.033973 2.89 4.98 6.49 1.05
Vilobi 422.391* Q500 26.30 260.10 261.61 261.68 262.21 0.034213 3.43 7.68 7.70 1.10
Vilobi 422.391* Q100 16.44 260.10 261.29 261.34 261.77 0.036502 3.08 5.34 6.66 1.10
Vilobi 422.391* Q10 6.37 260.10 260.84 260.86 261.13 0.038183 2.37 2.69 5.23 1.05
Vilobi 422.391* Laminat 14.40 260.10 261.21 261.26 261.66 0.037050 2.98 4.83 6.41 1.10
Vilobi 420.585* Q500 26.30 260.03 261.59 261.61 262.13 0.030269 3.28 8.03 7.84 1.03
Vilobi 420.585* Q100 16.44 260.03 261.24 261.27 261.69 0.033730 2.99 5.49 6.72 1.06
Vilobi 420.585* Q10 6.37 260.03 260.77 260.79 261.05 0.037812 2.36 2.70 5.23 1.05
Vilobi 420.585* Laminat 14.40 260.03 261.15 261.19 261.59 0.035571 2.94 4.90 6.44 1.07
Vilobi 418.778* Q500 26.30 259.96 261.47 261.54 262.07 0.034242 3.43 7.67 7.69 1.10
Vilobi 418.778* Q100 16.44 259.96 261.14 261.20 261.63 0.036528 3.08 5.34 6.65 1.10
Vilobi 418.778* Q10 6.37 259.96 260.70 260.72 260.98 0.037500 2.35 2.70 5.23 1.05
Vilobi 418.778* Laminat 14.40 259.96 261.10 261.12 261.52 0.032482 2.85 5.06 6.51 1.03
Vilobi 416.972* Q500 26.30 259.89 261.44 261.47 261.99 0.030815 3.30 7.97 7.80 1.04
Vilobi 416.972* Q100 16.44 259.89 261.09 261.13 261.56 0.035190 3.04 5.41 6.68 1.08
Vilobi 416.972* Q10 6.37 259.89 260.63 260.65 260.91 0.037107 2.35 2.71 5.23 1.04
Vilobi 416.972* Laminat 14.40 259.89 261.00 261.05 261.45 0.037064 2.98 4.83 6.39 1.10
Vilobi 415.165* Q500 26.30 259.82 261.32 261.40 261.93 0.035168 3.46 7.59 7.64 1.11
Vilobi 415.165* Q100 16.44 259.82 261.05 261.06 261.48 0.031438 2.92 5.63 6.78 1.02
Vilobi 415.165* Q10 6.37 259.82 260.57 260.58 260.84 0.035055 2.30 2.77 5.26 1.01
Vilobi 415.165* Laminat 14.40 259.82 260.94 260.98 261.38 0.035396 2.93 4.91 6.43 1.07
Vilobi 413.359* Q500 26.30 259.75 261.40 261.33 261.86 0.023735 3.00 8.76 8.11 0.92
Vilobi 413.359* Q100 16.44 259.75 260.93 260.99 261.42 0.036529 3.08 5.33 6.63 1.10
Vilobi 413.359* Q10 6.37 259.75 260.48 260.50 260.77 0.039123 2.39 2.66 5.20 1.07
Vilobi 413.359* Laminat 14.40 259.75 260.94 260.91 261.31 0.027444 2.68 5.37 6.65 0.95
Vilobi 411.552* Q500 26.30 259.68 261.40 261.26 261.80 0.020093 2.83 9.31 8.32 0.85
Vilobi 411.552* Q100 16.44 259.68 261.03 260.92 261.36 0.021534 2.55 6.45 7.14 0.86
Vilobi 411.552* Q10 6.37 259.68 260.49 260.43 260.71 0.026186 2.08 3.06 5.43 0.88
Vilobi 411.552* Laminat 14.40 259.68 260.93 260.84 261.25 0.022512 2.50 5.77 6.83 0.87
Vilobi 409.746 Q500 26.30 259.61 261.39 261.76 0.017117 2.66 9.87 8.52 0.79
Vilobi 409.746 Q100 16.44 259.61 261.02 261.31 0.017812 2.38 6.91 7.34 0.78
Vilobi 409.746 Q10 6.37 259.61 260.47 260.65 0.020121 1.90 3.36 5.60 0.78
Vilobi 409.746 Laminat 14.40 259.61 260.92 261.20 0.018457 2.32 6.20 7.02 0.79
Vilobi 407.844* Q500 26.30 259.57 261.37 261.72 0.016499 2.63 10.00 8.57 0.78
Vilobi 407.844* Q100 16.44 259.57 260.99 261.27 0.017137 2.35 7.01 7.38 0.77
Vilobi 407.844* Q10 6.37 259.57 260.43 260.62 0.019733 1.88 3.38 5.61 0.77
Vilobi 407.844* Laminat 14.40 259.57 260.89 261.16 0.017824 2.29 6.28 7.06 0.78
Vilobi 405.942* Q500 26.30 259.53 261.34 261.69 0.015836 2.59 10.16 8.63 0.76
Vilobi 405.942* Q100 16.44 259.53 260.97 261.24 0.016386 2.31 7.12 7.43 0.75
Vilobi 405.942* Q10 6.37 259.53 260.40 260.58 0.019216 1.87 3.42 5.63 0.76
Vilobi 405.942* Laminat 14.40 259.53 260.86 261.12 0.017093 2.26 6.37 7.10 0.76
Vilobi 404.040* Q500 26.30 259.49 261.32 261.65 0.015216 2.55 10.31 8.68 0.75
Vilobi 404.040* Q100 16.44 259.49 260.94 261.21 0.015677 2.27 7.24 7.48 0.74
Vilobi 404.040* Q10 6.37 259.49 260.36 260.54 0.018749 1.85 3.44 5.65 0.76
Vilobi 404.040* Laminat 14.40 259.49 260.84 261.09 0.016402 2.23 6.47 7.15 0.75
Vilobi 402.138* Q500 26.30 259.45 261.30 261.62 0.014521 2.51 10.48 8.75 0.73
Vilobi 402.138* Q100 16.44 259.45 260.92 261.17 0.014864 2.23 7.38 7.54 0.72
Vilobi 402.138* Q10 6.37 259.45 260.33 260.50 0.017912 1.82 3.50 5.68 0.74
Vilobi 402.138* Laminat 14.40 259.45 260.81 261.06 0.015581 2.19 6.59 7.20 0.73
Vilobi 400.237* Q500 26.30 259.40 261.28 261.59 0.013809 2.46 10.68 8.82 0.71
Vilobi 400.237* Q100 16.44 259.40 260.90 261.14 0.014016 2.18 7.54 7.60 0.70
Vilobi 400.237* Q10 6.37 259.40 260.31 260.47 0.016895 1.78 3.57 5.72 0.72
Vilobi 400.237* Laminat 14.40 259.40 260.79 261.02 0.014708 2.14 6.73 7.26 0.71
Vilobi 398.335* Q500 26.30 259.36 261.27 261.56 0.013099 2.42 10.89 8.89 0.70
Vilobi 398.335* Q100 16.44 259.36 260.88 261.11 0.013168 2.13 7.71 7.68 0.68
Vilobi 398.335* Q10 6.37 259.36 260.28 260.43 0.015780 1.74 3.66 5.77 0.70
Vilobi 398.335* Laminat 14.40 259.36 260.77 260.99 0.013821 2.09 6.88 7.33 0.69
Vilobi 396.433* Q500 26.30 259.32 261.25 261.53 0.012389 2.37 11.11 8.97 0.68
Vilobi 396.433* Q100 16.44 259.32 260.87 261.09 0.012319 2.08 7.90 7.75 0.66
HEC-RAS  Plan: Naturalitzat   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 396.433* Q10 6.37 259.32 260.26 260.40 0.014555 1.69 3.77 5.83 0.67
Vilobi 396.433* Laminat 14.40 259.32 260.75 260.97 0.012919 2.04 7.05 7.40 0.67
Vilobi 394.531* Q500 26.30 259.28 261.23 261.51 0.011734 2.32 11.34 9.05 0.66
Vilobi 394.531* Q100 16.44 259.28 260.85 261.06 0.011537 2.03 8.09 7.83 0.64
Vilobi 394.531* Q10 6.37 259.28 260.24 260.37 0.013393 1.64 3.88 5.89 0.65
Vilobi 394.531* Laminat 14.40 259.28 260.74 260.94 0.012086 1.99 7.22 7.47 0.65
Vilobi 392.629* Q500 26.30 259.24 261.22 261.48 0.011055 2.27 11.59 9.14 0.64
Vilobi 392.629* Q100 16.44 259.24 260.84 261.04 0.010730 1.98 8.31 7.92 0.62
Vilobi 392.629* Q10 6.37 259.24 260.22 260.35 0.012129 1.59 4.02 5.96 0.62
Vilobi 392.629* Laminat 14.40 259.24 260.72 260.91 0.011216 1.94 7.42 7.56 0.62
Vilobi 390.728 Q500 26.30 259.20 261.21 261.46 0.010358 2.22 11.85 9.26 0.62
Vilobi 390.728 Q100 16.44 259.20 260.82 261.01 0.009963 1.93 8.53 8.01 0.60
Vilobi 390.728 Q10 6.37 259.20 260.20 260.32 0.010918 1.53 4.17 6.04 0.59
Vilobi 390.728 Laminat 14.40 259.20 260.71 260.89 0.010386 1.89 7.63 7.65 0.60
Vilobi 388.777* Q500 26.30 259.18 261.19 261.44 0.010410 2.22 11.83 9.26 0.63
Vilobi 388.777* Q100 16.44 259.18 260.80 260.99 0.009981 1.93 8.53 8.01 0.60
Vilobi 388.777* Q10 6.37 259.18 260.18 260.30 0.011079 1.54 4.15 6.03 0.59
Vilobi 388.777* Laminat 14.40 259.18 260.69 260.87 0.010442 1.89 7.62 7.64 0.60
Vilobi 386.826* Q500 26.30 259.16 261.17 261.42 0.010427 2.22 11.83 9.27 0.63
Vilobi 386.826* Q100 16.44 259.16 260.78 260.97 0.009969 1.93 8.53 8.01 0.60
Vilobi 386.826* Q10 6.37 259.16 260.16 260.28 0.011200 1.54 4.13 6.02 0.59
Vilobi 386.826* Laminat 14.40 259.16 260.67 260.85 0.010464 1.89 7.61 7.64 0.60
Vilobi 384.875* Q500 26.30 259.14 261.15 261.40 0.010478 2.23 11.81 9.27 0.63
Vilobi 384.875* Q100 16.44 259.14 260.77 260.95 0.009981 1.93 8.53 8.01 0.60
Vilobi 384.875* Q10 6.37 259.14 260.13 260.26 0.011399 1.55 4.11 6.01 0.60
Vilobi 384.875* Laminat 14.40 259.14 260.65 260.83 0.010519 1.90 7.60 7.63 0.61
Vilobi 382.924* Q500 26.30 259.12 261.13 261.38 0.010537 2.23 11.79 9.24 0.63
Vilobi 382.924* Q100 16.44 259.12 260.75 260.94 0.009995 1.93 8.52 8.01 0.60
Vilobi 382.924* Q10 6.37 259.12 260.11 260.23 0.011635 1.56 4.08 5.99 0.60
Vilobi 382.924* Laminat 14.40 259.12 260.62 260.81 0.010582 1.90 7.58 7.62 0.61
Vilobi 380.973* Q500 26.30 259.10 261.10 261.36 0.010601 2.23 11.77 9.20 0.63
Vilobi 380.973* Q100 16.44 259.10 260.73 260.92 0.010016 1.93 8.52 8.00 0.60
Vilobi 380.973* Q10 6.37 259.10 260.09 260.21 0.011930 1.58 4.04 5.97 0.61
Vilobi 380.973* Laminat 14.40 259.10 260.60 260.79 0.010657 1.90 7.56 7.62 0.61
Vilobi 379.022* Q500 26.30 259.08 261.08 261.34 0.010630 2.24 11.76 9.20 0.63
Vilobi 379.022* Q100 16.44 259.08 260.71 260.90 0.010008 1.93 8.52 8.00 0.60
Vilobi 379.022* Q10 6.37 259.08 260.06 260.19 0.012200 1.59 4.01 5.96 0.62
Vilobi 379.022* Laminat 14.40 259.08 260.58 260.77 0.010697 1.91 7.55 7.61 0.61
Vilobi 377.071* Q500 26.30 259.07 261.06 261.32 0.010687 2.24 11.73 9.19 0.63
Vilobi 377.071* Q100 16.44 259.07 260.69 260.88 0.010024 1.93 8.51 8.00 0.60
Vilobi 377.071* Q10 6.37 259.07 260.03 260.16 0.012609 1.61 3.96 5.93 0.63
Vilobi 377.071* Laminat 14.40 259.07 260.56 260.75 0.010779 1.91 7.53 7.60 0.61
Vilobi 375.120* Q500 26.30 259.05 261.04 261.30 0.010753 2.25 11.71 9.18 0.63
Vilobi 375.120* Q100 16.44 259.05 260.67 260.86 0.010047 1.93 8.51 8.00 0.60
Vilobi 375.120* Q10 6.37 259.05 260.00 260.14 0.013123 1.63 3.91 5.90 0.64
Vilobi 375.120* Laminat 14.40 259.05 260.54 260.73 0.010873 1.92 7.51 7.59 0.62
Vilobi 373.169* Q500 26.30 259.03 261.02 261.28 0.010814 2.25 11.68 9.17 0.64
Vilobi 373.169* Q100 16.44 259.03 260.65 260.84 0.010061 1.93 8.50 8.00 0.60
Vilobi 373.169* Q10 6.37 259.03 259.97 260.11 0.013761 1.66 3.84 5.87 0.65
Vilobi 373.169* Laminat 14.40 259.03 260.52 260.70 0.010965 1.92 7.48 7.58 0.62
Vilobi 371.218* Q500 26.30 259.01 261.00 261.25 0.010858 2.25 11.69 11.67 0.64
Vilobi 371.218* Q100 16.44 259.01 260.63 260.82 0.010063 1.93 8.50 8.00 0.60
Vilobi 371.218* Q10 6.37 259.01 259.94 260.09 0.014626 1.69 3.76 5.82 0.67
Vilobi 371.218* Laminat 14.40 259.01 260.49 260.68 0.011046 1.93 7.46 7.57 0.62
Vilobi 369.268 Q500 26.30 258.99 260.97 260.57 261.23 0.010891 2.26 11.74 12.86 0.64
Vilobi 369.268 Q100 16.44 258.99 260.61 260.80 0.010078 1.93 8.50 7.99 0.60
Vilobi 369.268 Q10 6.37 258.99 259.90 260.06 0.016002 1.75 3.64 5.76 0.70
Vilobi 369.268 Laminat 14.40 258.99 260.47 260.66 0.011153 1.94 7.44 7.56 0.62
Vilobi 367.399* Q500 26.30 258.95 260.95 260.54 261.21 0.010829 2.26 12.19 39.33 0.63
Vilobi 367.399* Q100 16.44 258.95 260.59 260.78 0.009871 1.93 8.51 7.78 0.59
Vilobi 367.399* Q10 6.37 258.95 259.87 260.03 0.015937 1.75 3.64 5.74 0.70
Vilobi 367.399* Laminat 14.40 258.95 260.45 260.64 0.010789 1.93 7.47 7.35 0.61
Vilobi 365.531* Q500 26.30 258.91 260.96 260.50 261.18 0.009153 2.13 14.35 40.55 0.58
Vilobi 365.531* Q100 16.44 258.91 260.57 260.76 0.009766 1.93 8.50 7.56 0.58
Vilobi 365.531* Q10 6.37 258.91 259.84 260.00 0.015706 1.74 3.65 5.74 0.70
Vilobi 365.531* Laminat 14.40 258.91 260.43 260.62 0.010538 1.92 7.49 7.13 0.60
Vilobi 363.662* Q500 26.30 258.88 260.99 260.48 261.15 0.006908 1.90 17.17 41.79 0.50
Vilobi 363.662* Q100 16.44 258.88 260.55 260.74 0.009788 1.95 8.45 7.34 0.58
Vilobi 363.662* Q10 6.37 258.88 259.81 259.97 0.015425 1.73 3.68 5.76 0.69
Vilobi 363.662* Laminat 14.40 258.88 260.41 260.60 0.010426 1.93 7.47 6.90 0.59
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Vilobi 361.794* Q500 26.30 258.84 261.01 261.12 0.005225 1.69 19.83 42.77 0.44
Vilobi 361.794* Q100 16.44 258.84 260.53 260.72 0.009903 1.96 8.38 7.11 0.58
Vilobi 361.794* Q10 6.37 258.84 259.79 259.94 0.014657 1.71 3.72 5.67 0.67
Vilobi 361.794* Laminat 14.40 258.84 260.39 260.58 0.010416 1.94 7.43 6.67 0.59
Vilobi 359.926* Q500 26.30 258.80 261.02 261.11 0.004048 1.51 22.27 43.59 0.38
Vilobi 359.926* Q100 16.44 258.80 260.50 260.70 0.010157 1.99 8.26 6.87 0.58
Vilobi 359.926* Q10 6.37 258.80 259.76 259.91 0.013983 1.70 3.76 5.49 0.65
Vilobi 359.926* Laminat 14.40 258.80 260.37 260.56 0.010559 1.96 7.36 6.44 0.58
Vilobi 358.057* Q500 26.30 258.77 261.02 261.09 0.003196 1.36 24.59 44.30 0.34
Vilobi 358.057* Q100 16.44 258.77 260.47 260.68 0.010587 2.03 8.11 6.62 0.58
Vilobi 358.057* Q10 6.37 258.77 259.74 259.88 0.013581 1.69 3.77 5.31 0.64
Vilobi 358.057* Laminat 14.40 258.77 260.34 260.54 0.010919 1.99 7.25 6.25 0.59
Vilobi 356.189* Q500 26.30 258.73 261.03 261.08 0.002562 1.23 26.83 44.98 0.30
Vilobi 356.189* Q100 16.44 258.73 260.44 260.66 0.011219 2.08 7.91 6.34 0.59
Vilobi 356.189* Q10 6.37 258.73 259.71 259.86 0.013598 1.70 3.75 5.12 0.63
Vilobi 356.189* Laminat 14.40 258.73 260.31 260.52 0.011550 2.03 7.09 6.05 0.60
Vilobi 354.320* Q500 26.30 258.69 261.03 260.37 261.08 0.002074 1.11 29.07 45.62 0.27
Vilobi 354.320* Q100 16.44 258.69 260.40 260.64 0.012104 2.14 7.67 6.05 0.61
Vilobi 354.320* Q10 6.37 258.69 259.68 259.83 0.014160 1.73 3.68 4.93 0.64
Vilobi 354.320* Laminat 14.40 258.69 260.27 260.49 0.012501 2.09 6.88 5.84 0.62
Vilobi 352.452* Q500 26.30 258.66 260.36 260.36 261.01 0.034144 3.55 7.41 5.83 1.01
Vilobi 352.452* Q100 16.44 258.66 260.36 260.61 0.013437 2.23 7.39 5.82 0.63
Vilobi 352.452* Q10 6.37 258.66 259.64 259.80 0.015162 1.78 3.58 4.73 0.65
Vilobi 352.452* Laminat 14.40 258.66 260.23 260.47 0.013868 2.17 6.63 5.62 0.64
Vilobi 350.584 Q500 26.30 258.62 260.56 260.64 260.86 0.016642 2.61 12.72 37.20 0.70
Vilobi 350.584 Q100 16.44 258.62 260.30 260.58 0.015631 2.35 7.00 5.58 0.67
Vilobi 350.584 Q10 6.37 258.62 259.59 259.77 0.017082 1.86 3.43 4.51 0.68
Vilobi 350.584 Laminat 14.40 258.62 260.17 260.44 0.016185 2.29 6.27 5.38 0.68
Vilobi 348.723* Q500 26.30 258.58 260.52 260.61 260.83 0.017018 2.64 12.55 37.25 0.71
Vilobi 348.723* Q100 16.44 258.58 260.28 260.55 0.015337 2.33 7.06 5.63 0.66
Vilobi 348.723* Q10 6.37 258.58 259.56 259.74 0.016687 1.84 3.45 4.52 0.67
Vilobi 348.723* Laminat 14.40 258.58 260.14 260.41 0.015834 2.28 6.32 5.39 0.67
Vilobi 346.862* Q500 26.30 258.55 260.48 260.57 260.80 0.017310 2.67 12.41 37.21 0.72
Vilobi 346.862* Q100 16.44 258.55 260.25 260.52 0.014852 2.30 7.14 5.65 0.65
Vilobi 346.862* Q10 6.37 258.55 259.54 259.71 0.016073 1.82 3.50 4.53 0.66
Vilobi 346.862* Laminat 14.40 258.55 260.12 260.38 0.015453 2.25 6.39 5.44 0.66
Vilobi 345.001* Q500 26.30 258.51 260.44 260.53 260.77 0.017721 2.70 12.22 36.70 0.72
Vilobi 345.001* Q100 16.44 258.51 260.23 260.49 0.014409 2.28 7.22 5.66 0.64
Vilobi 345.001* Q10 6.37 258.51 259.51 259.67 0.015485 1.80 3.55 4.55 0.65
Vilobi 345.001* Laminat 14.40 258.51 260.09 260.35 0.014997 2.23 6.46 5.46 0.65
Vilobi 343.14* Q500 26.30 258.47 260.40 260.49 260.73 0.017813 2.70 12.16 36.35 0.73
Vilobi 343.14* Q100 16.44 258.47 260.21 260.47 0.013944 2.25 7.31 5.68 0.63
Vilobi 343.14* Q10 6.37 258.47 259.49 259.65 0.014843 1.77 3.60 4.56 0.64
Vilobi 343.14* Laminat 14.40 258.47 260.07 260.32 0.014513 2.20 6.54 5.48 0.64
Vilobi 341.279* Q500 26.30 258.43 260.53 260.46 260.66 0.006902 1.79 18.74 42.98 0.46
Vilobi 341.279* Q100 16.44 258.43 260.19 260.44 0.013485 2.22 7.40 5.70 0.62
Vilobi 341.279* Q10 6.37 258.43 259.46 259.62 0.014177 1.74 3.66 4.58 0.62
Vilobi 341.279* Laminat 14.40 258.43 260.05 260.29 0.014032 2.18 6.62 5.49 0.63
Vilobi 339.418* Q500 26.30 258.40 260.54 260.64 0.005490 1.63 20.50 44.32 0.41
Vilobi 339.418* Q100 16.44 258.40 260.17 260.41 0.012969 2.19 7.50 5.73 0.61
Vilobi 339.418* Q10 6.37 258.40 259.44 259.59 0.013405 1.70 3.74 4.64 0.61
Vilobi 339.418* Laminat 14.40 258.40 260.03 260.26 0.013481 2.15 6.71 5.52 0.62
Vilobi 337.557* Q500 26.30 258.36 260.54 260.63 0.004466 1.49 22.18 45.30 0.37
Vilobi 337.557* Q100 16.44 258.36 260.15 259.70 260.39 0.012494 2.16 7.61 5.75 0.60
Vilobi 337.557* Q10 6.37 258.36 259.42 259.56 0.012594 1.67 3.82 4.66 0.59
Vilobi 337.557* Laminat 14.40 258.36 260.01 260.23 0.012975 2.12 6.81 5.54 0.61
Vilobi 335.696* Q500 26.30 258.32 260.54 260.61 0.003676 1.37 23.85 46.21 0.34
Vilobi 335.696* Q100 16.44 258.32 260.14 259.66 260.36 0.011624 2.10 8.33 32.87 0.58
Vilobi 335.696* Q10 6.37 258.32 259.40 259.54 0.011767 1.63 3.91 4.68 0.57
Vilobi 335.696* Laminat 14.40 258.32 259.99 260.21 0.012460 2.08 6.91 5.56 0.60
Vilobi 333.835* Q500 26.30 258.29 260.54 260.61 0.003050 1.27 25.53 47.07 0.31
Vilobi 333.835* Q100 16.44 258.29 260.15 259.62 260.33 0.009442 1.93 10.01 34.11 0.52
Vilobi 333.835* Q10 6.37 258.29 259.39 259.52 0.010963 1.59 4.01 4.71 0.55
Vilobi 333.835* Laminat 14.40 258.29 259.97 260.18 0.011949 2.05 7.01 5.58 0.58
Vilobi 331.974* Q500 26.30 258.25 260.55 260.60 0.002544 1.18 27.24 47.80 0.28
Vilobi 331.974* Q100 16.44 258.25 260.17 259.59 260.30 0.007150 1.71 11.93 35.24 0.46
Vilobi 331.974* Q10 6.37 258.25 259.37 259.49 0.010132 1.54 4.12 4.74 0.53
Vilobi 331.974* Laminat 14.40 258.25 259.95 260.16 0.011402 2.02 7.13 5.61 0.57
Vilobi 330.113 Q500 26.30 258.21 260.55 260.59 0.002141 1.09 28.95 48.51 0.26
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Vilobi 330.113 Q100 16.44 258.21 260.18 260.28 0.005491 1.53 13.69 36.05 0.40
Vilobi 330.113 Q10 6.37 258.21 259.36 259.47 0.009415 1.50 4.23 4.77 0.51
Vilobi 330.113 Laminat 14.40 258.21 259.94 260.14 0.010924 1.99 7.25 5.64 0.56
Vilobi 328.144* Q500 26.30 258.20 260.54 260.59 0.002206 1.11 28.61 48.51 0.26
Vilobi 328.144* Q100 16.44 258.20 260.14 259.54 260.26 0.006648 1.66 12.39 35.55 0.45
Vilobi 328.144* Q10 6.37 258.20 259.34 259.45 0.009868 1.53 4.16 4.73 0.52
Vilobi 328.144* Laminat 14.40 258.20 259.91 260.12 0.011535 2.02 7.12 5.67 0.58
Vilobi 326.175* Q500 26.30 258.19 260.53 260.58 0.002278 1.14 28.25 48.48 0.27
Vilobi 326.175* Q100 16.44 258.19 260.01 259.53 260.24 0.011794 2.11 7.91 30.42 0.59
Vilobi 326.175* Q10 6.37 258.19 259.31 259.43 0.010436 1.56 4.07 4.69 0.54
Vilobi 326.175* Laminat 14.40 258.19 259.88 260.09 0.012178 2.06 7.00 5.80 0.60
Vilobi 324.206* Q500 26.30 258.17 260.53 260.58 0.002355 1.16 27.87 48.40 0.27
Vilobi 324.206* Q100 16.44 258.17 259.98 260.21 0.012217 2.14 7.70 6.06 0.60
Vilobi 324.206* Q10 6.37 258.17 259.28 259.41 0.011122 1.60 3.98 4.64 0.55
Vilobi 324.206* Laminat 14.40 258.17 259.85 260.07 0.012601 2.08 6.91 5.78 0.61
Vilobi 322.237* Q500 26.30 258.16 260.52 260.57 0.002443 1.19 27.47 48.24 0.28
Vilobi 322.237* Q100 16.44 258.16 259.95 260.19 0.012641 2.16 7.60 5.92 0.61
Vilobi 322.237* Q10 6.37 258.16 259.25 259.39 0.011957 1.64 3.87 4.59 0.57
Vilobi 322.237* Laminat 14.40 258.16 259.82 260.04 0.013049 2.11 6.82 5.72 0.62
Vilobi 320.268* Q500 26.30 258.15 260.51 260.57 0.002536 1.21 27.04 47.76 0.28
Vilobi 320.268* Q100 16.44 258.15 259.92 260.16 0.013119 2.20 7.48 5.86 0.62
Vilobi 320.268* Q10 6.37 258.15 259.22 259.37 0.013186 1.69 3.76 4.70 0.60
Vilobi 320.268* Laminat 14.40 258.15 259.78 260.02 0.013595 2.15 6.71 5.66 0.63
Vilobi 318.299* Q500 26.30 258.14 260.50 260.56 0.002637 1.24 26.61 47.34 0.29
Vilobi 318.299* Q100 16.44 258.14 259.88 260.14 0.013737 2.24 7.35 5.79 0.63
Vilobi 318.299* Q10 6.37 258.14 259.19 259.34 0.014107 1.73 3.69 4.75 0.63
Vilobi 318.299* Laminat 14.40 258.14 259.75 259.99 0.014316 2.19 6.57 5.59 0.64
Vilobi 316.330* Q500 26.30 258.13 260.49 260.55 0.002756 1.27 26.13 46.87 0.30
Vilobi 316.330* Q100 16.44 258.13 259.84 260.11 0.014508 2.28 7.20 5.72 0.65
Vilobi 316.330* Q10 6.37 258.13 259.15 259.31 0.015033 1.77 3.60 4.68 0.64
Vilobi 316.330* Laminat 14.40 258.13 259.70 259.96 0.015241 2.24 6.42 5.51 0.66
Vilobi 314.361* Q500 26.30 258.11 260.49 260.55 0.002858 1.30 25.65 45.92 0.30
Vilobi 314.361* Q100 16.44 258.11 259.80 260.08 0.015498 2.34 7.03 5.64 0.67
Vilobi 314.361* Q10 6.37 258.11 259.11 259.28 0.016456 1.83 3.48 4.61 0.67
Vilobi 314.361* Laminat 14.40 258.11 259.65 259.93 0.016610 2.32 6.22 5.42 0.69
Vilobi 312.392* Q500 26.30 258.10 260.48 260.54 0.002860 1.30 25.27 43.56 0.30
Vilobi 312.392* Q100 16.44 258.10 259.75 260.05 0.016975 2.42 6.79 5.55 0.70
Vilobi 312.392* Q10 6.37 258.10 259.06 258.89 259.24 0.018846 1.92 3.31 4.51 0.72
Vilobi 312.392* Laminat 14.40 258.10 259.59 259.89 0.018705 2.42 5.95 5.32 0.73
Vilobi 310.424 Q500 26.30 258.09 260.47 259.84 260.54 0.002965 1.33 24.87 43.01 0.31
Vilobi 310.424 Q100 16.44 258.09 259.68 259.43 260.01 0.019244 2.53 6.49 5.44 0.74
Vilobi 310.424 Q10 6.37 258.09 258.87 258.87 259.18 0.038361 2.47 2.58 4.22 1.01
Vilobi 310.424 Laminat 14.40 258.09 259.50 259.33 259.84 0.022978 2.61 5.52 5.16 0.80
Vilobi 280     Culvert
Vilobi 269.025 Q500 26.30 256.89 258.68 258.92 0.010646 2.16 12.20 10.46 0.64
Vilobi 269.025 Q100 16.44 256.89 258.16 258.42 0.017164 2.26 7.29 8.41 0.77
Vilobi 269.025 Q10 6.37 256.89 257.66 257.82 0.019095 1.78 3.57 6.45 0.76
Vilobi 269.025 Laminat 14.40 256.89 258.07 258.32 0.017548 2.19 6.57 8.07 0.78
Vilobi 267.065* Q500 26.30 256.85 258.67 258.90 0.010173 2.12 12.38 10.46 0.62
Vilobi 267.065* Q100 16.44 256.85 258.13 258.39 0.017011 2.25 7.29 8.37 0.77
Vilobi 267.065* Q10 6.37 256.85 257.62 257.79 0.019065 1.79 3.57 6.42 0.76
Vilobi 267.065* Laminat 14.40 256.85 258.04 258.28 0.017486 2.19 6.56 8.02 0.77
Vilobi 265.106* Q500 26.30 256.81 258.65 258.88 0.009711 2.09 12.56 10.47 0.61
Vilobi 265.106* Q100 16.44 256.81 258.09 258.35 0.016837 2.25 7.30 8.33 0.77
Vilobi 265.106* Q10 6.37 256.81 257.58 257.75 0.019027 1.79 3.56 6.39 0.76
Vilobi 265.106* Laminat 14.40 256.81 258.00 258.25 0.017420 2.20 6.56 7.98 0.77
Vilobi 263.146* Q500 26.30 256.77 258.64 258.86 0.009258 2.06 12.75 10.47 0.60
Vilobi 263.146* Q100 16.44 256.77 258.06 258.32 0.016624 2.25 7.32 8.29 0.76
Vilobi 263.146* Q10 6.37 256.77 257.55 257.71 0.018960 1.79 3.56 6.36 0.76
Vilobi 263.146* Laminat 14.40 256.77 257.97 258.21 0.017242 2.19 6.57 7.95 0.77
Vilobi 261.187* Q500 26.30 256.73 258.63 258.84 0.008832 2.03 12.95 10.48 0.58
Vilobi 261.187* Q100 16.44 256.73 258.03 258.28 0.016373 2.24 7.35 8.26 0.76
Vilobi 261.187* Q10 6.37 256.73 257.51 257.67 0.018941 1.79 3.56 6.34 0.76
Vilobi 261.187* Laminat 14.40 256.73 257.93 258.18 0.017094 2.19 6.58 7.91 0.77
Vilobi 259.227* Q500 26.30 256.69 258.61 258.82 0.008423 2.00 13.14 10.48 0.57
Vilobi 259.227* Q100 16.44 256.69 258.00 258.25 0.016090 2.23 7.38 8.23 0.75
Vilobi 259.227* Q10 6.37 256.69 257.47 257.63 0.018904 1.79 3.56 6.31 0.76
Vilobi 259.227* Laminat 14.40 256.69 257.90 258.14 0.016918 2.19 6.59 7.87 0.76
Vilobi 257.268* Q500 26.30 256.66 258.60 258.80 0.008039 1.97 13.34 10.48 0.56
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Vilobi 257.268* Q100 16.44 256.66 257.97 258.22 0.015812 2.22 7.41 8.19 0.74
Vilobi 257.268* Q10 6.37 256.66 257.43 257.60 0.018916 1.80 3.55 6.27 0.76
Vilobi 257.268* Laminat 14.40 256.66 257.86 258.11 0.016766 2.18 6.59 7.83 0.76
Vilobi 255.308* Q500 26.30 256.62 258.59 258.78 0.007672 1.94 13.54 10.48 0.55
Vilobi 255.308* Q100 16.44 256.62 257.94 258.19 0.015504 2.21 7.45 8.16 0.74
Vilobi 255.308* Q10 6.37 256.62 257.39 257.56 0.018923 1.80 3.54 6.24 0.76
Vilobi 255.308* Laminat 14.40 256.62 257.83 258.07 0.016589 2.18 6.61 7.79 0.76
Vilobi 253.349* Q500 26.30 256.58 258.58 258.77 0.007300 1.91 13.74 10.62 0.53
Vilobi 253.349* Q100 16.44 256.58 257.91 258.15 0.015160 2.19 7.49 8.13 0.73
Vilobi 253.349* Q10 6.37 256.58 257.36 257.52 0.018926 1.80 3.54 6.21 0.76
Vilobi 253.349* Laminat 14.40 256.58 257.80 258.04 0.016320 2.17 6.63 7.75 0.75
Vilobi 251.389* Q500 26.30 256.54 258.57 258.75 0.006926 1.89 13.96 10.89 0.52
Vilobi 251.389* Q100 16.44 256.54 257.88 258.12 0.014790 2.18 7.54 8.10 0.72
Vilobi 251.389* Q10 6.37 256.54 257.32 257.48 0.018923 1.80 3.53 6.17 0.76
Vilobi 251.389* Laminat 14.40 256.54 257.77 258.01 0.016019 2.16 6.66 7.72 0.74
Vilobi 249.430* Q500 26.30 256.50 258.56 258.74 0.006574 1.86 14.18 11.11 0.51
Vilobi 249.430* Q100 16.44 256.50 257.85 258.09 0.014416 2.16 7.60 8.08 0.71
Vilobi 249.430* Q10 6.37 256.50 257.28 257.45 0.018962 1.81 3.52 6.14 0.76
Vilobi 249.430* Laminat 14.40 256.50 257.74 257.97 0.015710 2.15 6.70 7.69 0.74
Vilobi 247.471 Q500 26.30 256.46 258.55 258.72 0.006244 1.83 14.41 11.27 0.50
Vilobi 247.471 Q100 16.44 256.46 257.83 258.06 0.013932 2.14 7.67 8.06 0.70
Vilobi 247.471 Q10 6.37 256.46 257.24 257.41 0.019026 1.81 3.51 6.10 0.76
Vilobi 247.471 Laminat 14.40 256.46 257.71 257.94 0.015385 2.14 6.73 7.66 0.73
Vilobi 245.656* Q500 26.30 256.42 258.54 258.71 0.005922 1.80 14.65 11.47 0.48
Vilobi 245.656* Q100 16.44 256.42 257.81 258.04 0.013361 2.12 7.77 8.05 0.69
Vilobi 245.656* Q10 6.37 256.42 257.21 257.37 0.018895 1.81 3.51 6.08 0.76
Vilobi 245.656* Laminat 14.40 256.42 257.68 257.91 0.014919 2.12 6.79 7.64 0.72
Vilobi 243.841* Q500 26.30 256.39 258.54 258.70 0.005622 1.78 14.90 11.66 0.47
Vilobi 243.841* Q100 16.44 256.39 257.79 258.01 0.012797 2.09 7.88 8.05 0.67
Vilobi 243.841* Q10 6.37 256.39 257.17 257.34 0.018784 1.81 3.52 6.05 0.76
Vilobi 243.841* Laminat 14.40 256.39 257.66 257.89 0.014353 2.10 6.87 7.63 0.70
Vilobi 242.026* Q500 26.30 256.35 258.53 258.69 0.005335 1.75 15.15 11.84 0.46
Vilobi 242.026* Q100 16.44 256.35 257.77 257.99 0.012219 2.06 7.99 8.04 0.66
Vilobi 242.026* Q10 6.37 256.35 257.14 257.30 0.018606 1.81 3.52 6.03 0.76
Vilobi 242.026* Laminat 14.40 256.35 257.64 257.86 0.013755 2.07 6.96 7.63 0.69
Vilobi 240.211* Q500 26.30 256.31 258.53 258.68 0.005066 1.72 15.41 12.01 0.45
Vilobi 240.211* Q100 16.44 256.31 257.75 257.96 0.011656 2.03 8.11 8.04 0.64
Vilobi 240.211* Q10 6.37 256.31 257.10 257.27 0.018436 1.81 3.53 6.01 0.75
Vilobi 240.211* Laminat 14.40 256.31 257.62 257.83 0.013160 2.04 7.06 7.62 0.68
Vilobi 238.396* Q500 26.30 256.27 258.52 258.67 0.004813 1.70 15.67 12.18 0.44
Vilobi 238.396* Q100 16.44 256.27 257.74 257.94 0.011103 2.00 8.24 8.04 0.63
Vilobi 238.396* Q10 6.37 256.27 257.07 257.23 0.018125 1.80 3.54 5.99 0.75
Vilobi 238.396* Laminat 14.40 256.27 257.60 257.81 0.012558 2.01 7.17 7.62 0.66
Vilobi 236.581* Q500 26.30 256.24 258.51 258.66 0.004577 1.67 15.94 12.33 0.43
Vilobi 236.581* Q100 16.44 256.24 257.72 257.92 0.010569 1.96 8.37 8.04 0.61
Vilobi 236.581* Q10 6.37 256.24 257.04 257.20 0.017783 1.79 3.56 5.97 0.74
Vilobi 236.581* Laminat 14.40 256.24 257.58 257.78 0.011967 1.98 7.28 7.62 0.65
Vilobi 234.766* Q500 26.30 256.20 258.51 258.65 0.004354 1.65 16.21 12.47 0.42
Vilobi 234.766* Q100 16.44 256.20 257.71 257.90 0.010050 1.93 8.51 8.04 0.60
Vilobi 234.766* Q10 6.37 256.20 257.01 257.17 0.017375 1.78 3.58 5.95 0.73
Vilobi 234.766* Laminat 14.40 256.20 257.57 257.76 0.011382 1.95 7.39 7.62 0.63
Vilobi 232.951* Q500 26.30 256.16 258.50 258.64 0.004147 1.63 16.48 12.60 0.41
Vilobi 232.951* Q100 16.44 256.16 257.70 257.88 0.009555 1.90 8.65 8.03 0.59
Vilobi 232.951* Q10 6.37 256.16 256.98 257.13 0.016857 1.76 3.62 5.94 0.72
Vilobi 232.951* Laminat 14.40 256.16 257.55 257.74 0.010816 1.92 7.52 7.61 0.62
Vilobi 231.136* Q500 26.30 256.13 258.50 258.63 0.003953 1.60 16.75 12.73 0.40
Vilobi 231.136* Q100 16.44 256.13 257.68 257.86 0.009088 1.87 8.79 8.03 0.57
Vilobi 231.136* Q10 6.37 256.13 256.95 257.10 0.016294 1.74 3.65 5.93 0.71
Vilobi 231.136* Laminat 14.40 256.13 257.54 257.72 0.010276 1.88 7.64 7.61 0.60
Vilobi 229.321 Q500 26.30 256.09 258.50 258.62 0.003769 1.58 17.02 12.85 0.39
Vilobi 229.321 Q100 16.44 256.09 257.67 257.84 0.008633 1.84 8.93 8.03 0.56
Vilobi 229.321 Q10 6.37 256.09 256.92 257.07 0.015534 1.72 3.71 5.92 0.69
Vilobi 229.321 Laminat 14.40 256.09 257.52 257.70 0.009743 1.85 7.78 7.61 0.58
Vilobi 227.352* Q500 26.30 256.06 258.49 258.61 0.003602 1.56 17.27 12.95 0.38
Vilobi 227.352* Q100 16.44 256.06 257.66 257.83 0.008256 1.81 9.06 8.02 0.55
Vilobi 227.352* Q10 6.37 256.06 256.89 257.04 0.015390 1.71 3.71 5.91 0.69
Vilobi 227.352* Laminat 14.40 256.06 257.51 257.68 0.009316 1.83 7.88 7.61 0.57
Vilobi 225.383* Q500 26.30 256.02 258.49 258.61 0.003445 1.54 17.53 13.04 0.37
Vilobi 225.383* Q100 16.44 256.02 257.65 257.81 0.007889 1.79 9.19 8.02 0.53
Vilobi 225.383* Q10 6.37 256.02 256.86 257.01 0.015117 1.71 3.73 5.90 0.69
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Vilobi 225.383* Laminat 14.40 256.02 257.49 257.66 0.008894 1.80 8.00 7.61 0.56
Vilobi 223.415* Q500 26.30 255.99 258.48 258.60 0.003306 1.52 17.76 13.12 0.37
Vilobi 223.415* Q100 16.44 255.99 257.63 257.79 0.007562 1.77 9.31 8.00 0.52
Vilobi 223.415* Q10 6.37 255.99 256.83 256.98 0.014875 1.70 3.75 5.88 0.68
Vilobi 223.415* Laminat 14.40 255.99 257.48 257.64 0.008515 1.78 8.11 7.59 0.55
Vilobi 221.446* Q500 26.30 255.96 258.48 258.59 0.003177 1.51 18.00 13.20 0.36
Vilobi 221.446* Q100 16.44 255.96 257.62 257.78 0.007258 1.74 9.43 7.99 0.51
Vilobi 221.446* Q10 6.37 255.96 256.80 256.95 0.014620 1.69 3.76 5.87 0.67
Vilobi 221.446* Laminat 14.40 255.96 257.47 257.62 0.008158 1.75 8.22 7.58 0.54
Vilobi 219.478* Q500 26.30 255.92 258.47 258.58 0.003058 1.49 18.23 13.28 0.35
Vilobi 219.478* Q100 16.44 255.92 257.61 257.76 0.006973 1.72 9.55 7.97 0.50
Vilobi 219.478* Q10 6.37 255.92 256.78 256.92 0.014314 1.68 3.79 5.84 0.67
Vilobi 219.478* Laminat 14.40 255.92 257.45 257.61 0.007818 1.73 8.33 7.57 0.53
Vilobi 217.509* Q500 26.30 255.89 258.47 258.58 0.002953 1.48 18.45 13.34 0.35
Vilobi 217.509* Q100 16.44 255.89 257.60 257.75 0.006723 1.70 9.66 7.94 0.49
Vilobi 217.509* Q10 6.37 255.89 256.75 256.89 0.014046 1.67 3.80 5.82 0.66
Vilobi 217.509* Laminat 14.40 255.89 257.44 257.59 0.007519 1.71 8.43 7.55 0.52
Vilobi 215.541* Q500 26.30 255.86 258.46 258.57 0.002860 1.46 18.66 13.40 0.34
Vilobi 215.541* Q100 16.44 255.86 257.59 257.73 0.006499 1.68 9.77 7.91 0.48
Vilobi 215.541* Q10 6.37 255.86 256.72 256.86 0.013793 1.67 3.82 5.79 0.65
Vilobi 215.541* Laminat 14.40 255.86 257.43 257.57 0.007249 1.69 8.53 7.52 0.51
Vilobi 213.572* Q500 26.30 255.82 258.46 258.56 0.002772 1.45 18.87 13.45 0.33
Vilobi 213.572* Q100 16.44 255.82 257.58 257.72 0.006290 1.66 9.88 7.88 0.47
Vilobi 213.572* Q10 6.37 255.82 256.70 256.84 0.013459 1.65 3.85 5.76 0.65
Vilobi 213.572* Laminat 14.40 255.82 257.42 257.56 0.006994 1.67 8.64 7.49 0.50
Vilobi 211.604 Q500 26.30 255.79 258.46 257.31 258.56 0.002698 1.44 19.07 13.49 0.33
Vilobi 211.604 Q100 16.44 255.79 257.57 256.95 257.71 0.006116 1.65 9.97 7.85 0.47
Vilobi 211.604 Q10 6.37 255.79 256.67 256.47 256.81 0.013198 1.64 3.88 5.73 0.64
Vilobi 211.604 Laminat 14.40 255.79 257.41 256.87 257.55 0.006780 1.65 8.73 7.46 0.49
Vilobi 190     Culvert
Vilobi 180.894 Q500 26.30 255.05 256.91 257.17 0.011083 2.29 11.52 9.63 0.65
Vilobi 180.894 Q100 16.44 255.05 256.48 256.70 0.012454 2.08 7.89 7.84 0.66
Vilobi 180.894 Q10 6.37 255.05 255.89 256.03 0.014782 1.68 3.79 6.07 0.68
Vilobi 180.894 Laminat 14.40 255.05 256.37 256.58 0.013174 2.05 7.03 7.50 0.68
Vilobi 179.009* Q500 26.30 255.02 256.89 257.15 0.010811 2.27 11.62 9.78 0.64
Vilobi 179.009* Q100 16.44 255.02 256.46 256.67 0.012257 2.07 7.93 7.85 0.66
Vilobi 179.009* Q10 6.37 255.02 255.86 256.01 0.014775 1.68 3.79 6.07 0.68
Vilobi 179.009* Laminat 14.40 255.02 256.34 256.55 0.013013 2.04 7.06 7.51 0.67
Vilobi 177.125* Q500 26.30 254.99 256.87 257.13 0.010523 2.25 11.74 9.95 0.63
Vilobi 177.125* Q100 16.44 254.99 256.43 256.65 0.012041 2.06 7.98 7.87 0.65
Vilobi 177.125* Q10 6.37 254.99 255.83 255.98 0.014759 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 177.125* Laminat 14.40 254.99 256.32 256.53 0.012832 2.03 7.09 7.53 0.67
Vilobi 175.241* Q500 26.30 254.97 256.85 257.11 0.010235 2.23 11.85 10.14 0.62
Vilobi 175.241* Q100 16.44 254.97 256.41 256.63 0.011825 2.05 8.03 7.89 0.65
Vilobi 175.241* Q10 6.37 254.97 255.81 255.95 0.014756 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 175.241* Laminat 14.40 254.97 256.30 256.50 0.012651 2.02 7.13 7.54 0.66
Vilobi 173.357* Q500 26.30 254.94 256.84 257.09 0.009935 2.20 11.98 10.36 0.61
Vilobi 173.357* Q100 16.44 254.94 256.39 256.60 0.011556 2.03 8.10 7.92 0.64
Vilobi 173.357* Q10 6.37 254.94 255.78 255.92 0.014737 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 173.357* Laminat 14.40 254.94 256.27 256.48 0.012450 2.01 7.17 7.56 0.66
Vilobi 171.473* Q500 26.30 254.91 256.82 257.07 0.009627 2.18 12.13 10.61 0.61
Vilobi 171.473* Q100 16.44 254.91 256.37 256.58 0.011272 2.01 8.17 7.95 0.63
Vilobi 171.473* Q10 6.37 254.91 255.75 255.89 0.014714 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 171.473* Laminat 14.40 254.91 256.25 256.45 0.012233 2.00 7.21 7.58 0.65
Vilobi 169.588* Q500 26.30 254.88 256.81 257.05 0.009319 2.16 12.28 10.89 0.60
Vilobi 169.588* Q100 16.44 254.88 256.36 256.56 0.010984 1.99 8.25 7.97 0.63
Vilobi 169.588* Q10 6.37 254.88 255.72 255.87 0.014694 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 169.588* Laminat 14.40 254.88 256.23 256.43 0.012011 1.98 7.26 7.59 0.65
Vilobi 167.704* Q500 26.30 254.85 256.80 257.03 0.009001 2.13 12.45 11.22 0.59
Vilobi 167.704* Q100 16.44 254.85 256.34 256.54 0.010681 1.97 8.33 8.01 0.62
Vilobi 167.704* Q10 6.37 254.85 255.69 255.84 0.014669 1.68 3.80 6.07 0.68
Vilobi 167.704* Laminat 14.40 254.85 256.21 256.41 0.011772 1.97 7.31 7.62 0.64
Vilobi 165.820* Q500 26.30 254.83 256.78 257.01 0.008677 2.11 12.64 11.61 0.58
Vilobi 165.820* Q100 16.44 254.83 256.32 256.52 0.010372 1.95 8.42 8.04 0.61
Vilobi 165.820* Q10 6.37 254.83 255.67 255.81 0.014640 1.67 3.81 6.08 0.68
Vilobi 165.820* Laminat 14.40 254.83 256.19 256.38 0.011485 1.95 7.38 7.64 0.63
Vilobi 163.936* Q500 26.30 254.80 256.77 256.99 0.008349 2.08 12.85 12.08 0.57
Vilobi 163.936* Q100 16.44 254.80 256.31 256.49 0.010058 1.93 8.52 8.08 0.60
Vilobi 163.936* Q10 6.37 254.80 255.64 255.78 0.014619 1.67 3.81 6.08 0.67
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Vilobi 163.936* Laminat 14.40 254.80 256.17 256.36 0.011190 1.93 7.45 7.67 0.63
Vilobi 162.052 Q500 26.30 254.77 256.76 256.97 0.008017 2.05 13.08 12.64 0.56
Vilobi 162.052 Q100 16.44 254.77 256.29 256.47 0.009742 1.91 8.62 8.11 0.59
Vilobi 162.052 Q10 6.37 254.77 255.61 255.75 0.014592 1.67 3.81 6.08 0.67
Vilobi 162.052 Laminat 14.40 254.77 256.15 256.34 0.010886 1.91 7.52 7.70 0.62
Vilobi 160.198* Q500 26.30 254.74 256.75 256.96 0.007675 2.02 13.32 13.01 0.55
Vilobi 160.198* Q100 16.44 254.74 256.28 256.46 0.009393 1.88 8.73 8.15 0.58
Vilobi 160.198* Q10 6.37 254.74 255.59 255.73 0.014481 1.67 3.82 6.08 0.67
Vilobi 160.198* Laminat 14.40 254.74 256.13 256.32 0.010533 1.89 7.61 7.73 0.61
Vilobi 158.345* Q500 26.30 254.71 256.74 256.94 0.007344 1.99 13.57 13.41 0.53
Vilobi 158.345* Q100 16.44 254.71 256.26 256.44 0.009056 1.86 8.84 8.20 0.57
Vilobi 158.345* Q10 6.37 254.71 255.56 255.70 0.014394 1.66 3.83 6.09 0.67
Vilobi 158.345* Laminat 14.40 254.71 256.12 256.30 0.010189 1.87 7.70 7.77 0.60
Vilobi 156.491* Q500 26.30 254.69 256.73 256.93 0.006996 1.95 13.85 13.83 0.52
Vilobi 156.491* Q100 16.44 254.69 256.25 256.42 0.008693 1.83 8.98 8.24 0.56
Vilobi 156.491* Q10 6.37 254.69 255.53 255.67 0.014234 1.66 3.84 6.09 0.67
Vilobi 156.491* Laminat 14.40 254.69 256.10 256.28 0.009807 1.84 7.81 7.81 0.59
Vilobi 154.638* Q500 26.30 254.66 256.73 256.91 0.006670 1.92 14.14 14.27 0.51
Vilobi 154.638* Q100 16.44 254.66 256.24 256.40 0.008356 1.81 9.11 8.29 0.55
Vilobi 154.638* Q10 6.37 254.66 255.51 255.65 0.014110 1.65 3.85 6.10 0.66
Vilobi 154.638* Laminat 14.40 254.66 256.09 256.26 0.009450 1.82 7.92 7.85 0.58
Vilobi 152.785* Q500 26.30 254.63 256.72 256.90 0.006351 1.89 14.44 14.72 0.50
Vilobi 152.785* Q100 16.44 254.63 256.22 256.39 0.008027 1.78 9.24 8.34 0.54
Vilobi 152.785* Q10 6.37 254.63 255.48 255.62 0.013989 1.65 3.87 6.11 0.66
Vilobi 152.785* Laminat 14.40 254.63 256.07 256.24 0.009096 1.79 8.03 7.89 0.57
Vilobi 150.931* Q500 26.30 254.60 256.71 256.88 0.006037 1.85 14.77 15.22 0.49
Vilobi 150.931* Q100 16.44 254.60 256.21 256.37 0.007702 1.75 9.38 8.39 0.53
Vilobi 150.931* Q10 6.37 254.60 255.45 255.59 0.013847 1.64 3.88 6.11 0.66
Vilobi 150.931* Laminat 14.40 254.60 256.06 256.22 0.008742 1.77 8.14 7.93 0.56
Vilobi 149.078* Q500 26.30 254.57 256.71 256.87 0.005724 1.82 15.12 15.73 0.48
Vilobi 149.078* Q100 16.44 254.57 256.20 256.35 0.007374 1.73 9.53 8.44 0.52
Vilobi 149.078* Q10 6.37 254.57 255.43 255.57 0.013663 1.63 3.90 6.12 0.65
Vilobi 149.078* Laminat 14.40 254.57 256.05 256.20 0.008379 1.74 8.27 7.98 0.55
Vilobi 147.225* Q500 26.30 254.54 256.70 256.86 0.005428 1.79 15.49 16.37 0.46
Vilobi 147.225* Q100 16.44 254.54 256.19 256.34 0.007064 1.70 9.68 8.50 0.51
Vilobi 147.225* Q10 6.37 254.54 255.40 255.54 0.013496 1.63 3.92 6.13 0.65
Vilobi 147.225* Laminat 14.40 254.54 256.04 256.19 0.008032 1.72 8.39 8.03 0.54
Vilobi 145.371* Q500 26.30 254.52 256.70 256.85 0.005133 1.75 15.91 17.35 0.45
Vilobi 145.371* Q100 16.44 254.52 256.18 256.32 0.006739 1.67 9.84 8.55 0.50
Vilobi 145.371* Q10 6.37 254.52 255.38 255.51 0.013188 1.61 3.95 6.15 0.64
Vilobi 145.371* Laminat 14.40 254.52 256.03 256.17 0.007664 1.69 8.54 8.08 0.52
Vilobi 143.518* Q500 26.30 254.49 256.69 256.84 0.004851 1.71 16.36 18.27 0.44
Vilobi 143.518* Q100 16.44 254.49 256.17 256.31 0.006447 1.64 10.00 8.61 0.49
Vilobi 143.518* Q10 6.37 254.49 255.36 255.49 0.012936 1.60 3.97 6.16 0.64
Vilobi 143.518* Laminat 14.40 254.49 256.02 256.16 0.007331 1.66 8.68 8.13 0.51
Vilobi 141.665 Q500 26.30 254.46 256.68 256.83 0.004677 1.69 17.09 28.39 0.43
Vilobi 141.665 Q100 16.44 254.46 256.17 256.30 0.006155 1.62 10.17 8.67 0.48
Vilobi 141.665 Q10 6.37 254.46 255.33 255.46 0.012632 1.59 4.01 6.17 0.63
Vilobi 141.665 Laminat 14.40 254.46 256.01 256.14 0.006997 1.63 8.82 8.19 0.50
Vilobi 139.685* Q500 26.30 254.43 256.68 256.81 0.004412 1.66 17.50 27.53 0.42
Vilobi 139.685* Q100 16.44 254.43 256.16 256.28 0.005868 1.59 10.35 8.73 0.47
Vilobi 139.685* Q10 6.37 254.43 255.31 255.44 0.012319 1.58 4.04 6.19 0.62
Vilobi 139.685* Laminat 14.40 254.43 255.99 256.13 0.006666 1.60 8.98 8.24 0.49
Vilobi 137.705* Q500 26.30 254.40 256.68 256.80 0.004167 1.62 17.88 26.66 0.41
Vilobi 137.705* Q100 16.44 254.40 256.15 256.27 0.005588 1.56 10.54 8.79 0.46
Vilobi 137.705* Q10 6.37 254.40 255.29 255.41 0.011978 1.56 4.08 6.21 0.61
Vilobi 137.705* Laminat 14.40 254.40 255.99 256.11 0.006343 1.58 9.14 8.30 0.48
Vilobi 135.725* Q500 26.30 254.37 256.67 256.80 0.003940 1.59 18.24 25.80 0.40
Vilobi 135.725* Q100 16.44 254.37 256.14 256.26 0.005317 1.53 10.73 8.86 0.44
Vilobi 135.725* Q10 6.37 254.37 255.27 255.39 0.011540 1.54 4.13 6.24 0.60
Vilobi 135.725* Laminat 14.40 254.37 255.98 256.10 0.006026 1.55 9.31 8.36 0.47
Vilobi 133.745* Q500 26.30 254.34 256.67 256.79 0.003734 1.56 18.57 24.94 0.39
Vilobi 133.745* Q100 16.44 254.34 256.13 256.25 0.005063 1.51 10.92 8.93 0.43
Vilobi 133.745* Q10 6.37 254.34 255.25 255.36 0.011115 1.52 4.19 6.26 0.59
Vilobi 133.745* Laminat 14.40 254.34 255.97 256.08 0.005730 1.52 9.48 8.43 0.46
Vilobi 131.765* Q500 26.30 254.31 256.66 256.78 0.003544 1.53 18.88 24.07 0.38
Vilobi 131.765* Q100 16.44 254.31 256.13 256.24 0.004803 1.48 11.12 9.09 0.42
Vilobi 131.765* Q10 6.37 254.31 255.23 255.34 0.010652 1.50 4.25 6.29 0.58
Vilobi 131.765* Laminat 14.40 254.31 255.96 256.07 0.005442 1.49 9.66 8.49 0.45
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Vilobi 129.786* Q500 26.30 254.28 256.66 256.77 0.003375 1.51 19.16 23.21 0.37
Vilobi 129.786* Q100 16.44 254.28 256.12 256.23 0.004547 1.45 11.33 9.29 0.41
Vilobi 129.786* Q10 6.37 254.28 255.21 255.32 0.010171 1.47 4.32 6.33 0.57
Vilobi 129.786* Laminat 14.40 254.28 255.95 256.06 0.005168 1.46 9.85 8.56 0.44
Vilobi 127.806* Q500 26.30 254.26 256.66 256.76 0.003213 1.48 19.53 27.30 0.36
Vilobi 127.806* Q100 16.44 254.26 256.11 256.22 0.004305 1.43 11.54 9.45 0.40
Vilobi 127.806* Q10 6.37 254.26 255.19 255.30 0.009681 1.45 4.40 6.36 0.56
Vilobi 127.806* Laminat 14.40 254.26 255.94 256.05 0.004908 1.44 10.03 8.62 0.42
Vilobi 125.826* Q500 26.30 254.23 256.65 256.76 0.003034 1.45 20.25 32.04 0.35
Vilobi 125.826* Q100 16.44 254.23 256.11 256.21 0.004072 1.40 11.76 9.57 0.39
Vilobi 125.826* Q10 6.37 254.23 255.18 255.28 0.009170 1.42 4.48 6.40 0.54
Vilobi 125.826* Laminat 14.40 254.23 255.94 256.04 0.004655 1.41 10.23 8.69 0.41
Vilobi 123.846* Q500 26.30 254.20 256.65 256.75 0.002795 1.40 21.77 42.67 0.34
Vilobi 123.846* Q100 16.44 254.20 256.10 256.20 0.003852 1.37 11.99 9.67 0.38
Vilobi 123.846* Q10 6.37 254.20 255.16 255.26 0.008659 1.39 4.57 6.44 0.53
Vilobi 123.846* Laminat 14.40 254.20 255.93 256.03 0.004417 1.38 10.42 8.76 0.40
Vilobi 121.866* Q500 26.30 254.17 256.66 256.74 0.002407 1.31 24.30 45.58 0.32
Vilobi 121.866* Q100 16.44 254.17 256.10 256.19 0.003638 1.35 12.22 9.75 0.37
Vilobi 121.866* Q10 6.37 254.17 255.15 255.24 0.008120 1.36 4.68 6.49 0.51
Vilobi 121.866* Laminat 14.40 254.17 255.93 256.02 0.004182 1.35 10.63 8.83 0.39
Vilobi 119.886* Q500 26.30 254.14 256.67 256.73 0.001996 1.21 26.83 43.79 0.29
Vilobi 119.886* Q100 16.44 254.14 256.09 256.18 0.003439 1.32 12.46 9.80 0.36
Vilobi 119.886* Q10 6.37 254.14 255.14 255.23 0.007602 1.33 4.79 6.54 0.50
Vilobi 119.886* Laminat 14.40 254.14 255.92 256.01 0.003961 1.33 10.85 8.90 0.38
Vilobi 117.907 Q500 26.30 254.11 256.67 255.58 256.72 0.001677 1.12 28.96 42.77 0.27
Vilobi 117.907 Q100 16.44 254.11 256.09 255.25 256.18 0.003256 1.30 12.69 9.83 0.35
Vilobi 117.907 Q10 6.37 254.11 255.12 254.79 255.21 0.007106 1.30 4.90 6.60 0.48
Vilobi 117.907 Laminat 14.40 254.11 255.92 255.17 256.00 0.003752 1.30 11.06 8.98 0.37
Vilobi 100     Culvert
Vilobi 98.114  Q500 26.30 253.78 255.03 255.03 255.65 0.035644 3.48 7.56 6.23 1.01
Vilobi 98.114  Q100 16.44 253.78 254.71 254.69 255.15 0.034567 2.95 5.57 6.08 0.99
Vilobi 98.114  Q10 6.37 253.78 254.32 254.26 254.52 0.027904 1.98 3.22 6.01 0.86
Vilobi 98.114  Laminat 14.40 253.78 254.64 254.62 255.04 0.033061 2.78 5.17 6.05 0.96
Vilobi 96.1315* Q500 26.30 253.73 254.88 255.01 255.56 0.042197 3.67 7.17 6.49 1.11
Vilobi 96.1315* Q100 16.44 253.73 254.66 254.63 255.07 0.031407 2.85 5.78 6.35 0.95
Vilobi 96.1315* Q10 6.37 253.73 254.28 254.46 0.024422 1.88 3.38 6.20 0.81
Vilobi 96.1315* Laminat 14.40 253.73 254.60 254.55 254.96 0.029892 2.68 5.38 6.31 0.93
Vilobi 94.149* Q500 26.30 253.68 254.81 254.97 255.48 0.042128 3.64 7.23 6.81 1.13
Vilobi 94.149* Q100 16.44 253.68 254.62 254.57 255.01 0.029167 2.76 5.96 6.64 0.93
Vilobi 94.149* Q10 6.37 253.68 254.24 254.41 0.021976 1.81 3.52 6.40 0.78
Vilobi 94.149* Laminat 14.40 253.68 254.56 254.49 254.90 0.027791 2.60 5.55 6.59 0.90
Vilobi 92.1665* Q500 26.30 253.63 254.74 254.92 255.40 0.041752 3.60 7.31 7.14 1.14
Vilobi 92.1665* Q100 16.44 253.63 254.58 254.52 254.94 0.027335 2.68 6.14 6.96 0.91
Vilobi 92.1665* Q10 6.37 253.63 254.21 254.36 0.019927 1.74 3.66 6.60 0.75
Vilobi 92.1665* Laminat 14.40 253.63 254.51 254.44 254.84 0.026011 2.52 5.72 6.89 0.88
Vilobi 90.184* Q500 26.30 253.58 254.69 254.87 255.33 0.040699 3.54 7.44 7.50 1.13
Vilobi 90.184* Q100 16.44 253.58 254.53 254.47 254.88 0.026066 2.61 6.30 7.30 0.90
Vilobi 90.184* Q10 6.37 253.58 254.18 254.32 0.018614 1.69 3.77 6.84 0.73
Vilobi 90.184* Laminat 14.40 253.58 254.47 254.40 254.78 0.024832 2.46 5.86 7.22 0.87
Vilobi 88.2015* Q500 26.30 253.53 254.66 254.82 255.25 0.037119 3.40 7.77 9.60 1.10
Vilobi 88.2015* Q100 16.44 253.53 254.49 254.42 254.82 0.025033 2.55 6.45 7.67 0.89
Vilobi 88.2015* Q10 6.37 253.53 254.15 254.28 0.017576 1.64 3.88 7.15 0.71
Vilobi 88.2015* Laminat 14.40 253.53 254.44 254.35 254.73 0.023645 2.39 6.02 7.59 0.86
Vilobi 86.219* Q500 26.30 253.48 254.63 254.77 255.17 0.034038 3.27 8.18 11.43 1.06
Vilobi 86.219* Q100 16.44 253.48 254.45 254.38 254.77 0.024469 2.50 6.58 8.06 0.88
Vilobi 86.219* Q10 6.37 253.48 254.12 254.25 0.016971 1.60 3.97 7.48 0.70
Vilobi 86.219* Laminat 14.40 253.48 254.40 254.31 254.68 0.023125 2.35 6.14 7.97 0.85
Vilobi 84.2365* Q500 26.30 253.43 254.58 254.71 255.10 0.033432 3.21 8.40 12.50 1.06
Vilobi 84.2365* Q100 16.44 253.43 254.41 254.34 254.72 0.024137 2.46 6.69 8.48 0.88
Vilobi 84.2365* Q10 6.37 253.43 254.09 254.21 0.016483 1.57 4.06 7.85 0.70
Vilobi 84.2365* Laminat 14.40 253.43 254.36 254.63 0.022589 2.30 6.26 8.38 0.85
Vilobi 82.254* Q500 26.30 253.38 254.53 254.66 255.02 0.032881 3.15 8.64 13.66 1.06
Vilobi 82.254* Q100 16.44 253.38 254.37 254.31 254.67 0.024231 2.43 6.77 9.32 0.89
Vilobi 82.254* Q10 6.37 253.38 254.06 254.18 0.016265 1.54 4.14 8.24 0.69
Vilobi 82.254* Laminat 14.40 253.38 254.32 254.58 0.022551 2.27 6.35 8.81 0.85
Vilobi 80.2715* Q500 26.30 253.33 254.48 254.60 254.95 0.032491 3.09 8.88 14.83 1.06
Vilobi 80.2715* Q100 16.44 253.33 254.32 254.26 254.62 0.024539 2.41 6.86 10.87 0.90
Vilobi 80.2715* Q10 6.37 253.33 254.03 254.15 0.016278 1.52 4.20 8.66 0.70
Vilobi 80.2715* Laminat 14.40 253.33 254.28 254.21 254.53 0.022865 2.25 6.41 9.57 0.86
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Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 78.289* Q500 26.30 253.28 254.43 254.54 254.88 0.032233 3.03 9.12 16.01 1.07
Vilobi 78.289* Q100 16.44 253.28 254.28 254.24 254.56 0.024898 2.39 6.98 12.35 0.91
Vilobi 78.289* Q10 6.37 253.28 254.00 254.12 0.016396 1.50 4.26 9.11 0.70
Vilobi 78.289* Laminat 14.40 253.28 254.23 254.17 254.49 0.023290 2.23 6.49 11.16 0.87
Vilobi 76.3065* Q500 26.30 253.23 254.38 254.49 254.80 0.031883 2.96 9.39 17.26 1.06
Vilobi 76.3065* Q100 16.44 253.23 254.23 254.23 254.51 0.025162 2.36 7.14 13.78 0.92
Vilobi 76.3065* Q10 6.37 253.23 253.97 254.08 0.016723 1.48 4.30 9.58 0.71
Vilobi 76.3065* Laminat 14.40 253.23 254.19 254.15 254.44 0.023915 2.22 6.58 12.63 0.89
Vilobi 74.324* Q500 26.30 253.17 254.31 254.42 254.74 0.034124 2.97 9.39 18.15 1.10
Vilobi 74.324* Q100 16.44 253.17 254.19 254.19 254.45 0.024373 2.29 7.44 15.31 0.91
Vilobi 74.324* Q10 6.37 253.17 253.94 254.05 0.017253 1.47 4.33 10.08 0.72
Vilobi 74.324* Laminat 14.40 253.17 254.14 254.13 254.39 0.024354 2.19 6.73 14.09 0.90
Vilobi 72.3415* Q500 26.30 253.12 254.26 254.36 254.66 0.033927 2.89 9.67 19.46 1.09
Vilobi 72.3415* Q100 16.44 253.12 254.12 254.16 254.40 0.028623 2.37 7.22 16.00 0.98
Vilobi 72.3415* Q10 6.37 253.12 253.90 254.01 0.018487 1.47 4.32 10.61 0.74
Vilobi 72.3415* Laminat 14.40 253.12 254.10 254.10 254.33 0.024855 2.16 6.89 15.48 0.91
Vilobi 70.359  Q500 26.30 253.07 254.21 254.30 254.59 0.033870 2.82 9.95 20.76 1.09
Vilobi 70.359  Q100 16.44 253.07 254.07 254.11 254.34 0.030058 2.35 7.33 17.23 1.00
Vilobi 70.359  Q10 6.37 253.07 253.81 253.79 253.96 0.031637 1.73 3.67 10.64 0.94
Vilobi 70.359  Laminat 14.40 253.07 254.06 254.06 254.28 0.024629 2.10 7.15 16.97 0.90
Vilobi 68.4251* Q500 26.30 253.00 254.21 254.25 254.51 0.024699 2.52 11.21 22.38 0.94
Vilobi 68.4251* Q100 16.44 253.00 254.01 254.05 254.28 0.029485 2.33 7.36 17.20 0.99
Vilobi 68.4251* Q10 6.37 253.00 253.74 253.72 253.90 0.032237 1.76 3.62 10.38 0.95
Vilobi 68.4251* Laminat 14.40 253.00 253.97 253.99 254.22 0.030797 2.27 6.56 15.92 1.00
Vilobi 66.4913* Q500 26.30 252.93 254.13 254.18 254.45 0.026920 2.60 10.85 22.07 0.98
Vilobi 66.4913* Q100 16.44 252.93 253.96 253.99 254.22 0.029059 2.32 7.38 17.13 0.98
Vilobi 66.4913* Q10 6.37 252.93 253.67 253.66 253.83 0.032132 1.77 3.60 10.20 0.95
Vilobi 66.4913* Laminat 14.40 252.93 253.91 253.93 254.16 0.029368 2.23 6.66 15.91 0.97
Vilobi 64.5575* Q500 26.30 252.86 254.07 254.13 254.40 0.028206 2.64 10.65 21.95 1.00
Vilobi 64.5575* Q100 16.44 252.86 253.90 253.92 254.16 0.028428 2.30 7.41 17.07 0.97
Vilobi 64.5575* Q10 6.37 252.86 253.60 253.59 253.77 0.032592 1.79 3.55 9.98 0.96
Vilobi 64.5575* Laminat 14.40 252.86 253.86 253.87 254.10 0.028109 2.19 6.74 15.87 0.95
Vilobi 62.6237* Q500 26.30 252.79 254.00 254.07 254.34 0.029036 2.67 10.52 21.90 1.01
Vilobi 62.6237* Q100 16.44 252.79 253.86 253.86 254.10 0.025065 2.20 7.75 17.53 0.92
Vilobi 62.6237* Q10 6.37 252.79 253.54 253.53 253.70 0.032519 1.80 3.53 9.82 0.96
Vilobi 62.6237* Laminat 14.40 252.79 253.78 253.80 254.04 0.030948 2.26 6.48 15.11 1.00
Vilobi 60.6899* Q500 26.30 252.71 253.95 254.02 254.28 0.028431 2.65 10.60 22.16 1.00
Vilobi 60.6899* Q100 16.44 252.71 253.77 253.80 254.05 0.030684 2.35 7.15 16.22 1.00
Vilobi 60.6899* Q10 6.37 252.71 253.47 253.46 253.64 0.032844 1.82 3.50 9.65 0.97
Vilobi 60.6899* Laminat 14.40 252.71 253.73 253.74 253.98 0.030151 2.24 6.53 14.88 0.98
Vilobi 58.7561* Q500 26.30 252.64 253.88 253.96 254.23 0.029213 2.68 10.47 22.10 1.02
Vilobi 58.7561* Q100 16.44 252.64 253.71 253.73 253.98 0.029306 2.32 7.25 16.14 0.98
Vilobi 58.7561* Q10 6.37 252.64 253.40 253.39 253.57 0.033197 1.84 3.46 9.49 0.97
Vilobi 58.7561* Laminat 14.40 252.64 253.67 253.67 253.92 0.028826 2.20 6.61 14.68 0.96
Vilobi 56.8223* Q500 26.30 252.57 253.83 253.90 254.17 0.028571 2.66 10.54 22.37 1.01
Vilobi 56.8223* Q100 16.44 252.57 253.64 253.67 253.92 0.030614 2.34 7.10 15.46 1.00
Vilobi 56.8223* Q10 6.37 252.57 253.33 253.32 253.50 0.033531 1.86 3.43 9.33 0.98
Vilobi 56.8223* Laminat 14.40 252.57 253.58 253.60 253.86 0.034505 2.32 6.20 13.04 1.05
Vilobi 54.8885* Q500 26.30 252.50 253.76 253.84 254.11 0.029403 2.69 10.40 22.30 1.02
Vilobi 54.8885* Q100 16.44 252.50 253.59 253.60 253.86 0.029864 2.32 7.15 15.10 0.99
Vilobi 54.8885* Q10 6.37 252.50 253.26 253.25 253.44 0.033225 1.86 3.42 9.23 0.98
Vilobi 54.8885* Laminat 14.40 252.50 253.52 253.53 253.79 0.034105 2.31 6.24 12.55 1.04
Vilobi 52.9546* Q500 26.30 252.43 253.70 253.79 254.05 0.028840 2.67 10.46 22.57 1.01
Vilobi 52.9546* Q100 16.44 252.43 253.51 253.53 253.80 0.032203 2.37 6.95 13.86 1.02
Vilobi 52.9546* Q10 6.37 252.43 253.19 253.18 253.37 0.033478 1.88 3.40 9.10 0.98
Vilobi 52.9546* Laminat 14.40 252.43 253.46 253.46 253.73 0.033683 2.30 6.26 12.41 1.03
Vilobi 51.0208* Q500 26.30 252.36 253.64 253.72 254.00 0.029614 2.69 10.32 22.49 1.02
Vilobi 51.0208* Q100 16.44 252.36 253.45 253.46 253.73 0.031702 2.35 6.99 13.08 1.02
Vilobi 51.0208* Q10 6.37 252.36 253.12 253.12 253.30 0.033716 1.89 3.37 8.98 0.98
Vilobi 51.0208* Laminat 14.40 252.36 253.39 253.40 253.66 0.033403 2.31 6.25 12.26 1.03
Vilobi 49.0870* Q500 26.30 252.28 253.57 253.67 253.94 0.030223 2.71 10.20 22.43 1.03
Vilobi 49.0870* Q100 16.44 252.28 253.38 253.39 253.67 0.033697 2.40 6.85 12.72 1.04
Vilobi 49.0870* Q10 6.37 252.28 253.05 253.05 253.24 0.033893 1.90 3.35 8.87 0.99
Vilobi 49.0870* Laminat 14.40 252.28 253.33 253.34 253.60 0.032992 2.31 6.25 12.14 1.03
Vilobi 47.1532* Q500 26.30 252.21 253.51 253.61 253.88 0.029787 2.69 10.23 22.72 1.03
Vilobi 47.1532* Q100 16.44 252.21 253.31 253.32 253.60 0.033096 2.40 6.86 12.61 1.04
Vilobi 47.1532* Q10 6.37 252.21 252.98 252.98 253.17 0.034022 1.91 3.33 8.77 0.99
Vilobi 47.1532* Laminat 14.40 252.21 253.26 253.27 253.53 0.032518 2.30 6.25 12.04 1.02
Vilobi 45.2194* Q500 26.30 252.14 253.45 253.56 253.82 0.030455 2.71 10.09 22.59 1.04
Vilobi 45.2194* Q100 16.44 252.14 253.25 253.26 253.54 0.032665 2.39 6.87 12.51 1.03
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Vilobi 45.2194* Q10 6.37 252.14 252.91 252.91 253.10 0.034110 1.92 3.32 8.67 0.99
Vilobi 45.2194* Laminat 14.40 252.14 253.18 253.20 253.47 0.034971 2.38 6.06 11.75 1.06
Vilobi 43.2856* Q500 26.30 252.07 253.39 253.50 253.76 0.029984 2.70 10.12 23.03 1.03
Vilobi 43.2856* Q100 16.44 252.07 253.18 253.19 253.47 0.032104 2.39 6.89 12.42 1.02
Vilobi 43.2856* Q10 6.37 252.07 252.85 252.84 253.03 0.033479 1.92 3.33 8.61 0.98
Vilobi 43.2856* Laminat 14.40 252.07 253.12 253.13 253.40 0.034539 2.37 6.06 11.66 1.05
Vilobi 41.3518* Q500 26.30 252.00 253.33 253.44 253.70 0.030680 2.71 9.96 22.83 1.04
Vilobi 41.3518* Q100 16.44 252.00 253.12 253.12 253.41 0.031414 2.38 6.92 12.35 1.01
Vilobi 41.3518* Q10 6.37 252.00 252.78 252.77 252.97 0.033459 1.92 3.31 8.53 0.98
Vilobi 41.3518* Laminat 14.40 252.00 253.05 253.07 253.34 0.034475 2.38 6.05 11.55 1.05
Vilobi 39.418  Q500 26.30 251.93 253.27 253.39 253.63 0.030160 2.69 9.99 23.53 1.03
Vilobi 39.418  Q100 16.44 251.93 253.10 253.06 253.35 0.025848 2.22 7.41 12.70 0.93
Vilobi 39.418  Q10 6.37 251.93 252.74 252.70 252.90 0.027721 1.80 3.54 8.77 0.90
Vilobi 39.418  Laminat 14.40 251.93 253.04 253.00 253.27 0.026201 2.16 6.68 12.05 0.92
Vilobi 37.5042* Q500 26.30 251.87 253.25 253.33 253.58 0.025772 2.56 10.70 25.54 0.96
Vilobi 37.5042* Q100 16.44 251.87 253.04 253.01 253.30 0.025708 2.22 7.40 12.59 0.92
Vilobi 37.5042* Q10 6.37 251.87 252.68 252.65 252.85 0.027567 1.80 3.54 8.72 0.90
Vilobi 37.5042* Laminat 14.40 251.87 252.98 252.95 253.22 0.026052 2.16 6.67 11.95 0.92
Vilobi 35.5904* Q500 26.30 251.82 253.21 253.28 253.53 0.024804 2.53 10.83 25.34 0.94
Vilobi 35.5904* Q100 16.44 251.82 252.99 252.96 253.25 0.025786 2.23 7.37 12.47 0.93
Vilobi 35.5904* Q10 6.37 251.82 252.63 252.59 252.79 0.027708 1.81 3.53 8.65 0.90
Vilobi 35.5904* Laminat 14.40 251.82 252.93 252.90 253.17 0.026135 2.17 6.64 11.84 0.92
Vilobi 33.6766* Q500 26.30 251.77 253.16 253.23 253.48 0.024591 2.53 10.81 24.56 0.94
Vilobi 33.6766* Q100 16.44 251.77 252.94 252.91 253.19 0.025619 2.23 7.36 12.37 0.92
Vilobi 33.6766* Q10 6.37 251.77 252.58 252.74 0.027453 1.80 3.53 8.61 0.90
Vilobi 33.6766* Laminat 14.40 251.77 252.88 252.85 253.12 0.025952 2.17 6.63 11.75 0.92
Vilobi 31.7628* Q500 26.30 251.71 253.11 253.18 253.43 0.024293 2.53 10.81 24.01 0.93
Vilobi 31.7628* Q100 16.44 251.71 252.89 252.85 253.14 0.025676 2.24 7.33 12.26 0.93
Vilobi 31.7628* Q10 6.37 251.71 252.52 252.48 252.69 0.027553 1.81 3.52 8.55 0.90
Vilobi 31.7628* Laminat 14.40 251.71 252.83 252.79 253.07 0.026013 2.18 6.61 11.65 0.92
Vilobi 29.8491* Q500 26.30 251.66 253.06 253.13 253.38 0.023923 2.52 10.83 23.48 0.93
Vilobi 29.8491* Q100 16.44 251.66 252.84 252.80 253.09 0.025552 2.25 7.32 12.17 0.92
Vilobi 29.8491* Q10 6.37 251.66 252.47 252.43 252.64 0.027393 1.81 3.52 8.50 0.90
Vilobi 29.8491* Laminat 14.40 251.66 252.78 252.74 253.02 0.025878 2.18 6.60 11.56 0.92
Vilobi 27.9353* Q500 26.30 251.61 253.02 253.07 253.34 0.023527 2.51 10.86 23.07 0.92
Vilobi 27.9353* Q100 16.44 251.61 252.78 252.75 253.04 0.025509 2.25 7.30 12.07 0.92
Vilobi 27.9353* Q10 6.37 251.61 252.42 252.38 252.58 0.027329 1.82 3.51 8.45 0.90
Vilobi 27.9353* Laminat 14.40 251.61 252.72 252.69 252.97 0.025825 2.19 6.58 11.47 0.92
Vilobi 26.0215* Q500 26.30 251.55 252.97 253.01 253.29 0.022823 2.49 10.96 22.89 0.91
Vilobi 26.0215* Q100 16.44 251.55 252.73 252.70 252.99 0.025534 2.26 7.27 11.97 0.93
Vilobi 26.0215* Q10 6.37 251.55 252.36 252.32 252.53 0.027403 1.82 3.50 8.39 0.90
Vilobi 26.0215* Laminat 14.40 251.55 252.67 252.64 252.92 0.025851 2.20 6.56 11.38 0.92
Vilobi 24.1077* Q500 26.30 251.50 252.94 252.96 253.24 0.021438 2.44 11.23 23.23 0.88
Vilobi 24.1077* Q100 16.44 251.50 252.68 252.65 252.94 0.025401 2.26 7.27 11.89 0.92
Vilobi 24.1077* Q10 6.37 251.50 252.31 252.27 252.48 0.027211 1.82 3.50 8.35 0.90
Vilobi 24.1077* Laminat 14.40 251.50 252.62 252.59 252.87 0.025704 2.20 6.55 11.30 0.92
Vilobi 22.194* Q500 26.30 251.45 252.86 252.90 253.19 0.024089 2.55 10.61 20.91 0.93
Vilobi 22.194* Q100 16.44 251.45 252.63 252.59 252.89 0.025397 2.27 7.24 11.79 0.92
Vilobi 22.194* Q10 6.37 251.45 252.26 252.22 252.43 0.027214 1.83 3.49 8.29 0.90
Vilobi 22.194* Laminat 14.40 251.45 252.57 252.53 252.82 0.025690 2.20 6.54 11.22 0.92
Vilobi 20.2802* Q500 26.30 251.39 252.82 252.85 253.14 0.023409 2.53 10.71 20.85 0.92
Vilobi 20.2802* Q100 16.44 251.39 252.58 252.54 252.84 0.025311 2.27 7.23 11.71 0.92
Vilobi 20.2802* Q10 6.37 251.39 252.20 252.16 252.37 0.027082 1.83 3.49 8.25 0.90
Vilobi 20.2802* Laminat 14.40 251.39 252.52 252.48 252.76 0.025589 2.21 6.53 11.14 0.92
Vilobi 18.3664* Q500 26.30 251.34 252.78 252.79 253.09 0.022500 2.50 10.86 21.02 0.90
Vilobi 18.3664* Q100 16.44 251.34 252.53 252.49 252.79 0.025192 2.28 7.23 11.64 0.92
Vilobi 18.3664* Q10 6.37 251.34 252.15 252.11 252.32 0.026935 1.83 3.49 8.20 0.90
Vilobi 18.3664* Laminat 14.40 251.34 252.47 252.43 252.71 0.025454 2.21 6.52 11.07 0.92
Vilobi 16.4526* Q500 26.30 251.29 252.71 252.74 253.05 0.024470 2.58 10.44 19.45 0.94
Vilobi 16.4526* Q100 16.44 251.29 252.48 252.44 252.74 0.025209 2.28 7.21 11.56 0.92
Vilobi 16.4526* Q10 6.37 251.29 252.10 252.06 252.27 0.026941 1.83 3.48 8.15 0.90
Vilobi 16.4526* Laminat 14.40 251.29 252.41 252.38 252.66 0.025459 2.21 6.50 11.00 0.92
Vilobi 14.5388* Q500 26.30 251.23 252.66 252.69 253.00 0.023916 2.56 10.51 19.41 0.93
Vilobi 14.5388* Q100 16.44 251.23 252.43 252.39 252.69 0.025028 2.28 7.21 11.49 0.92
Vilobi 14.5388* Q10 6.37 251.23 252.05 252.00 252.22 0.026660 1.83 3.48 8.12 0.89
Vilobi 14.5388* Laminat 14.40 251.23 252.36 252.33 252.61 0.025251 2.21 6.51 10.94 0.92
Vilobi 12.6251* Q500 26.30 251.18 252.62 252.63 252.95 0.023562 2.55 10.55 19.28 0.92
Vilobi 12.6251* Q100 16.44 251.18 252.38 252.34 252.64 0.024922 2.28 7.20 11.43 0.92
Vilobi 12.6251* Q10 6.37 251.18 251.99 251.95 252.16 0.026471 1.83 3.48 8.08 0.89
Vilobi 12.6251* Laminat 14.40 251.18 252.31 252.27 252.56 0.025123 2.21 6.50 10.88 0.91
HEC-RAS  Plan: Naturalitzat   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 10.7113* Q500 26.30 251.13 252.58 252.58 252.90 0.022606 2.52 10.71 19.51 0.91
Vilobi 10.7113* Q100 16.44 251.13 252.33 252.28 252.59 0.024161 2.26 7.27 11.42 0.91
Vilobi 10.7113* Q10 6.37 251.13 251.95 251.90 252.11 0.025736 1.81 3.51 8.07 0.88
Vilobi 10.7113* Laminat 14.40 251.13 252.27 252.22 252.51 0.024317 2.19 6.57 10.88 0.90
Vilobi 8.79755* Q500 26.30 251.07 252.50 252.53 252.85 0.025653 2.64 10.14 17.77 0.96
Vilobi 8.79755* Q100 16.44 251.07 252.29 252.23 252.54 0.023290 2.24 7.35 11.44 0.89
Vilobi 8.79755* Q10 6.37 251.07 251.90 252.06 0.024830 1.79 3.55 8.08 0.86
Vilobi 8.79755* Laminat 14.40 251.07 252.23 252.17 252.46 0.023382 2.16 6.65 10.90 0.88
Vilobi 6.88377* Q500 26.30 251.02 252.45 252.47 252.80 0.025187 2.62 10.19 17.79 0.95
Vilobi 6.88377* Q100 16.44 251.02 252.25 252.50 0.021925 2.19 7.50 11.50 0.87
Vilobi 6.88377* Q10 6.37 251.02 251.86 252.01 0.022670 1.74 3.67 8.17 0.83
Vilobi 6.88377* Laminat 14.40 251.02 252.19 252.12 252.42 0.021920 2.12 6.80 10.96 0.86
Vilobi 4.970   Q500 26.30 250.97 252.46 252.42 252.75 0.020029 2.43 11.21 20.06 0.86
Vilobi 4.970   Q100 16.44 250.97 252.22 252.13 252.45 0.020009 2.12 7.75 11.63 0.83
Vilobi 4.970   Q10 6.37 250.97 251.83 251.74 251.97 0.020005 1.66 3.83 8.30 0.78
Vilobi 4.970   Laminat 14.40 250.97 252.16 252.06 252.37 0.020012 2.05 7.02 11.09 0.82
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
Alternativa 3 
Annex 6. Estudi hidràulic  19 
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HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 427.811 Q500 26.30 260.79 262.45 262.45 262.65 0.004992 2.63 17.32 35.32 0.78
Vilobi 427.811 Q100 16.44 260.79 262.19 262.33 263.24 0.020037 4.54 3.70 5.20 1.52
Vilobi 427.811 Q10 6.37 260.79 261.68 261.87 262.32 0.020009 3.52 1.81 3.04 1.46
Vilobi 427.811 Laminat 14.40 260.79 262.12 262.31 263.08 0.020032 4.34 3.34 4.62 1.51
Vilobi 426.004* Q500 26.30 260.73 262.29 262.39 262.63 0.009027 3.33 14.04 35.50 1.03
Vilobi 426.004* Q100 16.44 260.73 262.13 262.27 263.20 0.020269 4.58 3.68 5.25 1.52
Vilobi 426.004* Q10 6.37 260.73 261.62 261.82 262.28 0.020980 3.58 1.78 3.01 1.49
Vilobi 426.004* Laminat 14.40 260.73 262.06 262.24 263.04 0.020307 4.38 3.31 4.60 1.51
Vilobi 424.198* Q500 26.30 260.67 262.19 262.32 262.60 0.011352 3.64 13.01 36.26 1.15
Vilobi 424.198* Q100 16.44 260.67 262.08 262.20 263.16 0.020549 4.62 3.66 5.34 1.53
Vilobi 424.198* Q10 6.37 260.67 261.56 261.76 262.24 0.022087 3.65 1.74 2.98 1.52
Vilobi 424.198* Laminat 14.40 260.67 262.00 262.17 263.00 0.020618 4.42 3.28 4.59 1.52
Vilobi 422.391* Q500 26.30 260.62 262.10 262.25 262.57 0.013336 3.88 12.34 36.90 1.24
Vilobi 422.391* Q100 16.44 260.62 262.02 262.13 263.12 0.020890 4.66 3.64 5.45 1.53
Vilobi 422.391* Q10 6.37 260.62 261.49 261.71 262.20 0.023183 3.72 1.71 2.94 1.55
Vilobi 422.391* Laminat 14.40 260.62 261.94 262.10 262.96 0.020992 4.46 3.25 4.58 1.53
Vilobi 420.585* Q500 26.30 260.56 262.04 262.18 262.45 0.012146 3.69 12.69 34.77 1.17
Vilobi 420.585* Q100 16.44 260.56 261.96 262.03 263.08 0.021304 4.70 3.62 5.60 1.54
Vilobi 420.585* Q10 6.37 260.56 261.42 261.65 262.15 0.024237 3.78 1.69 2.90 1.58
Vilobi 420.585* Laminat 14.40 260.56 261.88 262.00 262.92 0.021429 4.51 3.22 4.57 1.54
Vilobi 418.778* Q500 26.30 260.50 262.07 262.07 262.28 0.006003 2.75 16.78 36.37 0.83
Vilobi 418.778* Q100 16.44 260.50 261.90 261.94 263.04 0.021807 4.74 3.60 5.83 1.55
Vilobi 418.778* Q10 6.37 260.50 261.36 261.59 262.11 0.025303 3.83 1.66 2.86 1.61
Vilobi 418.778* Laminat 14.40 260.50 261.82 261.94 262.88 0.021940 4.55 3.19 4.58 1.54
Vilobi 416.972* Q500 26.30 260.45 261.88 261.98 262.23 0.011487 3.49 12.89 32.14 1.12
Vilobi 416.972* Q100 16.44 260.45 261.84 261.87 263.00 0.022410 4.78 3.58 6.04 1.56
Vilobi 416.972* Q10 6.37 260.45 261.29 261.53 262.06 0.026362 3.88 1.64 2.82 1.63
Vilobi 416.972* Laminat 14.40 260.45 261.76 261.87 262.83 0.022523 4.59 3.16 4.60 1.55
Vilobi 415.165* Q500 26.30 260.39 261.88 261.88 262.09 0.006899 2.79 15.78 33.37 0.87
Vilobi 415.165* Q100 16.44 260.39 261.78 261.80 262.95 0.023157 4.83 3.56 6.01 1.56
Vilobi 415.165* Q10 6.37 260.39 261.82 261.47 261.83 0.000565 0.77 13.87 32.11 0.25
Vilobi 415.165* Laminat 14.40 260.39 261.70 261.80 262.79 0.023193 4.63 3.13 4.65 1.55
Vilobi 413.359* Q500 26.30 260.33 261.77 261.77 261.99 0.007414 2.80 15.37 32.45 0.88
Vilobi 413.359* Q100 16.44 260.33 261.71 261.73 262.91 0.024015 4.87 3.54 5.99 1.57
Vilobi 413.359* Q10 6.37 260.33 261.53 261.40 261.81 0.006551 2.33 2.73 3.23 0.81
Vilobi 413.359* Laminat 14.40 260.33 261.63 261.73 262.75 0.023965 4.67 3.10 4.76 1.56
Vilobi 411.552* Q500 26.30 260.28 261.67 261.67 261.88 0.007973 2.81 14.97 31.68 0.89
Vilobi 411.552* Q100 16.44 260.28 261.64 261.66 262.87 0.025041 4.92 3.51 5.95 1.58
Vilobi 411.552* Q10 6.37 260.28 261.71 261.34 261.72 0.000365 0.62 16.44 32.56 0.19
Vilobi 411.552* Laminat 14.40 260.28 261.57 261.66 262.70 0.024832 4.71 3.07 5.16 1.56
Vilobi 409.746 Q500 26.30 260.22 261.62 261.59 261.79 0.006215 2.48 16.48 32.21 0.78
Vilobi 409.746 Q100 16.44 260.22 261.58 261.59 262.82 0.026102 4.97 3.49 5.91 1.59
Vilobi 409.746 Q10 6.37 260.22 261.71 261.27 261.72 0.000226 0.50 19.61 33.73 0.15
Vilobi 409.746 Laminat 14.40 260.22 261.50 261.59 262.65 0.025759 4.76 3.05 5.64 1.56
Vilobi 407.844* Q500 26.30 260.21 261.61 261.55 261.78 0.006275 2.51 16.49 32.51 0.80
Vilobi 407.844* Q100 16.44 260.21 261.55 261.55 261.63 0.003372 1.77 14.63 31.41 0.58
Vilobi 407.844* Q10 6.37 260.21 261.71 261.28 261.72 0.000214 0.49 20.07 34.22 0.15
Vilobi 407.844* Laminat 14.40 260.21 261.54 261.55 262.57 0.022096 4.52 3.37 5.99 1.48
Vilobi 405.942* Q500 26.30 260.20 261.59 261.55 261.76 0.006322 2.53 16.50 32.80 0.81
Vilobi 405.942* Q100 16.44 260.20 261.51 261.51 261.61 0.004055 1.91 13.73 31.26 0.64
Vilobi 405.942* Q10 6.37 260.20 261.71 261.30 261.72 0.000201 0.49 20.54 34.71 0.15
Vilobi 405.942* Laminat 14.40 260.20 261.51 261.51 261.58 0.003111 1.68 13.73 31.26 0.56
Vilobi 404.040* Q500 26.30 260.18 261.58 261.53 261.75 0.006352 2.55 16.53 33.12 0.83
Vilobi 404.040* Q100 16.44 260.18 261.47 261.47 261.58 0.004936 2.07 12.83 31.08 0.72
Vilobi 404.040* Q10 6.37 260.18 261.71 261.32 261.72 0.000189 0.48 21.04 35.19 0.15
Vilobi 404.040* Laminat 14.40 260.18 261.47 261.47 261.56 0.003787 1.82 12.83 31.08 0.63
Vilobi 402.138* Q500 26.30 260.17 261.57 261.52 261.74 0.006348 2.57 16.59 33.44 0.84
Vilobi 402.138* Q100 16.44 260.17 261.43 261.43 261.56 0.005903 2.23 12.08 31.00 0.79
Vilobi 402.138* Q10 6.37 260.17 261.33 261.33 261.68 0.009199 2.62 2.45 4.44 0.98
Vilobi 402.138* Laminat 14.40 260.17 261.43 261.43 261.53 0.004654 1.98 11.95 30.90 0.70
Vilobi 400.237* Q500 26.30 260.16 261.56 261.52 261.73 0.006304 2.57 16.69 33.80 0.85
Vilobi 400.237* Q100 16.44 260.16 261.42 261.39 261.55 0.005971 2.25 12.12 31.42 0.81
Vilobi 400.237* Q10 6.37 260.16 261.31 261.38 261.68 0.010149 2.72 2.39 4.76 1.04
Vilobi 400.237* Laminat 14.40 260.16 261.39 261.38 261.51 0.005742 2.15 11.12 30.75 0.79
Vilobi 398.335* Q500 26.30 260.15 261.55 261.51 261.72 0.006251 2.58 16.80 34.19 0.86
Vilobi 398.335* Q100 16.44 260.15 261.41 261.38 261.54 0.005971 2.26 12.18 31.76 0.82
Vilobi 398.335* Q10 6.37 260.15 261.38 261.34 261.40 0.001137 0.96 11.17 31.19 0.36
Vilobi 398.335* Laminat 14.40 260.15 261.38 261.35 261.50 0.005793 2.16 11.18 31.20 0.80
Vilobi 396.433* Q500 26.30 260.14 261.53 261.50 261.70 0.006385 2.61 16.73 34.53 0.88
Vilobi 396.433* Q100 16.44 260.14 261.40 261.37 261.53 0.005930 2.26 12.27 32.13 0.83
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 396.433* Q10 6.37 260.14 261.37 261.30 261.40 0.001049 0.93 11.56 31.72 0.35
Vilobi 396.433* Laminat 14.40 260.14 261.36 261.34 261.49 0.005768 2.17 11.26 31.55 0.81
Vilobi 394.531* Q500 26.30 260.13 261.51 261.48 261.69 0.006552 2.65 16.65 34.93 0.90
Vilobi 394.531* Q100 16.44 260.13 261.39 261.36 261.52 0.005859 2.26 12.39 32.56 0.83
Vilobi 394.531* Q10 6.37 260.13 261.37 261.26 261.40 0.000964 0.90 11.98 32.32 0.34
Vilobi 394.531* Laminat 14.40 260.13 261.35 261.33 261.48 0.005706 2.16 11.36 31.94 0.81
Vilobi 392.629* Q500 26.30 260.12 261.50 261.47 261.67 0.006526 2.65 16.78 35.64 0.91
Vilobi 392.629* Q100 16.44 260.12 261.38 261.35 261.51 0.005757 2.24 12.54 33.13 0.83
Vilobi 392.629* Q10 6.37 260.12 261.37 261.22 261.39 0.000883 0.88 12.44 33.07 0.32
Vilobi 392.629* Laminat 14.40 260.12 261.34 261.32 261.47 0.005602 2.15 11.50 32.46 0.81
Vilobi 390.728 Q500 26.30 260.10 261.46 261.46 261.66 0.007742 2.82 15.98 36.66 0.99
Vilobi 390.728 Q100 16.44 260.10 261.34 261.34 261.49 0.007045 2.43 11.74 33.40 0.92
Vilobi 390.728 Q10 6.37 260.10 261.37 261.18 261.39 0.000807 0.85 12.96 34.38 0.31
Vilobi 390.728 Laminat 14.40 260.10 261.31 261.31 261.45 0.006874 2.33 10.75 32.58 0.90
Vilobi 388.777* Q500 26.30 260.02 261.36 261.42 261.63 0.010853 3.25 14.02 35.26 1.16
Vilobi 388.777* Q100 16.44 260.02 261.24 261.30 261.47 0.010082 2.82 10.17 32.16 1.09
Vilobi 388.777* Q10 6.37 260.02 261.37 261.16 261.39 0.000577 0.76 14.54 35.66 0.27
Vilobi 388.777* Laminat 14.40 260.02 261.22 261.27 261.43 0.009915 2.72 9.26 31.37 1.07
Vilobi 386.826* Q500 26.30 259.93 261.30 261.38 261.61 0.011780 3.39 13.49 34.92 1.20
Vilobi 386.826* Q100 16.44 259.93 261.19 261.26 261.44 0.011132 2.98 9.66 31.80 1.14
Vilobi 386.826* Q10 6.37 259.93 261.37 261.15 261.39 0.000423 0.68 16.17 36.95 0.23
Vilobi 386.826* Laminat 14.40 259.93 261.16 261.23 261.41 0.010935 2.88 8.77 30.97 1.12
Vilobi 384.875* Q500 26.30 259.85 261.24 261.34 261.58 0.012389 3.50 13.11 34.73 1.23
Vilobi 384.875* Q100 16.44 259.85 261.13 261.22 261.42 0.011443 3.06 9.39 31.54 1.16
Vilobi 384.875* Q10 6.37 259.85 261.09 261.09 261.36 0.006845 2.32 3.03 6.99 0.89
Vilobi 384.875* Laminat 14.40 259.85 261.15 261.19 261.34 0.007485 2.51 10.03 32.21 0.94
Vilobi 382.924* Q500 26.30 259.76 261.19 261.31 261.56 0.012695 3.57 12.87 34.64 1.25
Vilobi 382.924* Q100 16.44 259.76 261.14 261.18 261.34 0.007313 2.59 11.07 33.19 0.94
Vilobi 382.924* Q10 6.37 259.76 261.12 261.00 261.15 0.001309 1.08 10.31 32.45 0.39
Vilobi 382.924* Laminat 14.40 259.76 261.17 261.15 261.30 0.004386 2.07 12.18 34.10 0.73
Vilobi 380.973* Q500 26.30 259.68 261.14 261.26 261.53 0.012712 3.61 12.73 34.68 1.25
Vilobi 380.973* Q100 16.44 259.68 261.13 261.13 261.29 0.005300 2.31 12.41 34.43 0.80
Vilobi 380.973* Q10 6.37 259.68 261.12 260.90 261.15 0.000875 0.93 11.96 34.06 0.33
Vilobi 380.973* Laminat 14.40 259.68 261.19 261.11 261.28 0.002731 1.74 14.48 36.04 0.58
Vilobi 379.022* Q500 26.30 259.59 261.09 261.22 261.50 0.012867 3.66 12.53 34.65 1.26
Vilobi 379.022* Q100 16.44 259.59 261.09 261.09 261.25 0.005137 2.31 12.42 34.52 0.79
Vilobi 379.022* Q10 6.37 259.59 260.79 260.79 261.11 0.008377 2.52 2.56 4.76 0.97
Vilobi 379.022* Laminat 14.40 259.59 261.20 261.08 261.27 0.001884 1.52 16.56 37.76 0.49
Vilobi 377.071* Q500 26.30 259.51 261.08 261.18 261.42 0.009746 3.32 13.83 35.82 1.10
Vilobi 377.071* Q100 16.44 259.51 261.06 261.06 261.21 0.004381 2.20 13.05 35.08 0.74
Vilobi 377.071* Q10 6.37 259.51 260.54 260.69 261.07 0.016555 3.24 1.97 3.27 1.33
Vilobi 377.071* Laminat 14.40 259.51 261.21 261.06 261.26 0.001357 1.35 18.60 38.81 0.42
Vilobi 375.120* Q500 26.30 259.42 261.07 261.14 261.35 0.007906 3.08 14.88 36.80 1.00
Vilobi 375.120* Q100 16.44 259.42 261.04 261.04 261.17 0.003578 2.05 13.99 35.93 0.67
Vilobi 375.120* Q10 6.37 259.42 260.40 260.59 261.03 0.020507 3.50 1.82 3.17 1.48
Vilobi 375.120* Laminat 14.40 259.42 261.22 261.04 261.26 0.001008 1.21 20.64 39.66 0.36
Vilobi 373.169* Q500 26.30 259.34 261.10 261.10 261.29 0.004912 2.58 17.80 38.96 0.80
Vilobi 373.169* Q100 16.44 259.34 261.02 261.02 261.14 0.002902 1.90 15.07 36.95 0.60
Vilobi 373.169* Q10 6.37 259.34 260.28 260.50 260.98 0.023882 3.70 1.72 3.11 1.59
Vilobi 373.169* Laminat 14.40 259.34 261.22 261.02 261.25 0.000769 1.10 22.68 40.47 0.32
Vilobi 371.218* Q500 26.30 259.25 261.03 261.05 261.25 0.005420 2.70 17.00 38.80 0.83
Vilobi 371.218* Q100 16.44 259.25 261.01 261.01 261.10 0.002387 1.77 16.19 38.10 0.55
Vilobi 371.218* Q10 6.37 259.25 260.17 260.41 260.92 0.026642 3.85 1.65 3.07 1.68
Vilobi 371.218* Laminat 14.40 259.25 261.22 261.01 261.25 0.000598 1.00 24.75 41.26 0.28
Vilobi 369.268 Q500 26.30 259.17 261.01 261.01 261.20 0.004481 2.52 18.17 39.55 0.76
Vilobi 369.268 Q100 16.44 259.17 260.99 260.99 261.07 0.001970 1.65 17.34 39.21 0.50
Vilobi 369.268 Q10 6.37 259.17 260.06 260.32 260.86 0.028946 3.97 1.61 3.05 1.75
Vilobi 369.268 Laminat 14.40 259.17 261.22 260.92 261.25 0.000472 0.92 26.85 42.03 0.25
Vilobi 367.399* Q500 26.30 259.14 260.94 260.94 261.15 0.004986 2.61 17.34 38.37 0.80
Vilobi 367.399* Q100 16.44 259.14 260.93 260.93 261.02 0.002074 1.68 16.89 38.00 0.51
Vilobi 367.399* Q10 6.37 259.14 260.03 260.28 260.80 0.027734 3.91 1.63 3.08 1.71
Vilobi 367.399* Laminat 14.40 259.14 260.88 260.88 261.21 0.005382 2.65 6.48 11.55 0.82
Vilobi 365.531* Q500 26.30 259.11 260.89 260.89 261.10 0.005033 2.61 17.28 38.09 0.80
Vilobi 365.531* Q100 16.44 259.11 260.87 260.87 260.96 0.002191 1.70 16.52 37.50 0.53
Vilobi 365.531* Q10 6.37 259.11 259.99 260.23 260.75 0.026792 3.85 1.65 3.10 1.69
Vilobi 365.531* Laminat 14.40 259.11 260.75 260.87 261.19 0.007474 2.99 5.40 9.86 0.96
Vilobi 363.662* Q500 26.30 259.08 260.84 260.84 261.04 0.005115 2.60 17.21 38.06 0.80
Vilobi 363.662* Q100 16.44 259.08 260.81 260.81 260.90 0.002307 1.72 16.21 37.30 0.54
Vilobi 363.662* Q10 6.37 259.08 259.95 260.19 260.69 0.026196 3.82 1.67 3.12 1.67
Vilobi 363.662* Laminat 14.40 259.08 260.67 260.81 261.17 0.008898 3.18 4.87 9.16 1.04
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Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Vilobi 361.794* Q500 26.30 259.05 260.78 260.78 260.99 0.005157 2.59 17.21 38.22 0.80
Vilobi 361.794* Q100 16.44 259.05 260.75 260.75 260.85 0.002430 1.74 15.92 37.27 0.55
Vilobi 361.794* Q10 6.37 259.05 259.91 260.14 260.64 0.025745 3.79 1.68 3.13 1.65
Vilobi 361.794* Laminat 14.40 259.05 260.59 260.75 261.15 0.010182 3.32 4.45 8.75 1.10
Vilobi 359.926* Q500 26.30 259.02 260.73 260.73 260.93 0.005233 2.58 17.17 38.45 0.80
Vilobi 359.926* Q100 16.44 259.02 260.69 260.69 260.79 0.002555 1.76 15.65 37.32 0.56
Vilobi 359.926* Q10 6.37 259.02 259.87 260.10 260.59 0.025454 3.77 1.69 3.14 1.64
Vilobi 359.926* Laminat 14.40 259.02 260.50 260.69 261.12 0.012015 3.51 4.11 4.60 1.18
Vilobi 358.057* Q500 26.30 258.99 260.66 260.68 260.88 0.005717 2.64 16.62 38.43 0.83
Vilobi 358.057* Q100 16.44 258.99 260.63 260.63 260.73 0.002680 1.78 15.38 37.45 0.57
Vilobi 358.057* Q10 6.37 258.99 259.83 260.05 260.55 0.025312 3.76 1.70 3.15 1.64
Vilobi 358.057* Laminat 14.40 258.99 260.41 260.63 261.09 0.013461 3.65 3.94 4.54 1.25
Vilobi 356.189* Q500 26.30 258.97 260.60 260.62 260.82 0.005965 2.66 16.37 38.61 0.85
Vilobi 356.189* Q100 16.44 258.97 260.57 260.57 260.67 0.002803 1.79 15.11 37.24 0.58
Vilobi 356.189* Q10 6.37 258.97 259.78 260.01 260.50 0.025227 3.74 1.70 3.17 1.63
Vilobi 356.189* Laminat 14.40 258.97 260.34 260.57 261.06 0.014645 3.76 3.83 4.50 1.30
Vilobi 354.320* Q500 26.30 258.94 260.62 260.56 260.77 0.004130 2.29 19.07 40.77 0.71
Vilobi 354.320* Q100 16.44 258.94 260.51 260.51 260.61 0.002882 1.80 14.95 35.39 0.58
Vilobi 354.320* Q10 6.37 258.94 259.74 259.97 260.45 0.025296 3.74 1.70 3.18 1.63
Vilobi 354.320* Laminat 14.40 258.94 260.28 260.51 261.03 0.015696 3.85 3.74 4.48 1.34
Vilobi 352.452* Q500 26.30 258.91 260.65 260.50 260.75 0.002675 1.91 22.48 42.05 0.57
Vilobi 352.452* Q100 16.44 258.91 260.51 260.45 260.59 0.002158 1.59 16.96 37.66 0.51
Vilobi 352.452* Q10 6.37 258.91 259.70 259.92 260.41 0.025316 3.73 1.71 3.19 1.63
Vilobi 352.452* Laminat 14.40 258.91 260.21 260.45 261.00 0.016640 3.92 3.67 4.46 1.38
Vilobi 350.584 Q500 26.30 258.88 260.66 260.44 260.74 0.001916 1.66 25.44 43.13 0.49
Vilobi 350.584 Q100 16.44 258.88 260.52 260.39 260.58 0.001513 1.37 19.63 40.05 0.43
Vilobi 350.584 Q10 6.37 258.88 259.65 259.88 260.36 0.025319 3.72 1.71 3.20 1.62
Vilobi 350.584 Laminat 14.40 258.88 260.15 260.39 260.96 0.017505 3.98 3.62 4.45 1.41
Vilobi 348.723* Q500 26.30 258.86 260.66 260.73 0.001838 1.66 25.80 43.84 0.48
Vilobi 348.723* Q100 16.44 258.86 260.52 260.57 0.001440 1.37 19.90 40.71 0.42
Vilobi 348.723* Q10 6.37 258.86 259.68 259.95 260.29 0.021166 3.47 1.84 3.37 1.50
Vilobi 348.723* Laminat 14.40 258.86 259.98 260.26 260.91 0.024365 4.44 4.16 15.34 1.66
Vilobi 346.862* Q500 26.30 258.84 260.65 260.73 0.001762 1.66 26.19 44.55 0.47
Vilobi 346.862* Q100 16.44 258.84 260.52 260.57 0.001370 1.36 20.20 41.47 0.41
Vilobi 346.862* Q10 6.37 258.84 259.68 259.94 260.24 0.019050 3.32 1.92 3.48 1.43
Vilobi 346.862* Laminat 14.40 258.84 260.00 260.27 260.85 0.021382 4.23 4.35 16.23 1.56
Vilobi 345.001* Q500 26.30 258.82 260.65 260.73 0.001686 1.65 26.61 45.28 0.46
Vilobi 345.001* Q100 16.44 258.82 260.51 260.57 0.001299 1.34 20.54 42.48 0.40
Vilobi 345.001* Q10 6.37 258.82 259.66 259.80 260.20 0.018224 3.25 1.96 3.54 1.39
Vilobi 345.001* Laminat 14.40 258.82 260.01 260.26 260.79 0.018746 4.04 4.60 19.83 1.46
Vilobi 343.14* Q500 26.30 258.81 260.65 260.72 0.001607 1.63 27.09 46.02 0.45
Vilobi 343.14* Q100 16.44 258.81 260.51 260.56 0.001225 1.32 20.93 44.09 0.39
Vilobi 343.14* Q10 6.37 258.81 259.62 259.77 260.16 0.018602 3.25 1.96 3.57 1.40
Vilobi 343.14* Laminat 14.40 258.81 260.01 260.25 260.74 0.016752 3.89 4.69 20.31 1.38
Vilobi 341.279* Q500 26.30 258.79 260.65 260.72 0.001526 1.61 27.59 46.70 0.44
Vilobi 341.279* Q100 16.44 258.79 260.51 260.56 0.001151 1.31 21.37 44.65 0.37
Vilobi 341.279* Q10 6.37 258.79 259.57 259.72 260.12 0.019650 3.29 1.93 3.56 1.43
Vilobi 341.279* Laminat 14.40 258.79 260.01 260.24 260.71 0.015244 3.77 4.67 20.35 1.31
Vilobi 339.418* Q500 26.30 258.77 260.65 260.72 0.001444 1.59 28.14 47.38 0.42
Vilobi 339.418* Q100 16.44 258.77 260.51 260.56 0.001077 1.29 21.84 45.21 0.36
Vilobi 339.418* Q10 6.37 258.77 259.49 259.67 260.08 0.019610 3.42 1.86 3.11 1.41
Vilobi 339.418* Laminat 14.40 258.77 259.99 260.24 260.68 0.014281 3.70 4.45 16.32 1.26
Vilobi 337.557* Q500 26.30 258.75 260.65 260.71 0.001363 1.57 28.72 48.04 0.41
Vilobi 337.557* Q100 16.44 258.75 260.51 260.56 0.001005 1.26 22.35 45.75 0.35
Vilobi 337.557* Q10 6.37 258.75 259.39 259.58 260.04 0.023069 3.57 1.78 3.18 1.52
Vilobi 337.557* Laminat 14.40 258.75 259.96 260.22 260.65 0.014060 3.69 4.05 10.35 1.24
Vilobi 335.696* Q500 26.30 258.73 260.65 260.71 0.001284 1.54 29.35 48.68 0.39
Vilobi 335.696* Q100 16.44 258.73 260.51 260.56 0.000937 1.24 22.90 46.29 0.33
Vilobi 335.696* Q10 6.37 258.73 259.31 259.51 259.99 0.026119 3.67 1.74 3.31 1.61
Vilobi 335.696* Laminat 14.40 258.73 259.87 260.22 260.62 0.015573 3.84 3.75 4.13 1.28
Vilobi 333.835* Q500 26.30 258.72 260.64 260.71 0.001208 1.51 30.00 49.32 0.38
Vilobi 333.835* Q100 16.44 258.72 260.51 260.55 0.000872 1.21 23.48 46.81 0.32
Vilobi 333.835* Q10 6.37 258.72 259.24 259.45 259.94 0.028598 3.71 1.72 3.48 1.68
Vilobi 333.835* Laminat 14.40 258.72 260.32 260.21 260.41 0.001694 1.56 15.69 37.35 0.43
Vilobi 331.974* Q500 26.30 258.70 260.64 260.71 0.001137 1.48 30.68 49.95 0.36
Vilobi 331.974* Q100 16.44 258.70 260.51 260.23 260.55 0.000812 1.18 24.10 47.24 0.30
Vilobi 331.974* Q10 6.37 258.70 259.18 259.39 259.88 0.030721 3.71 1.72 3.68 1.74
Vilobi 331.974* Laminat 14.40 258.70 260.11 259.87 260.38 0.004734 2.43 8.48 34.33 0.70
Vilobi 330.113 Q500 26.30 258.68 260.64 260.70 0.001071 1.44 31.42 50.57 0.34
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Vilobi 330.113 Q100 16.44 258.68 259.91 259.90 260.49 0.010083 3.38 4.86 4.11 0.99
Vilobi 330.113 Q10 6.37 258.68 259.13 259.33 259.82 0.032090 3.68 1.73 3.91 1.77
Vilobi 330.113 Laminat 14.40 258.68 259.80 259.80 260.34 0.010228 3.27 4.40 4.08 1.00
Vilobi 328.144* Q500 26.30 258.66 260.64 260.70 0.001057 1.45 31.36 50.77 0.34
Vilobi 328.144* Q100 16.44 258.66 259.95 259.86 260.45 0.008204 3.13 5.24 4.22 0.90
Vilobi 328.144* Q10 6.37 258.66 259.12 259.30 259.74 0.028204 3.50 1.82 4.02 1.66
Vilobi 328.144* Laminat 14.40 258.66 259.65 259.76 260.31 0.013523 3.59 4.01 4.15 1.16
Vilobi 326.175* Q500 26.30 258.64 260.64 260.70 0.001043 1.45 31.31 50.94 0.34
Vilobi 326.175* Q100 16.44 258.64 259.98 259.81 260.42 0.006914 2.94 5.59 4.35 0.83
Vilobi 326.175* Q10 6.37 258.64 259.10 259.27 259.67 0.025113 3.34 1.91 4.14 1.57
Vilobi 326.175* Laminat 14.40 258.64 259.58 259.71 260.28 0.015010 3.70 3.89 4.24 1.23
Vilobi 324.206* Q500 26.30 258.62 260.63 260.70 0.001028 1.45 31.28 51.09 0.34
Vilobi 324.206* Q100 16.44 258.62 260.00 259.77 260.39 0.005912 2.77 5.93 4.49 0.77
Vilobi 324.206* Q10 6.37 258.62 259.09 259.23 259.61 0.022730 3.21 1.98 4.25 1.50
Vilobi 324.206* Laminat 14.40 258.62 259.86 259.67 260.23 0.006151 2.70 5.33 4.42 0.79
Vilobi 322.237* Q500 26.30 258.60 260.63 260.69 0.001013 1.45 31.24 51.23 0.33
Vilobi 322.237* Q100 16.44 258.60 260.02 259.73 260.37 0.005109 2.62 6.44 24.17 0.72
Vilobi 322.237* Q10 6.37 258.60 259.07 259.20 259.57 0.021384 3.12 2.04 4.36 1.46
Vilobi 322.237* Laminat 14.40 258.60 259.88 260.21 0.005294 2.55 5.64 4.55 0.73
Vilobi 320.268* Q500 26.30 258.58 260.63 260.69 0.000998 1.45 31.21 51.34 0.33
Vilobi 320.268* Q100 16.44 258.58 260.03 259.69 260.34 0.004412 2.48 7.14 32.05 0.67
Vilobi 320.268* Q10 6.37 258.58 259.05 259.17 259.52 0.020165 3.04 2.09 4.48 1.42
Vilobi 320.268* Laminat 14.40 258.58 259.89 260.19 0.004606 2.42 5.94 4.66 0.69
Vilobi 318.299* Q500 26.30 258.55 260.62 260.69 0.000980 1.45 31.20 51.43 0.33
Vilobi 318.299* Q100 16.44 258.55 260.05 259.65 260.33 0.003781 2.34 7.94 32.49 0.62
Vilobi 318.299* Q10 6.37 258.55 259.30 259.14 259.48 0.004637 1.87 3.41 4.63 0.69
Vilobi 318.299* Laminat 14.40 258.55 259.90 260.17 0.004041 2.31 6.24 4.77 0.64
Vilobi 316.330* Q500 26.30 258.53 260.62 260.69 0.000962 1.44 31.21 51.50 0.33
Vilobi 316.330* Q100 16.44 258.53 260.07 259.61 260.31 0.003281 2.21 8.65 32.80 0.58
Vilobi 316.330* Q10 6.37 258.53 259.31 259.46 0.003930 1.76 3.63 4.75 0.64
Vilobi 316.330* Laminat 14.40 258.53 259.91 260.16 0.003568 2.20 6.55 4.88 0.61
Vilobi 314.361* Q500 26.30 258.51 260.62 260.30 260.69 0.000943 1.44 31.21 51.55 0.32
Vilobi 314.361* Q100 16.44 258.51 260.08 259.57 260.30 0.002884 2.11 9.26 33.04 0.54
Vilobi 314.361* Q10 6.37 258.51 259.31 259.45 0.003363 1.66 3.84 4.87 0.60
Vilobi 314.361* Laminat 14.40 258.51 259.92 260.15 0.003172 2.10 6.85 4.98 0.57
Vilobi 312.392* Q500 26.30 258.49 259.91 259.91 260.62 0.009737 3.72 7.07 5.07 1.01
Vilobi 312.392* Q100 16.44 258.49 260.09 259.53 260.29 0.002566 2.01 9.78 33.24 0.51
Vilobi 312.392* Q10 6.37 258.49 259.31 259.44 0.002899 1.57 4.06 4.99 0.55
Vilobi 312.392* Laminat 14.40 258.49 259.93 260.13 0.002835 2.02 7.15 5.08 0.54
Vilobi 310.424 Q500 26.30 258.47 259.75 259.87 260.58 0.012507 4.04 6.51 5.15 1.15
Vilobi 310.424 Q100 16.44 258.47 260.09 259.50 260.28 0.002303 1.93 10.25 33.43 0.49
Vilobi 310.424 Q10 6.37 258.47 259.32 259.02 259.43 0.002513 1.49 4.28 5.10 0.52
Vilobi 310.424 Laminat 14.40 258.47 259.93 259.41 260.12 0.002545 1.93 7.45 5.17 0.51
Vilobi 280     Culvert
Vilobi 269.025 Q500 26.30 256.81 258.22 258.22 258.93 0.009958 3.73 7.05 5.03 1.00
Vilobi 269.025 Q100 16.44 256.81 257.43 257.84 258.86 0.044378 5.29 3.11 5.01 2.15
Vilobi 269.025 Q10 6.37 256.81 257.14 257.36 257.90 0.048597 3.87 1.65 5.01 2.16
Vilobi 269.025 Laminat 14.40 256.81 257.38 257.75 258.69 0.044757 5.07 2.84 5.01 2.15
Vilobi 267.065* Q500 26.30 256.77 258.10 258.18 258.90 0.011720 3.95 6.66 5.03 1.09
Vilobi 267.065* Q100 16.44 256.77 257.42 257.80 258.75 0.039787 5.11 3.22 5.01 2.03
Vilobi 267.065* Q10 6.37 256.77 257.13 257.32 257.79 0.038512 3.60 1.77 5.01 1.93
Vilobi 267.065* Laminat 14.40 256.77 257.37 257.72 258.57 0.039654 4.87 2.96 5.01 2.02
Vilobi 265.106* Q500 26.30 256.74 258.13 258.14 258.85 0.010339 3.78 6.96 5.03 1.02
Vilobi 265.106* Q100 16.44 256.74 257.40 257.77 258.65 0.036070 4.95 3.32 5.02 1.94
Vilobi 265.106* Q10 6.37 256.74 257.11 257.28 257.70 0.031778 3.39 1.88 5.01 1.76
Vilobi 265.106* Laminat 14.40 256.74 257.35 257.68 258.48 0.035601 4.70 3.06 5.01 1.92
Vilobi 263.146* Q500 26.30 256.70 258.03 258.11 258.82 0.011721 3.95 6.66 5.03 1.09
Vilobi 263.146* Q100 16.44 256.70 257.39 257.73 258.56 0.032854 4.80 3.43 5.01 1.85
Vilobi 263.146* Q10 6.37 256.70 257.10 257.25 257.62 0.026896 3.21 1.98 5.01 1.63
Vilobi 263.146* Laminat 14.40 256.70 257.33 257.64 258.39 0.032162 4.55 3.16 5.01 1.83
Vilobi 261.187* Q500 26.30 256.67 258.15 258.07 258.79 0.008534 3.53 7.45 5.03 0.93
Vilobi 261.187* Q100 16.44 256.67 257.37 257.69 258.48 0.030140 4.66 3.53 5.01 1.78
Vilobi 261.187* Q10 6.37 256.67 257.08 257.21 257.56 0.023479 3.08 2.07 5.01 1.53
Vilobi 261.187* Laminat 14.40 256.67 257.32 257.61 258.31 0.029312 4.42 3.26 5.01 1.75
Vilobi 259.227* Q500 26.30 256.63 258.16 258.04 258.76 0.007807 3.42 7.68 5.03 0.88
Vilobi 259.227* Q100 16.44 256.63 257.35 257.66 258.41 0.027924 4.55 3.62 5.01 1.71
Vilobi 259.227* Q10 6.37 256.63 257.05 257.18 257.51 0.021936 3.01 2.12 5.01 1.48
Vilobi 259.227* Laminat 14.40 256.63 257.30 257.57 258.24 0.027030 4.30 3.35 5.01 1.68
Vilobi 257.268* Q500 26.30 256.59 258.17 258.73 0.007199 3.33 7.91 5.03 0.85
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Vilobi 257.268* Q100 16.44 256.59 257.33 257.62 258.34 0.026034 4.44 3.70 5.01 1.65
Vilobi 257.268* Q10 6.37 256.59 257.02 257.14 257.47 0.020700 2.96 2.16 5.01 1.44
Vilobi 257.268* Laminat 14.40 256.59 257.28 257.53 258.18 0.025123 4.20 3.43 5.01 1.62
Vilobi 255.308* Q500 26.30 256.56 258.18 258.71 0.006651 3.24 8.13 5.06 0.81
Vilobi 255.308* Q100 16.44 256.56 257.31 257.59 258.28 0.024471 4.35 3.78 5.01 1.60
Vilobi 255.308* Q10 6.37 256.56 256.99 257.10 257.43 0.020273 2.94 2.17 5.01 1.42
Vilobi 255.308* Laminat 14.40 256.56 257.26 257.50 258.12 0.023582 4.11 3.50 5.01 1.57
Vilobi 253.349* Q500 26.30 256.52 258.18 258.69 0.006151 3.16 8.34 5.13 0.78
Vilobi 253.349* Q100 16.44 256.52 257.29 257.55 258.22 0.023118 4.27 3.85 5.01 1.56
Vilobi 253.349* Q10 6.37 256.52 256.96 257.07 257.39 0.019875 2.92 2.18 5.01 1.41
Vilobi 253.349* Laminat 14.40 256.52 257.23 257.46 258.07 0.022604 4.05 3.55 5.01 1.54
Vilobi 251.389* Q500 26.30 256.48 258.19 258.67 0.005706 3.08 8.55 5.21 0.75
Vilobi 251.389* Q100 16.44 256.48 257.26 257.51 258.17 0.022298 4.22 3.89 5.01 1.53
Vilobi 251.389* Q10 6.37 256.48 256.92 257.03 257.35 0.019583 2.90 2.19 5.01 1.40
Vilobi 251.389* Laminat 14.40 256.48 257.20 257.43 258.02 0.021790 4.01 3.59 5.01 1.51
Vilobi 249.430* Q500 26.30 256.45 258.19 258.65 0.005284 3.00 8.78 5.29 0.73
Vilobi 249.430* Q100 16.44 256.45 257.23 257.48 258.12 0.021708 4.19 3.93 5.01 1.51
Vilobi 249.430* Q10 6.37 256.45 256.89 256.99 257.32 0.019573 2.90 2.19 5.01 1.40
Vilobi 249.430* Laminat 14.40 256.45 257.17 257.39 257.98 0.021230 3.97 3.63 5.01 1.49
Vilobi 247.471 Q500 26.30 256.41 258.20 258.64 0.004931 2.93 8.99 5.37 0.70
Vilobi 247.471 Q100 16.44 256.41 257.20 257.44 258.08 0.021109 4.15 3.97 5.01 1.49
Vilobi 247.471 Q10 6.37 256.41 256.85 256.96 257.28 0.019598 2.90 2.19 5.01 1.40
Vilobi 247.471 Laminat 14.40 256.41 257.14 257.35 257.93 0.020655 3.94 3.66 5.01 1.47
Vilobi 245.656* Q500 26.30 256.38 258.20 258.62 0.004640 2.88 9.18 5.42 0.68
Vilobi 245.656* Q100 16.44 256.38 257.18 257.41 258.04 0.020510 4.11 4.00 5.01 1.47
Vilobi 245.656* Q10 6.37 256.38 256.82 256.93 257.25 0.019222 2.89 2.21 5.01 1.39
Vilobi 245.656* Laminat 14.40 256.38 257.12 257.32 257.89 0.020074 3.90 3.69 5.01 1.45
Vilobi 243.841* Q500 26.30 256.35 258.21 258.61 0.004375 2.82 9.37 5.47 0.66
Vilobi 243.841* Q100 16.44 256.35 257.15 257.38 258.00 0.019999 4.07 4.04 5.01 1.45
Vilobi 243.841* Q10 6.37 256.35 256.79 256.89 257.21 0.019212 2.89 2.21 5.01 1.39
Vilobi 243.841* Laminat 14.40 256.35 257.09 257.29 257.86 0.019810 3.88 3.71 5.01 1.44
Vilobi 242.026* Q500 26.30 256.31 258.21 258.60 0.004125 2.77 9.57 5.52 0.64
Vilobi 242.026* Q100 16.44 256.31 257.12 257.34 257.96 0.019808 4.06 4.05 5.01 1.44
Vilobi 242.026* Q10 6.37 256.31 256.76 256.86 257.18 0.019149 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 242.026* Laminat 14.40 256.31 257.06 257.26 257.82 0.019619 3.87 3.72 5.01 1.43
Vilobi 240.211* Q500 26.30 256.28 258.21 258.59 0.003899 2.72 9.76 5.56 0.62
Vilobi 240.211* Q100 16.44 256.28 257.10 257.31 257.93 0.019594 4.04 4.07 5.01 1.43
Vilobi 240.211* Q10 6.37 256.28 256.72 256.83 257.15 0.019142 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 240.211* Laminat 14.40 256.28 257.03 257.22 257.79 0.019402 3.85 3.74 5.01 1.43
Vilobi 238.396* Q500 26.30 256.25 258.21 258.58 0.003689 2.67 9.95 5.61 0.61
Vilobi 238.396* Q100 16.44 256.25 257.07 257.28 257.89 0.019400 4.03 4.08 5.01 1.43
Vilobi 238.396* Q10 6.37 256.25 256.69 256.80 257.12 0.019141 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 238.396* Laminat 14.40 256.25 257.00 257.19 257.75 0.019225 3.84 3.75 5.01 1.42
Vilobi 236.581* Q500 26.30 256.22 258.22 258.56 0.003497 2.62 10.14 5.65 0.59
Vilobi 236.581* Q100 16.44 256.22 257.04 257.25 257.86 0.019235 4.02 4.09 5.01 1.42
Vilobi 236.581* Q10 6.37 256.22 256.66 256.77 257.08 0.019132 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 236.581* Laminat 14.40 256.22 256.97 257.16 257.72 0.019219 3.84 3.75 5.01 1.42
Vilobi 234.766* Q500 26.30 256.19 258.22 258.55 0.003317 2.57 10.33 5.68 0.58
Vilobi 234.766* Q100 16.44 256.19 257.00 257.22 257.83 0.019238 4.02 4.09 5.02 1.42
Vilobi 234.766* Q10 6.37 256.19 256.63 256.73 257.05 0.019139 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 234.766* Laminat 14.40 256.19 256.94 257.13 257.69 0.019222 3.84 3.75 5.01 1.42
Vilobi 232.951* Q500 26.30 256.15 258.22 258.55 0.003147 2.53 10.53 5.72 0.56
Vilobi 232.951* Q100 16.44 256.15 256.97 257.18 257.79 0.019193 4.02 4.09 5.02 1.42
Vilobi 232.951* Q10 6.37 256.15 256.60 256.70 257.02 0.019060 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 232.951* Laminat 14.40 256.15 256.90 257.10 257.65 0.019174 3.84 3.75 5.01 1.42
Vilobi 231.136* Q500 26.30 256.12 258.22 258.54 0.002992 2.49 10.72 5.76 0.55
Vilobi 231.136* Q100 16.44 256.12 256.94 257.15 257.76 0.019196 4.02 4.09 5.02 1.42
Vilobi 231.136* Q10 6.37 256.12 256.56 256.67 256.99 0.019062 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 231.136* Laminat 14.40 256.12 256.87 257.06 257.62 0.019175 3.84 3.75 5.01 1.42
Vilobi 229.321 Q500 26.30 256.09 258.22 258.53 0.002846 2.44 10.91 5.79 0.53
Vilobi 229.321 Q100 16.44 256.09 256.91 257.12 257.73 0.019183 4.01 4.09 5.02 1.42
Vilobi 229.321 Q10 6.37 256.09 256.53 256.64 256.95 0.019049 2.88 2.21 5.01 1.38
Vilobi 229.321 Laminat 14.40 256.09 256.84 257.03 257.59 0.019164 3.84 3.75 5.02 1.42
Vilobi 227.352* Q500 26.30 256.06 258.23 258.52 0.002706 2.40 11.12 5.91 0.52
Vilobi 227.352* Q100 16.44 256.06 256.88 257.09 257.69 0.018919 4.00 4.11 5.02 1.41
Vilobi 227.352* Q10 6.37 256.06 256.50 256.60 256.92 0.018553 2.85 2.23 5.01 1.36
Vilobi 227.352* Laminat 14.40 256.06 256.81 257.00 257.55 0.018876 3.82 3.77 5.02 1.41
Vilobi 225.383* Q500 26.30 256.02 258.23 258.51 0.002572 2.36 11.33 6.00 0.51
Vilobi 225.383* Q100 16.44 256.02 256.85 257.05 257.66 0.018710 3.98 4.13 5.02 1.40
Vilobi 225.383* Q10 6.37 256.02 256.47 256.57 256.88 0.018218 2.84 2.25 5.01 1.35
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Vilobi 225.383* Laminat 14.40 256.02 256.78 256.97 257.52 0.018651 3.80 3.79 5.02 1.40
Vilobi 223.415* Q500 26.30 255.99 258.23 258.50 0.002448 2.32 11.55 6.07 0.50
Vilobi 223.415* Q100 16.44 255.99 256.82 257.02 257.62 0.018504 3.97 4.14 5.02 1.39
Vilobi 223.415* Q10 6.37 255.99 256.44 256.54 256.85 0.018239 2.84 2.25 5.01 1.35
Vilobi 223.415* Laminat 14.40 255.99 256.75 256.93 257.48 0.018433 3.79 3.80 5.02 1.39
Vilobi 221.446* Q500 26.30 255.96 258.23 258.50 0.002333 2.29 11.76 6.13 0.48
Vilobi 221.446* Q100 16.44 255.96 256.79 256.99 257.58 0.018316 3.95 4.16 5.02 1.39
Vilobi 221.446* Q10 6.37 255.96 256.41 256.50 256.82 0.018226 2.84 2.25 5.01 1.35
Vilobi 221.446* Laminat 14.40 255.96 256.72 256.90 257.45 0.018237 3.78 3.81 5.01 1.38
Vilobi 219.478* Q500 26.30 255.92 258.23 258.49 0.002218 2.25 11.99 6.18 0.47
Vilobi 219.478* Q100 16.44 255.92 256.75 256.95 257.55 0.018316 3.95 4.16 5.02 1.39
Vilobi 219.478* Q10 6.37 255.92 256.37 256.47 256.78 0.018236 2.84 2.25 5.01 1.35
Vilobi 219.478* Laminat 14.40 255.92 256.69 256.87 257.41 0.018239 3.78 3.81 5.02 1.38
Vilobi 217.509* Q500 26.30 255.89 258.23 258.48 0.002117 2.21 12.20 6.21 0.46
Vilobi 217.509* Q100 16.44 255.89 256.72 256.92 257.52 0.018138 3.94 4.17 5.02 1.38
Vilobi 217.509* Q10 6.37 255.89 256.34 256.44 256.75 0.017926 2.82 2.26 5.01 1.34
Vilobi 217.509* Laminat 14.40 255.89 256.66 256.83 257.38 0.018057 3.76 3.83 5.01 1.38
Vilobi 215.541* Q500 26.30 255.86 258.24 258.48 0.002020 2.18 12.42 6.25 0.45
Vilobi 215.541* Q100 16.44 255.86 257.14 256.89 257.48 0.005031 2.55 6.45 5.02 0.72
Vilobi 215.541* Q10 6.37 255.86 256.31 256.40 256.71 0.017906 2.82 2.26 5.01 1.34
Vilobi 215.541* Laminat 14.40 255.86 257.02 256.80 257.33 0.005227 2.48 5.81 5.02 0.74
Vilobi 213.572* Q500 26.30 255.82 258.24 258.47 0.001928 2.14 12.64 6.28 0.44
Vilobi 213.572* Q100 16.44 255.82 257.15 257.46 0.004641 2.48 6.63 5.02 0.69
Vilobi 213.572* Q10 6.37 255.82 256.50 256.37 256.68 0.005089 1.88 3.39 5.01 0.73
Vilobi 213.572* Laminat 14.40 255.82 257.02 257.31 0.004770 2.40 5.99 5.02 0.70
Vilobi 211.604 Q500 26.30 255.79 258.24 257.20 258.46 0.001843 2.11 12.85 6.31 0.43
Vilobi 211.604 Q100 16.44 255.79 257.15 256.82 257.45 0.004302 2.41 6.81 5.02 0.66
Vilobi 211.604 Q10 6.37 255.79 256.50 256.34 256.67 0.004350 1.78 3.57 5.01 0.67
Vilobi 211.604 Laminat 14.40 255.79 257.02 256.73 257.30 0.004381 2.33 6.17 5.02 0.67
Vilobi 190     Culvert
Vilobi 180.894 Q500 26.30 255.20 256.22 256.61 257.57 0.025445 5.15 5.11 5.03 1.63
Vilobi 180.894 Q100 16.44 255.20 256.00 256.23 256.85 0.020233 4.09 4.02 5.02 1.46
Vilobi 180.894 Q10 6.37 255.20 255.63 255.75 256.08 0.021361 2.98 2.14 5.01 1.46
Vilobi 180.894 Laminat 14.40 255.20 255.93 256.14 256.72 0.020451 3.92 3.67 5.02 1.46
Vilobi 179.009* Q500 26.30 255.17 256.21 256.58 257.51 0.023870 5.04 5.22 5.03 1.58
Vilobi 179.009* Q100 16.44 255.17 255.99 256.20 256.80 0.018795 3.99 4.12 5.02 1.40
Vilobi 179.009* Q10 6.37 255.17 255.62 255.72 256.03 0.018187 2.83 2.25 5.01 1.35
Vilobi 179.009* Laminat 14.40 255.17 255.92 256.11 256.67 0.018845 3.82 3.77 5.02 1.41
Vilobi 177.125* Q500 26.30 255.14 256.21 256.55 257.45 0.022398 4.93 5.33 5.03 1.53
Vilobi 177.125* Q100 16.44 255.14 255.98 256.17 256.77 0.017973 3.93 4.18 5.02 1.37
Vilobi 177.125* Q10 6.37 255.14 255.60 255.69 255.99 0.016767 2.76 2.31 5.01 1.30
Vilobi 177.125* Laminat 14.40 255.14 255.91 256.09 256.63 0.017939 3.76 3.83 5.02 1.37
Vilobi 175.241* Q500 26.30 255.12 256.20 256.52 257.39 0.021088 4.83 5.44 5.03 1.48
Vilobi 175.241* Q100 16.44 255.12 255.96 256.14 256.73 0.017292 3.88 4.24 5.02 1.35
Vilobi 175.241* Q10 6.37 255.12 255.58 255.66 255.96 0.016382 2.74 2.32 5.01 1.29
Vilobi 175.241* Laminat 14.40 255.12 255.89 256.06 256.59 0.017210 3.70 3.89 5.02 1.34
Vilobi 173.357* Q500 26.30 255.09 256.19 256.49 257.34 0.019924 4.74 5.55 5.03 1.44
Vilobi 173.357* Q100 16.44 255.09 255.94 256.12 256.69 0.016732 3.84 4.29 5.02 1.33
Vilobi 173.357* Q10 6.37 255.09 255.55 255.63 255.94 0.016390 2.74 2.32 5.01 1.29
Vilobi 173.357* Laminat 14.40 255.09 255.87 256.03 256.56 0.016611 3.66 3.93 5.02 1.32
Vilobi 171.473* Q500 26.30 255.06 256.19 256.47 257.29 0.018871 4.65 5.65 5.03 1.40
Vilobi 171.473* Q100 16.44 255.06 255.92 256.09 256.66 0.016530 3.82 4.30 5.02 1.32
Vilobi 171.473* Q10 6.37 255.06 255.52 255.61 255.91 0.016391 2.74 2.32 5.01 1.29
Vilobi 171.473* Laminat 14.40 255.06 255.85 256.00 256.53 0.016403 3.65 3.95 5.02 1.31
Vilobi 169.588* Q500 26.30 255.03 256.17 256.44 257.25 0.018318 4.61 5.71 5.03 1.38
Vilobi 169.588* Q100 16.44 255.03 255.89 256.06 256.63 0.016548 3.82 4.30 5.02 1.32
Vilobi 169.588* Q10 6.37 255.03 255.50 255.58 255.88 0.016426 2.74 2.32 5.01 1.29
Vilobi 169.588* Laminat 14.40 255.03 255.82 255.97 256.50 0.016423 3.65 3.95 5.02 1.31
Vilobi 167.704* Q500 26.30 255.00 256.15 256.41 257.21 0.017764 4.56 5.77 5.03 1.36
Vilobi 167.704* Q100 16.44 255.00 255.87 256.03 256.60 0.016360 3.81 4.32 5.02 1.31
Vilobi 167.704* Q10 6.37 255.00 255.47 255.55 255.85 0.016094 2.73 2.34 5.01 1.27
Vilobi 167.704* Laminat 14.40 255.00 255.79 255.95 256.47 0.016231 3.63 3.96 5.02 1.30
Vilobi 165.820* Q500 26.30 254.97 256.14 256.38 257.18 0.017274 4.51 5.83 5.02 1.34
Vilobi 165.820* Q100 16.44 254.97 255.84 256.00 256.57 0.016193 3.79 4.33 5.02 1.30
Vilobi 165.820* Q10 6.37 254.97 255.44 255.52 255.82 0.016107 2.73 2.34 5.01 1.27
Vilobi 165.820* Laminat 14.40 254.97 255.77 255.92 256.44 0.016240 3.63 3.96 5.02 1.31
Vilobi 163.936* Q500 26.30 254.95 256.12 256.35 257.14 0.016830 4.47 5.88 5.02 1.32
Vilobi 163.936* Q100 16.44 254.95 255.82 255.98 256.54 0.016029 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 163.936* Q10 6.37 254.95 255.41 255.49 255.79 0.016128 2.73 2.33 5.01 1.28
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Vilobi 163.936* Laminat 14.40 254.95 255.74 255.89 256.41 0.016056 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 162.052 Q500 26.30 254.92 256.10 256.33 257.11 0.016669 4.46 5.90 5.02 1.31
Vilobi 162.052 Q100 16.44 254.92 255.79 255.95 256.52 0.016038 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 162.052 Q10 6.37 254.92 255.39 255.47 255.77 0.016141 2.73 2.33 5.01 1.28
Vilobi 162.052 Laminat 14.40 254.92 255.71 255.86 256.38 0.016065 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 160.198* Q500 26.30 254.89 256.07 256.30 257.08 0.016660 4.46 5.90 5.02 1.31
Vilobi 160.198* Q100 16.44 254.89 255.76 255.92 256.49 0.016027 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 160.198* Q10 6.37 254.89 255.36 255.44 255.74 0.016120 2.73 2.34 5.01 1.28
Vilobi 160.198* Laminat 14.40 254.89 255.69 255.83 256.35 0.016052 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 158.345* Q500 26.30 254.86 256.04 256.27 257.05 0.016661 4.46 5.90 5.02 1.31
Vilobi 158.345* Q100 16.44 254.86 255.73 255.89 256.46 0.016026 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 158.345* Q10 6.37 254.86 255.33 255.41 255.71 0.016116 2.73 2.34 5.01 1.28
Vilobi 158.345* Laminat 14.40 254.86 255.66 255.81 256.33 0.016051 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 156.491* Q500 26.30 254.84 256.01 256.24 257.02 0.016639 4.46 5.90 5.02 1.31
Vilobi 156.491* Q100 16.44 254.84 255.70 255.86 256.43 0.015999 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 156.491* Q10 6.37 254.84 255.30 255.38 255.68 0.016069 2.72 2.34 5.01 1.27
Vilobi 156.491* Laminat 14.40 254.84 255.63 255.78 256.30 0.016022 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 154.638* Q500 26.30 254.81 255.98 256.21 257.00 0.016636 4.46 5.90 5.02 1.31
Vilobi 154.638* Q100 16.44 254.81 255.68 255.84 256.40 0.015996 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 154.638* Q10 6.37 254.81 255.27 255.35 255.65 0.016067 2.72 2.34 5.01 1.27
Vilobi 154.638* Laminat 14.40 254.81 255.60 255.75 256.27 0.016019 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 152.785* Q500 26.30 254.78 256.45 256.19 256.95 0.006033 3.14 8.39 5.33 0.78
Vilobi 152.785* Q100 16.44 254.78 255.65 255.81 256.38 0.016005 3.78 4.35 5.02 1.30
Vilobi 152.785* Q10 6.37 254.78 255.25 255.33 255.62 0.016076 2.73 2.34 5.01 1.27
Vilobi 152.785* Laminat 14.40 254.78 255.57 255.72 256.24 0.016029 3.62 3.98 5.02 1.30
Vilobi 150.931* Q500 26.30 254.75 256.45 256.94 0.005684 3.08 8.55 5.56 0.76
Vilobi 150.931* Q100 16.44 254.75 255.99 255.78 256.35 0.005610 2.65 6.21 5.02 0.76
Vilobi 150.931* Q10 6.37 254.75 255.39 255.30 255.59 0.006018 1.98 3.21 5.01 0.79
Vilobi 150.931* Laminat 14.40 254.75 255.89 255.69 256.21 0.005513 2.53 5.70 5.02 0.76
Vilobi 149.078* Q500 26.30 254.72 256.45 256.92 0.005366 3.03 8.72 5.84 0.74
Vilobi 149.078* Q100 16.44 254.72 255.99 256.33 0.005240 2.59 6.36 5.03 0.73
Vilobi 149.078* Q10 6.37 254.72 255.39 255.58 0.005239 1.90 3.36 5.01 0.74
Vilobi 149.078* Laminat 14.40 254.72 255.89 256.20 0.005115 2.46 5.85 5.02 0.73
Vilobi 147.225* Q500 26.30 254.69 256.45 256.91 0.005069 2.98 8.90 6.20 0.72
Vilobi 147.225* Q100 16.44 254.69 255.99 256.32 0.004907 2.53 6.51 5.03 0.71
Vilobi 147.225* Q10 6.37 254.69 255.39 255.56 0.004598 1.82 3.51 5.01 0.69
Vilobi 147.225* Laminat 14.40 254.69 255.89 256.18 0.004759 2.40 6.00 5.02 0.70
Vilobi 145.371* Q500 26.30 254.67 256.46 256.07 256.89 0.004783 2.92 9.11 6.98 0.70
Vilobi 145.371* Q100 16.44 254.67 255.99 256.30 0.004597 2.47 6.65 5.03 0.69
Vilobi 145.371* Q10 6.37 254.67 255.40 255.55 0.004054 1.74 3.66 5.02 0.65
Vilobi 145.371* Laminat 14.40 254.67 255.89 256.17 0.004432 2.34 6.15 5.03 0.68
Vilobi 143.518* Q500 26.30 254.64 256.46 256.04 256.88 0.004502 2.87 9.42 9.30 0.68
Vilobi 143.518* Q100 16.44 254.64 255.99 256.29 0.004326 2.42 6.80 5.03 0.66
Vilobi 143.518* Q10 6.37 254.64 255.40 255.54 0.003608 1.68 3.80 5.02 0.61
Vilobi 143.518* Laminat 14.40 254.64 255.89 256.16 0.004147 2.29 6.29 5.03 0.65
Vilobi 141.665 Q500 26.30 254.61 256.47 256.02 256.86 0.004187 2.80 9.90 11.29 0.66
Vilobi 141.665 Q100 16.44 254.61 255.99 256.28 0.004073 2.37 6.94 5.03 0.64
Vilobi 141.665 Q10 6.37 254.61 255.40 255.53 0.003223 1.62 3.94 5.02 0.58
Vilobi 141.665 Laminat 14.40 254.61 255.89 256.15 0.003884 2.24 6.44 5.03 0.63
Vilobi 139.685* Q500 26.30 254.58 256.40 256.05 256.85 0.004811 2.97 9.06 8.70 0.72
Vilobi 139.685* Q100 16.44 254.58 255.95 256.27 0.004634 2.51 6.54 5.00 0.70
Vilobi 139.685* Q10 6.37 254.58 255.37 255.52 0.003628 1.71 3.72 4.82 0.62
Vilobi 139.685* Laminat 14.40 254.58 255.85 256.14 0.004422 2.38 6.06 4.97 0.69
Vilobi 137.705* Q500 26.30 254.55 256.33 256.83 0.005533 3.13 8.46 6.77 0.78
Vilobi 137.705* Q100 16.44 254.55 255.89 256.25 0.005373 2.67 6.16 5.03 0.77
Vilobi 137.705* Q10 6.37 254.55 255.34 255.51 0.004169 1.82 3.50 4.68 0.67
Vilobi 137.705* Laminat 14.40 254.55 255.80 256.12 0.005144 2.53 5.70 4.97 0.75
Vilobi 135.725* Q500 26.30 254.52 256.28 256.82 0.006247 3.27 8.07 5.52 0.82
Vilobi 135.725* Q100 16.44 254.52 255.84 256.24 0.006217 2.81 5.84 5.02 0.83
Vilobi 135.725* Q10 6.37 254.52 255.31 255.50 0.004888 1.94 3.28 4.59 0.73
Vilobi 135.725* Laminat 14.40 254.52 255.75 256.11 0.005977 2.66 5.40 5.02 0.82
Vilobi 133.745* Q500 26.30 254.49 256.23 256.07 256.81 0.006815 3.36 7.84 5.23 0.86
Vilobi 133.745* Q100 16.44 254.49 255.78 256.22 0.007222 2.96 5.55 5.02 0.90
Vilobi 133.745* Q10 6.37 254.49 255.27 255.49 0.005991 2.08 3.06 4.56 0.81
Vilobi 133.745* Laminat 14.40 254.49 255.70 255.61 256.10 0.006773 2.78 5.18 5.02 0.87
Vilobi 131.765* Q500 26.30 254.46 256.20 256.06 256.79 0.007076 3.39 7.76 5.21 0.87
Vilobi 131.765* Q100 16.44 254.46 255.75 255.69 256.21 0.007651 3.01 5.46 5.02 0.92
Vilobi 131.765* Q10 6.37 254.46 255.20 255.18 255.47 0.008153 2.29 2.78 4.58 0.94
Vilobi 131.765* Laminat 14.40 254.46 255.61 255.60 256.07 0.008804 3.03 4.76 5.02 0.99
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 129.786* Q500 26.30 254.43 256.20 256.04 256.77 0.006875 3.35 7.86 5.22 0.86
Vilobi 129.786* Q100 16.44 254.43 255.74 255.67 256.19 0.007418 2.96 5.55 5.02 0.90
Vilobi 129.786* Q10 6.37 254.43 255.17 255.17 255.46 0.009373 2.36 2.70 4.82 1.01
Vilobi 129.786* Laminat 14.40 254.43 255.60 255.58 256.05 0.008625 2.99 4.81 5.02 0.98
Vilobi 127.806* Q500 26.30 254.41 256.21 256.75 0.006431 3.26 8.08 5.23 0.82
Vilobi 127.806* Q100 16.44 254.41 255.75 256.16 0.006725 2.85 5.76 5.02 0.85
Vilobi 127.806* Q10 6.37 254.41 255.10 255.15 255.43 0.012355 2.54 2.51 5.01 1.15
Vilobi 127.806* Laminat 14.40 254.41 255.61 255.54 256.02 0.007605 2.85 5.05 5.02 0.91
Vilobi 125.826* Q500 26.30 254.38 256.22 256.72 0.005827 3.15 8.38 5.30 0.78
Vilobi 125.826* Q100 16.44 254.38 255.77 256.14 0.005860 2.71 6.07 5.02 0.79
Vilobi 125.826* Q10 6.37 254.38 255.03 255.10 255.40 0.015165 2.70 2.36 5.01 1.26
Vilobi 125.826* Laminat 14.40 254.38 255.63 255.99 0.006410 2.68 5.37 5.02 0.83
Vilobi 123.846* Q500 26.30 254.35 256.24 256.70 0.005139 3.01 8.77 5.58 0.73
Vilobi 123.846* Q100 16.44 254.35 255.78 256.12 0.004974 2.55 6.45 5.02 0.72
Vilobi 123.846* Q10 6.37 254.35 254.94 255.04 255.36 0.018465 2.86 2.22 5.01 1.37
Vilobi 123.846* Laminat 14.40 254.35 255.65 255.97 0.005274 2.50 5.76 5.02 0.74
Vilobi 121.866* Q500 26.30 254.32 256.26 256.68 0.004447 2.86 9.24 5.82 0.68
Vilobi 121.866* Q100 16.44 254.32 255.80 256.09 0.004147 2.39 6.88 5.02 0.65
Vilobi 121.866* Q10 6.37 254.32 254.85 254.98 255.32 0.022004 3.02 2.11 5.01 1.49
Vilobi 121.866* Laminat 14.40 254.32 255.67 255.94 0.004275 2.32 6.21 5.02 0.67
Vilobi 119.886* Q500 26.30 254.29 256.28 256.66 0.003816 2.71 9.76 6.00 0.62
Vilobi 119.886* Q100 16.44 254.29 255.82 256.08 0.003433 2.23 7.37 5.02 0.59
Vilobi 119.886* Q10 6.37 254.29 254.75 254.90 255.26 0.025684 3.17 2.01 5.00 1.59
Vilobi 119.886* Laminat 14.40 254.29 255.69 255.92 0.003454 2.15 6.70 5.02 0.59
Vilobi 117.907 Q500 26.30 254.26 256.30 255.67 256.64 0.003237 2.56 10.57 24.60 0.57
Vilobi 117.907 Q100 16.44 254.26 255.84 255.29 256.06 0.002820 2.08 7.90 5.03 0.53
Vilobi 117.907 Q10 6.37 254.26 255.10 254.81 255.22 0.002706 1.52 4.18 5.01 0.53
Vilobi 117.907 Laminat 14.40 254.26 255.71 255.20 255.91 0.002777 1.99 7.23 5.02 0.53
Vilobi 100     Culvert
Vilobi 98.114  Q500 26.30 254.08 255.59 255.59 255.97 0.005130 2.92 11.30 15.80 0.78
Vilobi 98.114  Q100 16.44 254.08 255.19 255.19 255.60 0.006998 2.86 6.14 9.86 0.88
Vilobi 98.114  Q10 6.37 254.08 254.63 254.63 254.90 0.009726 2.32 2.75 5.04 1.00
Vilobi 98.114  Laminat 14.40 254.08 255.02 255.02 255.49 0.009300 3.01 4.78 5.22 1.00
Vilobi 96.1315* Q500 26.30 254.00 255.26 255.47 255.93 0.010157 3.71 8.13 12.95 1.10
Vilobi 96.1315* Q100 16.44 254.00 254.88 255.10 255.55 0.015044 3.65 4.51 5.56 1.29
Vilobi 96.1315* Q10 6.37 254.00 254.47 254.56 254.86 0.017749 2.77 2.30 5.30 1.34
Vilobi 96.1315* Laminat 14.40 254.00 254.79 254.95 255.44 0.016081 3.57 4.04 5.51 1.33
Vilobi 94.149* Q500 26.30 253.93 255.09 255.37 255.89 0.013249 4.03 7.19 12.13 1.27
Vilobi 94.149* Q100 16.44 253.93 254.74 255.02 255.51 0.018998 3.88 4.23 5.90 1.46
Vilobi 94.149* Q10 6.37 253.93 254.39 254.50 254.82 0.021723 2.90 2.19 5.60 1.48
Vilobi 94.149* Laminat 14.40 253.93 254.67 254.87 255.40 0.020060 3.78 3.81 5.84 1.49
Vilobi 92.1665* Q500 26.30 253.86 254.95 255.27 255.86 0.016217 4.26 6.60 11.61 1.41
Vilobi 92.1665* Q100 16.44 253.86 254.64 254.93 255.46 0.022357 4.03 4.08 6.24 1.59
Vilobi 92.1665* Q10 6.37 253.86 254.32 254.45 254.77 0.024842 2.98 2.14 5.91 1.58
Vilobi 92.1665* Laminat 14.40 253.86 254.57 254.80 255.35 0.023352 3.91 3.68 6.18 1.62
Vilobi 90.184* Q500 26.30 253.79 254.83 255.18 255.81 0.018936 4.42 6.23 11.39 1.53
Vilobi 90.184* Q100 16.44 253.79 254.54 254.86 255.41 0.025263 4.13 3.98 6.61 1.70
Vilobi 90.184* Q10 6.37 253.79 254.25 254.39 254.72 0.027582 3.03 2.10 6.25 1.66
Vilobi 90.184* Laminat 14.40 253.79 254.49 254.74 255.30 0.026086 3.99 3.61 6.54 1.71
Vilobi 88.2015* Q500 26.30 253.72 254.72 255.09 255.76 0.021598 4.55 5.96 11.28 1.64
Vilobi 88.2015* Q100 16.44 253.72 254.46 254.78 255.36 0.027913 4.20 3.92 6.99 1.79
Vilobi 88.2015* Q10 6.37 253.72 254.19 254.33 254.66 0.029431 3.04 2.10 6.60 1.72
Vilobi 88.2015* Laminat 14.40 253.72 254.41 254.67 255.24 0.028657 4.04 3.56 6.91 1.80
Vilobi 86.219* Q500 26.30 253.65 254.61 254.99 255.71 0.024307 4.65 5.76 10.73 1.74
Vilobi 86.219* Q100 16.44 253.65 254.38 254.70 255.30 0.030347 4.24 3.87 7.38 1.87
Vilobi 86.219* Q10 6.37 253.65 254.13 254.27 254.60 0.030458 3.02 2.11 6.98 1.75
Vilobi 86.219* Laminat 14.40 253.65 254.33 254.60 255.18 0.031081 4.08 3.53 7.30 1.87
Vilobi 84.2365* Q500 26.30 253.58 254.52 254.90 255.66 0.026940 4.74 5.63 10.61 1.84
Vilobi 84.2365* Q100 16.44 253.58 254.31 254.62 255.23 0.032417 4.26 3.86 7.79 1.93
Vilobi 84.2365* Q10 6.37 253.58 254.08 254.21 254.54 0.031837 3.00 2.12 7.38 1.79
Vilobi 84.2365* Laminat 14.40 253.58 254.26 254.54 255.12 0.033098 4.09 3.52 7.71 1.93
Vilobi 82.254* Q500 26.30 253.50 254.43 254.82 255.60 0.029458 4.80 5.55 10.79 1.92
Vilobi 82.254* Q100 16.44 253.50 254.23 254.55 255.16 0.034419 4.27 3.85 8.22 1.99
Vilobi 82.254* Q10 6.37 253.50 254.02 254.15 254.47 0.032664 2.97 2.14 7.79 1.81
Vilobi 82.254* Laminat 14.40 253.50 254.19 254.47 255.05 0.035075 4.10 3.51 8.13 1.99
Vilobi 80.2715* Q500 26.30 253.43 254.34 254.73 255.54 0.031974 4.85 5.49 11.14 2.00
Vilobi 80.2715* Q100 16.44 253.43 254.16 254.47 255.09 0.036266 4.27 3.85 8.66 2.05
Vilobi 80.2715* Q10 6.37 253.43 253.97 254.09 254.40 0.032760 2.92 2.18 8.23 1.81
Vilobi 80.2715* Laminat 14.40 253.43 254.13 254.40 254.98 0.036728 4.09 3.52 8.57 2.04
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 78.289* Q500 26.30 253.36 254.26 254.64 255.47 0.034264 4.88 5.46 11.64 2.07
Vilobi 78.289* Q100 16.44 253.36 254.10 254.40 255.02 0.037916 4.26 3.86 9.11 2.09
Vilobi 78.289* Q10 6.37 253.36 253.91 254.04 254.34 0.033493 2.89 2.20 8.67 1.83
Vilobi 78.289* Laminat 14.40 253.36 254.06 254.33 254.90 0.037909 4.06 3.55 9.03 2.07
Vilobi 76.3065* Q500 26.30 253.29 254.18 254.56 255.40 0.036353 4.90 5.46 12.24 2.13
Vilobi 76.3065* Q100 16.44 253.29 254.03 254.32 254.94 0.039099 4.23 3.89 9.58 2.12
Vilobi 76.3065* Q10 6.37 253.29 253.85 253.98 254.27 0.032159 2.87 2.22 8.61 1.80
Vilobi 76.3065* Laminat 14.40 253.29 254.00 254.26 254.83 0.039009 4.03 3.57 9.50 2.10
Vilobi 74.324* Q500 26.30 253.22 254.11 254.48 255.32 0.038239 4.90 5.48 12.91 2.19
Vilobi 74.324* Q100 16.44 253.22 253.97 254.25 254.86 0.040028 4.19 3.92 10.07 2.14
Vilobi 74.324* Q10 6.37 253.22 253.79 253.92 254.21 0.031432 2.87 2.22 8.47 1.79
Vilobi 74.324* Laminat 14.40 253.22 253.94 254.19 254.74 0.039359 3.97 3.63 9.99 2.10
Vilobi 72.3415* Q500 26.30 253.14 254.03 254.40 255.25 0.040111 4.89 5.50 13.62 2.23
Vilobi 72.3415* Q100 16.44 253.14 253.90 254.18 254.78 0.040639 4.14 3.97 10.57 2.16
Vilobi 72.3415* Q10 6.37 253.14 253.72 253.86 254.15 0.031214 2.89 2.20 8.30 1.79
Vilobi 72.3415* Laminat 14.40 253.14 253.87 254.12 254.66 0.039945 3.92 3.67 10.49 2.12
Vilobi 70.359  Q500 26.30 253.07 253.96 254.32 255.16 0.041706 4.88 5.55 14.36 2.27
Vilobi 70.359  Q100 16.44 253.07 253.84 254.11 254.69 0.041064 4.09 4.02 11.34 2.17
Vilobi 70.359  Q10 6.37 253.07 253.65 253.79 254.08 0.031406 2.92 2.18 8.15 1.80
Vilobi 70.359  Laminat 14.40 253.07 253.81 254.05 254.58 0.039125 3.87 3.72 10.70 2.10
Vilobi 68.4251* Q500 26.30 253.00 253.90 254.26 255.07 0.040098 4.80 5.60 14.22 2.23
Vilobi 68.4251* Q100 16.44 253.00 253.78 254.04 254.60 0.038751 4.01 4.09 11.09 2.11
Vilobi 68.4251* Q10 6.37 253.00 253.58 253.72 254.02 0.031398 2.94 2.17 7.98 1.80
Vilobi 68.4251* Laminat 14.40 253.00 253.75 253.98 254.50 0.037151 3.83 3.76 10.59 2.05
Vilobi 66.4913* Q500 26.30 252.93 253.84 254.19 254.99 0.038830 4.74 5.64 14.01 2.20
Vilobi 66.4913* Q100 16.44 252.93 253.72 253.98 254.53 0.036930 3.98 4.13 10.95 2.07
Vilobi 66.4913* Q10 6.37 252.93 253.51 253.66 253.96 0.031468 2.96 2.15 7.84 1.81
Vilobi 66.4913* Laminat 14.40 252.93 253.69 253.92 254.43 0.035707 3.80 3.79 10.47 2.02
Vilobi 64.5575* Q500 26.30 252.86 253.79 254.13 254.90 0.037849 4.69 5.67 13.74 2.17
Vilobi 64.5575* Q100 16.44 252.86 253.66 253.91 254.46 0.035627 3.95 4.16 10.82 2.03
Vilobi 64.5575* Q10 6.37 252.86 253.44 253.59 253.90 0.031560 2.99 2.13 7.69 1.81
Vilobi 64.5575* Laminat 14.40 252.86 253.63 253.86 254.36 0.034732 3.79 3.80 10.34 1.99
Vilobi 62.6237* Q500 26.30 252.79 253.73 254.07 254.83 0.037106 4.65 5.70 13.40 2.15
Vilobi 62.6237* Q100 16.44 252.79 253.60 253.85 254.39 0.034723 3.94 4.17 10.69 2.01
Vilobi 62.6237* Q10 6.37 252.79 253.37 253.52 253.84 0.031707 3.01 2.11 7.56 1.82
Vilobi 62.6237* Laminat 14.40 252.79 253.56 253.79 254.29 0.034060 3.79 3.80 10.20 1.98
Vilobi 60.6899* Q500 26.30 252.71 253.67 254.01 254.75 0.036810 4.62 5.71 12.93 2.14
Vilobi 60.6899* Q100 16.44 252.71 253.53 253.78 254.32 0.034087 3.94 4.18 10.57 2.00
Vilobi 60.6899* Q10 6.37 252.71 253.30 253.45 253.77 0.031815 3.04 2.10 7.44 1.82
Vilobi 60.6899* Laminat 14.40 252.71 253.50 253.73 254.23 0.033493 3.78 3.81 10.08 1.97
Vilobi 58.7561* Q500 26.30 252.64 253.61 253.96 254.68 0.036664 4.60 5.72 12.35 2.13
Vilobi 58.7561* Q100 16.44 252.64 253.47 253.72 254.26 0.033535 3.94 4.18 10.44 1.99
Vilobi 58.7561* Q10 6.37 252.64 253.23 253.39 253.71 0.031984 3.06 2.08 7.32 1.83
Vilobi 58.7561* Laminat 14.40 252.64 253.43 253.67 254.16 0.032931 3.78 3.81 9.96 1.95
Vilobi 56.8223* Q500 26.30 252.57 253.54 253.89 254.61 0.036349 4.58 5.74 12.14 2.13
Vilobi 56.8223* Q100 16.44 252.57 253.40 253.66 254.19 0.033004 3.93 4.18 10.32 1.97
Vilobi 56.8223* Q10 6.37 252.57 253.16 253.32 253.65 0.032170 3.08 2.07 7.21 1.84
Vilobi 56.8223* Laminat 14.40 252.57 253.37 253.60 254.10 0.032787 3.80 3.79 9.82 1.95
Vilobi 54.8885* Q500 26.30 252.50 253.48 253.83 254.54 0.035414 4.56 5.76 12.01 2.10
Vilobi 54.8885* Q100 16.44 252.50 253.34 253.59 254.13 0.032854 3.95 4.16 10.19 1.97
Vilobi 54.8885* Q10 6.37 252.50 253.09 253.25 253.58 0.032371 3.11 2.05 7.12 1.85
Vilobi 54.8885* Laminat 14.40 252.50 253.30 253.53 254.03 0.032423 3.80 3.79 9.71 1.94
Vilobi 52.9546* Q500 26.30 252.43 253.42 253.77 254.47 0.034691 4.55 5.78 11.90 2.08
Vilobi 52.9546* Q100 16.44 252.43 253.27 253.52 254.07 0.032691 3.96 4.15 10.07 1.97
Vilobi 52.9546* Q10 6.37 252.43 253.02 253.18 253.52 0.032488 3.13 2.04 7.02 1.85
Vilobi 52.9546* Laminat 14.40 252.43 253.23 253.47 253.97 0.032075 3.80 3.78 9.61 1.94
Vilobi 51.0208* Q500 26.30 252.36 253.35 253.71 254.41 0.034199 4.55 5.78 11.79 2.07
Vilobi 51.0208* Q100 16.44 252.36 253.20 253.45 254.00 0.032364 3.96 4.15 9.97 1.96
Vilobi 51.0208* Q10 6.37 252.36 252.95 253.11 253.46 0.032700 3.15 2.02 6.93 1.86
Vilobi 51.0208* Laminat 14.40 252.36 253.16 253.40 253.91 0.032007 3.82 3.77 9.50 1.94
Vilobi 49.0870* Q500 26.30 252.28 253.29 253.64 254.34 0.033762 4.55 5.78 11.68 2.06
Vilobi 49.0870* Q100 16.44 252.28 253.14 253.39 253.94 0.032239 3.98 4.14 9.86 1.96
Vilobi 49.0870* Q10 6.37 252.28 252.88 253.04 253.39 0.032903 3.17 2.01 6.85 1.87
Vilobi 49.0870* Laminat 14.40 252.28 253.10 253.34 253.85 0.031974 3.83 3.75 9.39 1.94
Vilobi 47.1532* Q500 26.30 252.21 253.22 253.58 254.28 0.033481 4.55 5.78 11.57 2.06
Vilobi 47.1532* Q100 16.44 252.21 253.07 253.32 253.88 0.032144 3.99 4.12 9.76 1.96
Vilobi 47.1532* Q10 6.37 252.21 252.81 252.98 253.33 0.033065 3.18 2.00 6.78 1.87
Vilobi 47.1532* Laminat 14.40 252.21 253.03 253.27 253.78 0.031955 3.85 3.74 9.29 1.94
Vilobi 45.2194* Q500 26.30 252.14 253.16 253.52 254.21 0.033241 4.56 5.77 11.46 2.05
Vilobi 45.2194* Q100 16.44 252.14 253.00 253.26 253.82 0.032106 4.00 4.11 9.66 1.96
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 45.2194* Q10 6.37 252.14 252.74 252.91 253.26 0.033252 3.20 1.99 6.70 1.88
Vilobi 45.2194* Laminat 14.40 252.14 252.96 253.20 253.72 0.031988 3.87 3.72 9.20 1.94
Vilobi 43.2856* Q500 26.30 252.07 253.09 253.47 254.15 0.033051 4.57 5.76 11.36 2.05
Vilobi 43.2856* Q100 16.44 252.07 252.93 253.19 253.75 0.032079 4.02 4.09 9.56 1.96
Vilobi 43.2856* Q10 6.37 252.07 252.67 252.84 253.20 0.033399 3.22 1.98 6.63 1.88
Vilobi 43.2856* Laminat 14.40 252.07 252.89 253.13 253.66 0.032013 3.88 3.71 9.10 1.94
Vilobi 41.3518* Q500 26.30 252.00 253.02 253.41 254.09 0.032913 4.58 5.75 11.26 2.04
Vilobi 41.3518* Q100 16.44 252.00 252.86 253.12 253.69 0.032066 4.03 4.08 9.47 1.96
Vilobi 41.3518* Q10 6.37 252.00 252.60 252.77 253.13 0.033535 3.24 1.97 6.57 1.89
Vilobi 41.3518* Laminat 14.40 252.00 252.82 253.07 253.59 0.032052 3.90 3.69 9.01 1.94
Vilobi 39.418  Q500 26.30 251.93 252.96 253.35 254.02 0.032658 4.58 5.74 11.17 2.04
Vilobi 39.418  Q100 16.44 251.93 252.79 253.06 253.63 0.032112 4.05 4.06 9.39 1.96
Vilobi 39.418  Q10 6.37 251.93 252.53 252.70 253.07 0.033703 3.25 1.96 6.51 1.89
Vilobi 39.418  Laminat 14.40 251.93 252.75 253.00 253.53 0.032144 3.92 3.68 8.93 1.95
Vilobi 37.5042* Q500 26.30 251.87 252.91 253.29 253.96 0.031687 4.54 5.79 11.14 2.01
Vilobi 37.5042* Q100 16.44 251.87 252.74 253.00 253.56 0.031156 4.01 4.10 9.38 1.94
Vilobi 37.5042* Q10 6.37 251.87 252.48 252.64 253.00 0.032105 3.20 1.99 6.55 1.85
Vilobi 37.5042* Laminat 14.40 251.87 252.70 252.94 253.47 0.031162 3.88 3.71 8.92 1.92
Vilobi 35.5904* Q500 26.30 251.82 252.86 253.24 253.90 0.030830 4.51 5.83 11.10 1.99
Vilobi 35.5904* Q100 16.44 251.82 252.69 252.95 253.50 0.030328 3.98 4.13 9.35 1.91
Vilobi 35.5904* Q10 6.37 251.82 252.43 252.59 252.94 0.030925 3.16 2.02 6.58 1.82
Vilobi 35.5904* Laminat 14.40 251.82 252.65 252.89 253.41 0.030324 3.85 3.74 8.91 1.90
Vilobi 33.6766* Q500 26.30 251.77 252.81 253.18 253.84 0.030087 4.49 5.86 11.05 1.97
Vilobi 33.6766* Q100 16.44 251.77 252.64 252.90 253.45 0.029807 3.97 4.14 9.31 1.90
Vilobi 33.6766* Q10 6.37 251.77 252.38 252.54 252.88 0.030177 3.13 2.03 6.58 1.80
Vilobi 33.6766* Laminat 14.40 251.77 252.60 252.84 253.35 0.029810 3.84 3.75 8.87 1.88
Vilobi 31.7628* Q500 26.30 251.71 252.76 253.12 253.78 0.029447 4.46 5.89 11.01 1.95
Vilobi 31.7628* Q100 16.44 251.71 252.59 252.85 253.39 0.029339 3.96 4.15 9.27 1.89
Vilobi 31.7628* Q10 6.37 251.71 252.33 252.48 252.82 0.029673 3.12 2.04 6.58 1.79
Vilobi 31.7628* Laminat 14.40 251.71 252.55 252.79 253.30 0.029341 3.83 3.76 8.83 1.87
Vilobi 29.8491* Q500 26.30 251.66 252.71 253.07 253.72 0.028998 4.45 5.91 10.95 1.93
Vilobi 29.8491* Q100 16.44 251.66 252.54 252.79 253.34 0.028928 3.95 4.16 9.23 1.88
Vilobi 29.8491* Q10 6.37 251.66 252.27 252.43 252.77 0.029422 3.11 2.05 6.56 1.78
Vilobi 29.8491* Laminat 14.40 251.66 252.50 252.73 253.24 0.028936 3.82 3.77 8.80 1.86
Vilobi 27.9353* Q500 26.30 251.61 252.66 253.01 253.67 0.028580 4.44 5.92 10.89 1.92
Vilobi 27.9353* Q100 16.44 251.61 252.49 252.74 253.28 0.028536 3.94 4.17 9.19 1.86
Vilobi 27.9353* Q10 6.37 251.61 252.22 252.38 252.71 0.029290 3.11 2.05 6.54 1.78
Vilobi 27.9353* Laminat 14.40 251.61 252.45 252.68 253.19 0.028556 3.81 3.78 8.76 1.85
Vilobi 26.0215* Q500 26.30 251.55 252.62 252.96 253.62 0.028220 4.43 5.93 10.83 1.91
Vilobi 26.0215* Q100 16.44 251.55 252.44 252.69 253.23 0.028215 3.93 4.18 9.14 1.86
Vilobi 26.0215* Q10 6.37 251.55 252.17 252.32 252.66 0.028900 3.10 2.05 6.52 1.77
Vilobi 26.0215* Laminat 14.40 251.55 252.40 252.63 253.13 0.028238 3.80 3.79 8.72 1.84
Vilobi 24.1077* Q500 26.30 251.50 252.56 252.91 253.56 0.027896 4.43 5.94 10.77 1.90
Vilobi 24.1077* Q100 16.44 251.50 252.39 252.64 253.17 0.027921 3.93 4.19 9.09 1.85
Vilobi 24.1077* Q10 6.37 251.50 252.12 252.27 252.60 0.028692 3.10 2.06 6.51 1.76
Vilobi 24.1077* Laminat 14.40 251.50 252.34 252.58 253.08 0.027959 3.80 3.79 8.67 1.83
Vilobi 22.194* Q500 26.30 251.45 252.51 252.85 253.51 0.027599 4.42 5.95 10.71 1.89
Vilobi 22.194* Q100 16.44 251.45 252.34 252.59 253.12 0.027666 3.92 4.19 9.05 1.84
Vilobi 22.194* Q10 6.37 251.45 252.06 252.22 252.55 0.028399 3.09 2.06 6.48 1.75
Vilobi 22.194* Laminat 14.40 251.45 252.29 252.53 253.03 0.027707 3.79 3.79 8.63 1.83
Vilobi 20.2802* Q500 26.30 251.39 252.46 252.80 253.46 0.027321 4.42 5.95 10.65 1.89
Vilobi 20.2802* Q100 16.44 251.39 252.29 252.54 253.07 0.027421 3.92 4.19 9.00 1.83
Vilobi 20.2802* Q10 6.37 251.39 252.01 252.16 252.50 0.028249 3.09 2.06 6.46 1.75
Vilobi 20.2802* Laminat 14.40 251.39 252.24 252.47 252.97 0.027474 3.79 3.80 8.59 1.82
Vilobi 18.3664* Q500 26.30 251.34 252.41 252.75 253.41 0.027078 4.42 5.96 10.60 1.88
Vilobi 18.3664* Q100 16.44 251.34 252.23 252.48 253.02 0.027220 3.92 4.19 8.96 1.83
Vilobi 18.3664* Q10 6.37 251.34 251.96 252.11 252.44 0.028054 3.09 2.06 6.43 1.74
Vilobi 18.3664* Laminat 14.40 251.34 252.19 252.42 252.92 0.027431 3.80 3.79 8.54 1.82
Vilobi 16.4526* Q500 26.30 251.29 252.36 252.70 253.36 0.026852 4.41 5.96 10.54 1.87
Vilobi 16.4526* Q100 16.44 251.29 252.18 252.43 252.97 0.027138 3.93 4.19 8.90 1.83
Vilobi 16.4526* Q10 6.37 251.29 251.90 252.06 252.39 0.028135 3.10 2.05 6.39 1.75
Vilobi 16.4526* Laminat 14.40 251.29 252.13 252.37 252.87 0.027363 3.80 3.78 8.48 1.82
Vilobi 14.5388* Q500 26.30 251.23 252.31 252.65 253.31 0.026749 4.42 5.95 10.48 1.87
Vilobi 14.5388* Q100 16.44 251.23 252.13 252.38 252.91 0.026977 3.93 4.19 8.85 1.82
Vilobi 14.5388* Q10 6.37 251.23 251.85 252.00 252.34 0.027929 3.10 2.06 6.37 1.74
Vilobi 14.5388* Laminat 14.40 251.23 252.08 252.32 252.82 0.027232 3.81 3.78 8.44 1.82
Vilobi 12.6251* Q500 26.30 251.18 252.26 252.60 253.26 0.026678 4.42 5.95 10.42 1.87
Vilobi 12.6251* Q100 16.44 251.18 252.08 252.33 252.86 0.026862 3.93 4.18 8.81 1.82
Vilobi 12.6251* Q10 6.37 251.18 251.80 251.95 252.29 0.027841 3.10 2.05 6.34 1.74
Vilobi 12.6251* Laminat 14.40 251.18 252.03 252.27 252.77 0.027159 3.81 3.78 8.39 1.81
HEC-RAS  Plan: Calaix 5x1,8   River: Prats   Reach: Vilobi (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Vilobi 10.7113* Q500 26.30 251.13 252.21 252.55 253.21 0.026492 4.42 5.95 10.37 1.86
Vilobi 10.7113* Q100 16.44 251.13 252.03 252.28 252.81 0.026606 3.92 4.19 8.77 1.81
Vilobi 10.7113* Q10 6.37 251.13 251.74 251.90 252.23 0.027687 3.10 2.05 6.31 1.74
Vilobi 10.7113* Laminat 14.40 251.13 251.98 252.21 252.72 0.026945 3.81 3.78 8.36 1.81
Vilobi 8.79755* Q500 26.30 251.07 252.16 252.50 253.16 0.026381 4.42 5.94 10.32 1.86
Vilobi 8.79755* Q100 16.44 251.07 251.97 252.23 252.76 0.026413 3.92 4.19 8.73 1.81
Vilobi 8.79755* Q10 6.37 251.07 251.69 251.85 252.18 0.027603 3.10 2.05 6.28 1.73
Vilobi 8.79755* Laminat 14.40 251.07 251.93 252.16 252.67 0.026810 3.81 3.78 8.32 1.80
Vilobi 6.88377* Q500 26.30 251.02 252.11 252.45 253.10 0.026176 4.42 5.95 10.28 1.85
Vilobi 6.88377* Q100 16.44 251.02 251.92 252.17 252.71 0.026440 3.93 4.18 8.69 1.81
Vilobi 6.88377* Q10 6.37 251.02 251.64 251.79 252.13 0.027409 3.10 2.05 6.26 1.73
Vilobi 6.88377* Laminat 14.40 251.02 251.88 252.11 252.61 0.026564 3.80 3.79 8.29 1.80
Vilobi 4.970   Q500 26.30 250.97 252.06 252.39 253.05 0.025989 4.42 5.95 10.24 1.85
Vilobi 4.970   Q100 16.44 250.97 251.87 252.12 252.66 0.026166 3.92 4.19 8.66 1.80
Vilobi 4.970   Q10 6.37 250.97 251.58 251.74 252.07 0.027266 3.10 2.05 6.23 1.72
Vilobi 4.970   Laminat 14.40 250.97 251.82 252.06 252.56 0.026329 3.80 3.79 8.26 1.79
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1 INTRODUCCIÓ: 
 
En aquest apartat es recullen les alineacions en planta i en alçat de la canalització projectada i del 
got de la bassa de laminació. Aquestes alineacions s’ajusten a les obtingudes per general els 
diferents models numèrics de càlcul hidràulics utilitzats a l’annex 6. Estudi Hidràulic. 
 
2 TRAÇAT EN PLANTA: 
 
A continuació s’exposen el llistats de l’alineació de l’eix de coronació de la bassa de laminació i de 
la canalització projectada: 
 
 
Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Longitud 
Rec 0.000 388068.863 4583198.199 330.904141 0.000 3.580 
Cur 3.580 388065.696 4583199.870 344.526757 9.923 8.568 
Rec 12.148 388062.162 4583207.384 0.000000 0.000 41.542 
Cur 53.691 388062.162 4583248.927 0.000000 9.801 15.467 
Rec 69.158 388072.035 4583258.727 100.435861 0.000 124.896 
Cur 194.054 388196.928 4583257.872 99.999462 9.795 15.399 
Rec 209.453 388206.723 4583248.064 200.000000 0.000 58.269 
Cur 267.722 388206.723 4583189.795 200.000000 9.801 15.403 
Rec 283.125 388196.914 4583179.994 300.000000 0.000 68.769 
Rec 351.894 388128.145 4583179.994 307.395571 0.000 28.814 
Rec 380.708 388099.525 4583183.334 328.731575 0.000 3.622 
 384.330 388096.266 4583184.914 328.731575   
 
Taula 1. Llistat de l’alineació en planta de l’eix del camí de coronació de la bassa de laminació. 
 
 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0.000 388053.624 4583193.251 100.012433 0.000 8.224 
Cur 8.224 388061.848 4583193.250 100.013721 21.503 9.989 
Rec 18.213 388071.481 4583190.969 129.589671 0.000 32.263 
Cur 50.475 388100.321 4583176.507 129.588136 -18.503 7.793 
Rec 58.268 388107.807 4583174.562 102.773982 0.000 21.986 
Rec 80.254 388129.772 4583173.605 102.854853 0.000 49.965 
Rec 130.218 388179.687 4583171.365 104.500002 0.000 47.568 
Cur 177.786 388227.136 4583168.005 104.499765 -40.000 3.243 
Rec 181.029 388230.376 4583167.907 99.339050 0.000 33.899 
Rec 214.928 388264.273 4583168.259 90.879437 0.000 8.919 
Rec 223.847 388273.101 4583169.533 103.386083 0.000 38.786 
Rec 262.633 388311.832 4583167.471 93.217163 0.000 45.402 
Rec 308.035 388356.977 4583172.299 101.891399 0.000 3.931 
Cur 311.966 388360.906 4583172.182 101.891519 40.000 16.127 
Rec 328.093 388376.498 4583168.510 127.558530 0.000 66.683 
Cur 394.776 388437.029 4583140.537 127.558672 -40.000 18.999 
Rec 413.775 388455.492 4583136.883 97.320470 0.000 21.345 
 435.121 388476.819 4583137.781 97.320470   
 
Taula 2. Llistat de l’alineació en planta de l’eix del canal 
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3 TRAÇAT EN ALÇAT: 
 
A continuació s’exposen el llistats de l’alineació de l’eix de la canalització projectada. 
 
PK Cota (msnm) Pendent (%) 
Inicio 263.99 1,2 
50,475 263,34 3,2 
181,020 259.09 1.5 
223,847 258,09 2.8 
262,633 256.89 1.8 
435.121 253.78 2.6 
Fi 253.07  
Taula 3. Llistat de l’alineació en alçat de l’eix del canal 
 
4 MOVIMENT DE TERRES: 
 
S’han calculat els moviments de terra necessaris, d’acord amb el desmunts, terraplens necessaris 
per realitzar el got de la bassa de laminació i la canalització trapezoïdal revegetada amb canal 
d’aigües baixes. Cal destacar, que les terres extretes de la excavació de la basa i del canal seran 
utilitzades per la realització de terraplens. 
 
En la següent taula es resumeixen els amidaments totals del moviments de terres: 
 
Concepte Volum (m3) 
Desmunt 63540,12 
Terraplè 2455,625 
Terra vegetal 4375,14 
Taula 4. Resum del moviment de terres. 
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1 INTRODUCCIÓ: 
 
El present document recull tots els càlculs estructurals necessaris per a definir les estructures de 
formigó armat que es desenvolupen en les obres del projecte:  
 
• Marc de formigó armat de l’avinguda de la Generalitat. Amb una longitud de 38,80 m i unes 
dimensions interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Marc de formigó armat del carrer del Torrent. Amb una longitud de 32,35 m i unes dimensions 
interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Marc de formigó armat de la carretera BV-2127. Amb una longitud de 32,35 m i unes 
dimensions interiors de 4,00 x 1,80m. 
 
• Mur de contenció i consolidació del marge dret del torrent dels Prats en la zona del CEIP 
Llebeig. Amb una longitud de 47,00 m i una alçada de 3,00 m. 
 
• “Mur” vessador de la bassa de laminació. Estructura amb parament corb per funcionablitat 
hidràulica amb una longitud de 30,00 m i una alçada de 4,30 m. 
 
• Murs carregadors passera de bassa. Murs adossats al vessador i que permeten el recolçament 
de la llosa de la passera que passa per sobre del vesador. Tenen una amplada de 3,00 m i una 
alçada de 5,30 m. 
 
• Pilar central vessador. Pilar que permet el recolzament de les bigues que conformen la passera 
de la bassa. Aquest pilar es recolza directament sobre l’estructura del vessador. Té una secció 
de 0,80 x 2,50 m i està alineat en la direcció del flux. 
 
• Murs contenció bassa. Murs de contenció de terres que donen continuació al vessador i 
permeten l’entrada de l’aigua a la bassa. Tenen una alçada que varia entre el 5,30 m i 1,00 m 
en el punt d’entrega al peu de tal·lus interior de la bassa. 
 
• Aletes exteriors del vessador, diferenciades com aleta oest i aleta est. 
 
• Murs carregadors passera sobre el torrent dels Prats. Aquests murs permeten connectar el 
camí de la bassa amb el camí existent a l’altra banda del torrent dels Prats per realitzar la 
reposició de la passera existent. Murs de 2,50 m d’amplada i una alçada de 1,00 m 
 
• Lloses de les passeres. Aquestes passeres únicament seran d’ùs peatonal i s’executaran 
mitjançant la col·locació de dues bigues alveolars de 1,20 m d’amplada sobre les que 
s’executarà una llossa de compressió de 5,00 cm per aconseguir passeres de 2,50 m. La 
passera del vessador tindrà una llum de 30 metres dividida en dos vànols de 15,00 m i la 
passera del torrent dels Prats tindrà una llum de 12,00 m. 
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2 BASES DE CÀLCUL: 
2.1 Normativa considerada 
Per al càlcul de les estructures esmentades anteriorment s’ha tingut en compte la següent normativa 
 
• Instrucció del Formigó Estructural EHE-08 
• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres. IAP-11 
 
2.2 Característiques dels materials: 
 
• Formigó per a armar: HA-30/P/20/IV+Qb 
• Acer per a armadures: B 500 S 
 
Fisuració: 
 
Segons s’indica a la EHE-08 per ambients IIa el valor d’obertura de fissures màxim no hauria de superar  
wmax = 0,10 mm 
 
El recobriment mínim de les armadures hauria de ser de 4,00 cm. 
 
2.3 Nivells de control i coeficients de seguretat 
 
S’ha considerat un nivell de control de l’execució normal per la qual cosa els coeficients a aplicar sobre 
càrregues y materials son: 
 
• Coeficient de majoració d’accions permanents: 1,35 
 
• Coeficient de majoració d’accions permanents no constants: 1,50 
 
• Coeficient de majoració d’accions variables: 1,50 
 
• Formigó: Coeficient de minoració de resistència: 1,50 
 
• Acer: Coeficient de minoració de resistència: 1,15 
 
2.4 Geologia i geotècnia 
 
El terreny té unes característiques resistents bones, amb una tensió admissible màxima de 2,50 
kg/cm2, corresponents a grava amb matriu sorrenca.  
 
Segons bibliografia consultada el coeficient de balast per aquest material seria de: K30 = 0,15 N/mm3. 
2.5 Agressivitat al formigó 
 
Malgrat a no tenir dades al respecte es considerarà la utilització de formigons amb una resistència 
mínima de fck = 30 N/mm2. 
 
2.6 Accions considerades 
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Sobrecàrregues d’us. 
 
Segons la instrucció IAP-11 s’ha considerat una sobrecàrrega d’ús de 9 kN/m2 pel pas de vehicles pels 
diferents vials projectats.. 
 
 
 
Càrregues permanents 
 
Pes propi dels elements estructurals de formigó armat  densitat de valor 25,00 kN/m3. 
 
Pes del paviment sobre el calaix amb un espessor de 0,30 m  densitat de valor 25,00 kN/m3. 
 
 
Empentes de terres 
 
Modelitzades com a una càrrega triangular (o pressió hidrostàtica) de valor 0,00 a la cota de referència 
(hmax) i de valor q a la seva base: 
 
q = 1/3 δt · hmax 
 
on 1/3 és el coeficient d’empenta activa (per a un angle de fricció de 30º i sense cohesió) i δt és la 
densitat del terreny (20,00 kN/m3).  
 
Carros de càrregues de la IAP-11 
 
El carro de la instrucció IAP-11 considerat és: 
 
 
Figura 1. Disposició de vehicles pesats per comprovacions local (IAP 11) 
 
Les diferents posicions del carro per les que s’han calculat els calaixos s’ajusten a les prescripcions de 
carrils virtuals establerts per la IAP-11. En aquest sentit a l’annex de càlcul es poden observar els 
diferents carrils i posicions considerats. 
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3 MODELITZACIÓ DELS CALAIXOS 
 
Per a realitzar la modelització matemàtica dels diferents calaixos projectats s’ha fer servir el programa 
de càlcul d’estructures CYPE, a la seva versió 2014. Juntament amb els càlculs dels calaixos hi figuren 
els càlculs de les diferents aletes que contenen les terres dels vials reposats per l’acondiconament 
hidràulic del torrent dels Prats. 
 
4 MODELITZACIÓ DELS MURS 
 
Els mur de contenció projectats han tingut en compte les diferents sobre-càrregues que puguin estar 
sotmesos i establertes en la IAP 11. En el càlculs adjunts es poden observar les situacions 
considerades. Igual que amb els calaixos s’ha fet servir el mòdul de murs del paquet de software de 
càlcul estructural de CYPE 2014. 
 
5 BIGUES ALVEOLARS DE LES PASSERES 
 
Com ja s’ha indicat anteriorment les passeres projectades són exclusivament per a ús peatonal. En 
aquest sentit s’ha realitzar un anàlisis de quina és la biga que millor s’adapta a les necessitats del 
projecte. 
 
En aquest sentit, per a la passera de la bassa s’ha estimat necessària la col·locació de bigues de 15,50 
m per això s’ha realitzar un anàlisis de les característiques resistents d’aquetes bigues que per a llums 
de 15,00 m hauran de permetre una sobrecàrrega d’ús de 4,00 KN/m2.Amb aquestes característiques 
s’ha observat que la biga alveolar C-120/45 és la que millor s’ajusta. 
 
 
 
Figura 2. Gràfica del rendiment estructural de les bigues alveolars considerades a projecte. 
Annex 8. Estructures  5 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
APÈNDIX 1. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
Annex 8. Estructures  6 
ÍNDICE
 
 
1.- NORMA Y MATERIALES................................................................................................. 2
 
2.- GEOMETRÍA.................................................................................................................. 2
 
3.- TERRENOS.................................................................................................................... 3
 
4.- ACCIONES.................................................................................................................... 3
 
5.- MÉTODO DE CÁLCULO................................................................................................... 6
 
6.- RESULTADOS................................................................................................................ 6
 
7.- COMBINACIONES......................................................................................................... 24
 
8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO......................................................................................... 26
 
9.- COMPROBACIÓN.......................................................................................................... 27
 
10.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 41
1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRÍA
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
2.5
1
2.7
1
7.1
5
2.7
1
4
7.1
5
13
.86
0.04 38.78 0.05. 8
38.95
X: 19.39 m, Y: 3.33 mCota superior: 2.70 mCota inferior: 0.00 m
Plano superior módulo: Por gálibo (1.80 m)
MÓDULO
Espesores Hastiales: 20 cm
Losas: 40 cm
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Longitud total: 2.51 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 1.00 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.70 m
- Intradós: 0.70 m
ALETA FINAL IZQUIERDA
Longitud total: 2.71 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 1.00 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.70 m
- Intradós: 0.70 m
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ALETA FINAL DERECHA
Longitud total: 7.15 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 1.00 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.70 m
- Intradós: 0.70 m
3.- TERRENOS
Módulo de balasto: 9000.0 t/m³
Tensión admisible base: 20.00 t/m²
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados
4.- ACCIONES
Sin sobrecarga superior
Sin sobrecarga inferior
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.4
0 t
/m
²
(X: -15.24 m, Y: 3.50 m)
(X: -15.24 m, Y: -3.50 m)
Ancho: 5.00 m, Carga: 0.40 t/m²
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Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: -18.39 m, Y: 3.18 m) (X: -13.39 m, Y: 3.18 m)
Ancho: 0.64 m, Carga: 0.60 t/m²
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: -18.39 m, Y: -3.18 m) (X: -13.39 m, Y: -3.18 m)
Ancho: 0.64 m, Carga: 0.60 t/m²
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.5
0 t
/m
²
(X: -18.38 m, Y: -3.33 m)
(X: -18.38 m, Y: 3.52 m)
Ancho: 2.00 m, Carga: 0.50 t/m²
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Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.5
0 t
/m
²
(X: -12.36 m, Y: -3.52 m)
(X: -12.36 m, Y: 3.52 m)
Ancho: 2.00 m, Carga: 0.50 t/m²
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.5
0 t
/m
²
(X: 7.59 m, Y: -4.00 m)
(X: 7.59 m, Y: 4.00 m)
Ancho: 20.00 m, Carga: 0.50 t/m²
CARROS DE CARGA
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: -16.89 m, Y: -2.00 m)
(X: -16.89 m, Y: 2.00 m)
3 Carros IAP-11
Selección de listados
Avd Generalitat Fecha: 13/09/15
Página 5
Aleta inicial izquierda Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: -15.00 m, Y: 1.99 m)
(X: -15.00 m, Y: -2.01 m)
3 Carros IAP-11
5.- MÉTODO DE CÁLCULO
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación,
etc.
6.- RESULTADOS
Módulo
Hastial izquierdo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
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Abreviatura Significado Unidades
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.62 -4.57 2.16 -0.40 -0.02 0.06 328.81 -1529.86 0.00 0.03 -0.42 -0.18 0.02 -0.02
11 -2.50 -0.89 0.00 -0.40 -0.07 -0.00 370.65 -0.00 0.00 0.03 -0.42 -0.17 -0.00 -0.00
21 -3.62 -4.57 -2.16 -0.40 -0.02 -0.06 328.81 1529.86 -0.00 0.03 -0.42 -0.18 -0.02 0.02
43 -2.88 -0.36 0.01 -0.37 -0.01 -0.00 12.32 -14.48 -0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 -0.01
53 -2.27 -0.66 -0.00 -0.37 -0.06 -0.00 17.14 0.00 0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 -0.00
63 -2.88 -0.36 -0.01 -0.37 -0.01 0.00 12.32 14.48 0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 0.01
85 -2.67 -4.06 -1.90 -0.38 -0.01 -0.06 -280.39 -1433.33 0.00 0.03 -0.43 0.17 -0.02 -0.02
95 -1.64 -0.65 -0.00 -0.37 -0.06 0.00 -326.94 0.00 0.00 0.03 -0.42 0.17 -0.00 -0.00
105 -2.67 -4.06 1.90 -0.38 -0.01 0.06 -280.39 1433.33 -0.00 0.03 -0.43 0.17 0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.68 -1.56 0.94 -0.65 -0.18 0.13 1930.64 -805.03 -0.00 0.01 -0.18 -0.06 0.01 0.01
11 -2.11 -0.43 0.00 -0.68 -0.16 -0.00 2327.72 0.01 0.00 0.01 -0.18 -0.06 -0.00 -0.00
21 -2.68 -1.56 -0.94 -0.65 -0.18 -0.13 1930.67 805.05 0.00 0.01 -0.18 -0.06 -0.01 -0.01
43 -2.47 -0.27 -0.03 0.23 0.34 0.02 -175.73 -581.92 -0.00 0.01 -0.19 -0.02 0.00 -0.09
53 -2.13 -0.43 -0.00 0.26 0.06 0.00 -320.34 -0.00 0.00 -0.00 -0.18 -0.02 0.00 0.00
63 -2.47 -0.27 0.03 0.23 0.34 -0.02 -175.74 581.92 0.00 0.01 -0.19 -0.02 0.00 0.09
85 -2.75 -2.20 -1.22 -0.81 -0.18 -0.08 -1720.58 -1020.32 -0.00 0.02 -0.19 0.10 -0.02 0.00
95 -2.03 -0.49 0.00 -0.81 -0.18 -0.00 -1940.15 0.00 0.00 0.02 -0.18 0.09 -0.00 0.00
105 -2.75 -2.20 1.22 -0.81 -0.18 0.08 -1720.58 1020.32 0.00 0.02 -0.19 0.10 0.02 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.62 -0.74 0.42 -0.06 -0.00 0.01 60.62 -300.10 0.00 0.01 -0.05 -0.03 0.00 -0.00
11 0.00 -0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 -1.32 -43.49 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
21 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -1.74 -6.59 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
43 -0.38 -0.06 0.07 -0.06 -0.00 0.00 0.93 -2.32 -0.00 0.02 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
53 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 -0.00 -0.44 -0.34 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.84 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
85 -0.26 -0.84 -0.28 -0.07 -0.00 -0.01 -63.12 -229.74 -0.00 0.01 -0.05 0.03 -0.01 -0.00
95 0.00 0.12 0.08 -0.00 0.00 0.00 -0.38 44.08 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
105 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.95 0.64 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 30.62 0.26 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.87 -3.65 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.58 -0.42 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
43 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 5.01 -5.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
53 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 1.15 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -18.59 3.12 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.96 3.08 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -3.81 1.36 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
11 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.70 2.84 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
21 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.42 0.36 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -3.16 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
53 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.92 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
63 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
85 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -3.63 0.40 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
95 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.76 -2.52 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
105 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.47 -0.11 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.53 -0.54 0.18 -0.03 -0.00 0.01 23.11 -98.43 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.00 -0.00
11 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 -2.93 -36.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
21 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.61 -3.91 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
43 -0.76 -0.08 -0.08 -0.05 0.01 0.01 -59.04 -12.85 -0.00 0.02 -0.04 -0.00 0.00 -0.01
53 0.01 0.04 0.07 0.00 0.00 -0.00 -1.46 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.17 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
85 -0.96 -0.82 -0.53 -0.14 -0.02 -0.02 -200.79 -382.00 -0.01 0.01 -0.04 0.04 -0.01 -0.00
95 0.00 0.07 0.06 -0.00 -0.00 0.00 -1.11 32.41 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
105 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.18 0.30 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 5
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.14 -0.20 0.12 -0.03 -0.00 0.00 33.11 -107.80 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00
11 -0.01 -0.05 0.01 -0.00 -0.00 0.00 3.31 -4.29 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
21 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.11 -3.43 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
43 -0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 15.86 0.48 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
53 -0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.00 2.32 -0.36 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.56 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
85 0.03 -0.08 0.02 0.01 0.00 -0.00 19.26 10.79 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
95 -0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 -0.00 1.77 9.49 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
105 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.64 0.53 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 6
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.13 0.11 -0.08 0.02 0.00 -0.00 -25.82 61.98 0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
11 -0.56 0.02 0.35 -0.06 -0.01 -0.00 21.71 -224.58 -0.00 0.01 -0.07 -0.04 0.01 0.00
21 -0.76 -1.11 -0.62 -0.09 -0.00 -0.01 84.22 480.22 0.00 0.01 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
43 0.07 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 -13.39 0.63 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
53 -0.71 -0.22 0.33 -0.11 -0.02 -0.00 -76.37 9.89 0.00 0.03 -0.07 -0.01 0.00 0.00
63 -0.34 -0.07 -0.09 -0.09 -0.00 0.00 16.47 -1.42 0.00 0.03 -0.07 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -14.70 -18.53 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
95 -0.71 -0.49 0.26 -0.18 -0.03 0.01 -208.03 118.73 0.01 0.01 -0.07 0.06 0.01 -0.00
105 -0.20 -1.05 0.31 -0.07 0.00 0.00 -34.75 263.89 -0.00 0.01 -0.07 0.04 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.12 -4.15 1.90 0.45 0.17 0.10 -814.35 -1343.38 0.02 0.05 -0.14 -0.10 0.01 -0.03
11 0.06 -0.46 0.68 -0.07 -0.02 0.00 78.99 -387.79 -0.01 -0.00 0.02 0.01 -0.00 0.00
21 0.12 0.18 0.11 -0.03 -0.01 0.00 36.48 -86.83 -0.01 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
43 -1.82 -0.25 -0.00 -0.35 -0.01 0.28 -898.03 0.16 -0.00 0.19 -0.14 -0.14 0.00 -0.02
53 0.07 -0.14 0.77 0.00 0.00 -0.00 105.62 0.26 -0.01 -0.03 0.02 0.03 0.00 -0.00
63 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 39.63 -0.85 -0.01 -0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
85 -1.69 -2.16 -0.92 -1.16 -0.22 -0.00 -1237.67 -819.75 -0.01 0.19 -0.15 0.23 -0.03 -0.02
95 0.06 0.18 0.80 0.08 0.02 0.00 92.16 493.39 -0.01 -0.05 0.02 0.01 -0.00 -0.00
105 0.02 -0.03 0.02 0.04 0.01 0.00 47.11 19.20 -0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -7.71 -9.62 5.24 -0.57 0.05 0.16 204.15 -3595.46 0.01 0.07 -0.68 -0.39 0.01 -0.05
11 0.08 -0.47 0.99 0.01 0.00 0.01 -23.34 -547.43 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
21 0.10 0.11 0.09 0.02 0.00 0.00 -21.83 -79.58 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
43 -5.27 -0.84 0.75 -0.96 -0.03 0.12 -320.88 -9.99 -0.04 0.28 -0.69 -0.04 0.00 -0.02
53 0.05 0.51 1.10 0.00 0.00 -0.00 -10.94 -3.84 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
63 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 -10.92 -0.86 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
85 -4.21 -12.54 -4.46 -1.32 -0.08 -0.08 -1214.93 -3833.22 -0.06 0.10 -0.69 0.49 -0.10 -0.05
95 0.00 1.49 0.98 -0.00 -0.00 0.00 -9.01 547.64 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00
105 -0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -12.41 7.29 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -7.33 -5.80 4.12 -1.65 -0.31 0.10 2293.77 -2749.23 -0.00 0.03 -0.65 -0.32 0.00 -0.01
11 0.04 -0.08 0.48 0.09 0.02 0.00 -107.84 -256.52 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
21 -0.01 -0.05 -0.01 0.05 0.01 -0.00 -61.70 -5.35 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
43 -3.95 -0.63 1.18 -0.36 0.12 -0.32 1136.62 -309.31 -0.04 0.04 -0.66 0.15 0.00 -0.03
53 -0.01 0.74 0.52 0.00 -0.00 0.00 -119.43 -4.66 -0.01 0.03 -0.01 -0.03 0.00 -0.00
63 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -52.25 -0.14 -0.00 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.00
85 -2.57 -8.57 -2.61 0.31 0.15 -0.15 371.41 -1790.90 -0.06 -0.12 -0.66 0.13 -0.07 -0.02
95 -0.06 1.56 0.36 -0.09 -0.02 0.00 -103.48 149.64 -0.02 0.05 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
105 -0.02 0.05 -0.02 -0.05 -0.01 -0.00 -61.44 -10.85 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -8.86 -7.05 4.45 -1.85 -0.33 0.09 2559.62 -2911.58 0.01 0.05 -0.77 -0.38 -0.00 -0.02
11 0.05 -0.04 0.51 0.12 0.03 0.01 -136.70 -270.40 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
21 -0.02 -0.07 -0.02 0.06 0.02 -0.00 -74.05 -0.82 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
43 -6.53 -0.78 0.83 -0.48 0.09 -0.36 1278.31 -242.19 -0.05 0.08 -0.79 0.17 0.00 -0.02
53 -0.00 0.82 0.55 0.00 -0.00 0.00 -151.48 -4.95 -0.01 0.03 -0.01 -0.04 0.00 -0.00
63 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -63.32 -0.12 -0.00 0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.00
85 -6.08 -9.55 -3.64 0.34 0.20 -0.16 406.70 -2611.40 -0.08 -0.12 -0.79 0.17 -0.09 -0.03
95 -0.07 1.68 0.36 -0.11 -0.02 0.00 -130.12 142.55 -0.02 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
105 -0.03 0.05 -0.02 -0.06 -0.01 -0.00 -74.52 -13.87 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -9.26 -11.55 5.79 -0.50 0.09 0.22 -172.37 -3826.35 0.02 0.09 -0.81 -0.47 0.01 -0.06
11 0.12 -0.45 1.18 0.02 0.00 0.01 -35.26 -659.42 -0.01 -0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00
21 0.11 0.13 0.10 0.02 0.00 0.00 -24.11 -90.56 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
43 -7.92 -1.12 0.31 -1.25 -0.03 0.23 -760.05 -33.48 -0.04 0.37 -0.82 -0.08 0.00 -0.04
53 0.07 0.63 1.30 0.01 0.00 -0.00 -17.81 -3.87 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
63 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.00 -11.92 -1.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
85 -7.81 -15.66 -6.60 -2.05 -0.18 -0.15 -2085.88 -5473.17 -0.08 0.13 -0.83 0.69 -0.14 -0.07
95 0.01 1.69 1.16 -0.01 -0.00 0.01 -14.30 647.10 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
105 -0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -13.54 7.92 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.32 -4.65 2.04 0.55 0.20 0.12 -1003.89 -1418.92 0.02 0.04 -0.15 -0.11 0.01 -0.03
11 0.09 -0.47 0.83 -0.09 -0.02 0.01 93.29 -475.36 -0.01 -0.00 0.02 0.02 -0.00 0.00
21 0.14 0.21 0.13 -0.04 -0.01 0.00 45.38 -100.66 -0.01 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
43 -2.24 -0.29 -0.12 -0.40 -0.01 0.33 -1092.26 -3.65 -0.00 0.21 -0.15 -0.16 0.00 -0.03
53 0.09 -0.11 0.93 0.01 0.00 -0.00 127.54 0.60 -0.01 -0.04 0.02 0.04 0.00 -0.00
63 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 48.53 -1.00 -0.01 -0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
85 -2.32 -2.22 -1.14 -1.38 -0.26 -0.01 -1497.18 -997.29 -0.01 0.21 -0.16 0.27 -0.03 -0.02
95 0.08 0.24 0.95 0.10 0.02 0.01 110.85 589.58 -0.01 -0.07 0.02 0.01 -0.00 -0.00
105 0.02 -0.03 0.02 0.05 0.01 0.00 57.65 22.42 -0.01 -0.04 0.02 0.01 -0.00 0.00
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Hastial derecho.
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.62 -4.57 2.16 -0.40 -0.02 0.06 328.81 -1529.86 -0.00 -0.03 -0.42 0.18 -0.02 -0.02
11 -2.50 -0.89 0.00 -0.40 -0.07 -0.00 370.65 -0.00 -0.00 -0.03 -0.42 0.17 -0.00 -0.00
21 -3.62 -4.57 -2.16 -0.40 -0.02 -0.06 328.81 1529.86 0.00 -0.03 -0.42 0.18 0.02 0.02
43 -2.88 -0.36 0.01 -0.37 -0.01 -0.00 12.32 -14.48 0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 -0.01
53 -2.27 -0.66 -0.00 -0.37 -0.06 -0.00 17.14 0.00 -0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 -0.00
63 -2.88 -0.36 -0.01 -0.37 -0.01 0.00 12.32 14.48 -0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 0.01
85 -2.67 -4.06 -1.90 -0.38 -0.01 -0.06 -280.40 -1433.33 -0.00 -0.03 -0.43 -0.17 0.02 -0.02
95 -1.64 -0.65 -0.00 -0.37 -0.06 0.00 -326.94 0.00 -0.00 -0.03 -0.42 -0.17 0.00 -0.00
105 -2.67 -4.06 1.90 -0.38 -0.01 0.06 -280.39 1433.33 0.00 -0.03 -0.43 -0.17 -0.02 0.02
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.68 -1.56 0.94 -0.65 -0.18 0.13 1930.64 -805.03 0.00 -0.01 -0.18 0.06 -0.01 0.01
11 -2.12 -0.43 0.00 -0.68 -0.16 -0.00 2327.72 0.01 -0.00 -0.01 -0.18 0.06 -0.00 -0.00
21 -2.68 -1.56 -0.94 -0.65 -0.18 -0.13 1930.67 805.06 -0.00 -0.01 -0.18 0.06 0.01 -0.01
43 -2.47 -0.27 -0.03 0.23 0.34 0.02 -175.73 -581.92 0.00 -0.01 -0.19 0.02 0.00 -0.09
53 -2.13 -0.43 -0.00 0.26 0.06 0.00 -320.34 -0.00 -0.00 0.00 -0.18 0.02 0.00 0.00
63 -2.47 -0.27 0.03 0.23 0.34 -0.02 -175.74 581.92 -0.00 -0.01 -0.19 0.02 0.00 0.09
85 -2.75 -2.20 -1.22 -0.81 -0.18 -0.08 -1720.58 -1020.32 0.00 -0.02 -0.19 -0.10 0.02 0.00
95 -2.03 -0.49 -0.00 -0.81 -0.18 -0.00 -1940.15 0.00 -0.00 -0.02 -0.18 -0.09 0.00 0.00
105 -2.75 -2.20 1.22 -0.81 -0.18 0.08 -1720.58 1020.32 -0.00 -0.02 -0.19 -0.10 -0.02 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -1.89 6.49 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.00 -0.04 -0.08 0.00 0.00 -0.00 -1.49 42.41 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
21 -0.61 -0.74 -0.42 -0.06 -0.00 -0.01 46.93 298.75 0.00 -0.01 -0.05 0.03 0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.98 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.04 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.68 0.34 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 -0.37 -0.06 -0.07 -0.07 -0.00 -0.00 -0.71 0.81 -0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.12 -0.61 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 0.00 0.12 -0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.58 -43.26 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
105 -0.26 -0.85 0.28 -0.07 -0.00 0.01 -53.35 229.50 -0.00 -0.01 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.57 -0.46 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
11 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.86 -3.92 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -5.62 -1.87 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.53 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
53 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -1.15 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -4.57 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.63 0.14 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
95 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.95 3.36 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
105 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.10 -0.46 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.43 0.33 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.70 2.68 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
21 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 6.25 -2.34 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.40 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
53 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.92 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
63 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 2.19 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
85 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.48 -0.11 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
95 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.76 -2.34 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
105 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 -3.51 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.23 3.49 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.01 -0.00 -0.06 0.00 0.00 -0.00 -3.64 31.69 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
21 -0.51 -0.56 -0.19 -0.02 0.00 -0.01 -32.77 92.92 0.00 -0.01 -0.04 0.02 -0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.74 0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.01 0.03 -0.06 0.00 0.00 0.00 -2.45 0.05 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 -0.74 -0.08 0.08 -0.07 -0.00 -0.02 -65.72 6.71 -0.00 -0.02 -0.04 0.01 0.00 0.00
85 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.85 -0.17 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 0.00 0.07 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -1.93 -29.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.95 -0.84 0.54 -0.14 -0.02 0.02 -160.87 381.04 -0.00 -0.01 -0.04 -0.04 -0.01 0.00
CARGA EN BANDA 5
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.12 3.42 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
11 -0.01 -0.05 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 3.29 4.18 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
21 -0.14 -0.20 -0.12 -0.03 -0.00 -0.00 31.78 107.67 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.58 0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 2.30 0.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
63 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 15.70 -0.62 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
85 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.65 -0.52 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 -0.00 0.06 -0.02 0.00 0.00 0.00 1.75 -9.41 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
105 0.03 -0.08 -0.02 0.01 0.00 0.00 20.21 -10.81 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 6
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.77 -1.09 0.62 -0.11 -0.00 0.01 124.36 -484.18 0.00 -0.01 -0.07 0.04 -0.01 -0.00
11 -0.56 0.03 -0.35 -0.06 -0.01 0.00 22.22 221.44 -0.00 -0.01 -0.07 0.04 0.01 -0.00
21 0.14 0.11 0.08 0.02 0.00 0.00 -25.38 -62.28 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
43 -0.36 -0.07 0.10 -0.08 0.00 -0.00 21.26 -2.99 0.00 -0.02 -0.07 -0.00 0.00 -0.00
53 -0.71 -0.21 -0.32 -0.11 -0.02 -0.00 -75.65 -9.90 0.00 -0.03 -0.07 0.01 0.00 -0.00
63 0.07 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.00 -12.98 -0.63 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
85 -0.20 -1.04 -0.30 -0.07 0.00 -0.00 -63.42 -264.58 -0.00 -0.01 -0.07 -0.04 0.00 -0.00
95 -0.71 -0.49 -0.26 -0.18 -0.03 -0.01 -207.44 -116.29 0.01 -0.01 -0.07 -0.06 0.01 0.00
105 0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -14.21 18.63 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.05 0.01 0.05 0.01 0.00 -61.69 5.35 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
11 0.04 -0.08 -0.48 0.09 0.02 -0.00 -107.84 256.52 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
21 -7.33 -5.80 -4.12 -1.65 -0.31 -0.10 2293.79 2749.26 -0.00 -0.03 -0.65 0.32 0.00 0.01
43 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 -52.24 0.14 -0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00
53 -0.01 0.74 -0.52 0.00 -0.00 -0.00 -119.43 4.66 -0.01 -0.03 -0.01 0.03 0.00 0.00
63 -3.95 -0.63 -1.18 -0.36 0.12 0.32 1136.63 309.33 -0.04 -0.04 -0.66 -0.15 0.00 0.03
85 -0.02 0.05 0.02 -0.05 -0.01 0.00 -61.44 10.85 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00
95 -0.06 1.56 -0.36 -0.09 -0.02 -0.00 -103.48 -149.64 -0.02 -0.05 -0.01 0.01 -0.00 0.00
105 -2.57 -8.57 2.61 0.31 0.15 0.15 371.41 1790.90 -0.06 0.12 -0.66 -0.13 -0.07 0.02
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.10 0.11 -0.09 0.02 0.00 -0.00 -21.83 79.58 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.08 -0.47 -0.99 0.01 0.00 -0.01 -23.34 547.43 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
21 -7.71 -9.62 -5.24 -0.57 0.05 -0.16 204.13 3595.46 0.01 -0.07 -0.68 0.39 0.01 0.05
43 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -10.92 0.86 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
53 0.05 0.51 -1.10 0.00 0.00 0.00 -10.94 3.84 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
63 -5.27 -0.84 -0.75 -0.96 -0.03 -0.12 -320.89 9.98 -0.04 -0.28 -0.69 0.04 0.00 0.02
85 -0.01 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -12.41 -7.29 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
95 0.00 1.49 -0.98 -0.00 -0.00 -0.00 -9.01 -547.64 -0.03 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00
105 -4.21 -12.54 4.46 -1.32 -0.08 0.08 -1214.93 3833.23 -0.06 -0.10 -0.69 -0.49 -0.10 0.05
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.12 0.18 -0.11 -0.03 -0.01 -0.00 36.48 86.83 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00
11 0.06 -0.46 -0.68 -0.07 -0.02 -0.00 78.99 387.79 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
21 -2.12 -4.15 -1.90 0.45 0.17 -0.10 -814.37 1343.37 0.02 -0.05 -0.14 0.10 0.01 0.03
43 0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 39.63 0.85 -0.01 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.00
53 0.07 -0.14 -0.77 0.00 0.00 0.00 105.62 -0.26 -0.01 0.03 0.02 -0.03 0.00 0.00
63 -1.82 -0.25 0.00 -0.35 -0.01 -0.28 -898.04 -0.17 -0.00 -0.19 -0.14 0.14 0.00 0.02
85 0.02 -0.03 -0.02 0.04 0.01 -0.00 47.11 -19.20 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
95 0.06 0.18 -0.80 0.08 0.02 -0.00 92.16 -493.39 -0.01 0.05 0.02 -0.01 -0.00 0.00
105 -1.69 -2.16 0.92 -1.16 -0.22 0.00 -1237.67 819.75 -0.01 -0.19 -0.15 -0.23 -0.03 0.02
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.14 0.21 -0.13 -0.04 -0.01 -0.00 46.45 101.61 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00
11 0.09 -0.47 -0.84 -0.09 -0.02 -0.01 94.82 484.19 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.00
21 -2.36 -4.68 -2.04 0.54 0.20 -0.12 -1000.85 1415.25 0.02 -0.04 -0.15 0.11 0.01 0.03
43 0.06 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 49.54 1.01 -0.01 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.00
53 0.09 -0.11 -0.94 0.01 0.00 0.00 129.68 -0.57 -0.01 0.04 0.02 -0.04 0.00 0.00
63 -2.32 -0.30 0.14 -0.41 -0.01 -0.33 -1093.08 4.79 -0.00 -0.21 -0.16 0.16 0.00 0.03
85 0.02 -0.04 -0.02 0.05 0.01 -0.00 58.85 -22.68 -0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
95 0.08 0.25 -0.96 0.10 0.02 -0.01 112.62 -596.85 -0.02 0.07 0.03 -0.01 -0.00 0.00
105 -2.45 -2.27 1.19 -1.38 -0.26 0.01 -1506.81 1036.89 -0.02 -0.20 -0.16 -0.27 -0.03 0.02
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CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.11 0.13 -0.10 0.02 0.00 -0.00 -24.64 90.06 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.12 -0.45 -1.18 0.02 0.00 -0.01 -36.46 657.54 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00
21 -9.32 -11.57 -5.77 -0.51 0.09 -0.22 -159.04 3812.82 0.02 -0.09 -0.81 0.47 0.01 0.06
43 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -12.42 0.99 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
53 0.07 0.63 -1.30 0.01 0.00 0.00 -19.32 3.89 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
63 -8.10 -1.12 -0.27 -1.25 -0.03 -0.22 -752.94 34.16 -0.04 -0.37 -0.82 0.08 0.00 0.04
85 -0.01 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -14.13 -7.75 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
95 0.01 1.69 -1.16 -0.01 -0.00 -0.01 -15.55 -644.26 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
105 -8.03 -15.59 6.61 -2.05 -0.18 0.15 -2073.43 5473.73 -0.08 -0.13 -0.83 -0.69 -0.14 0.07
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 -0.07 0.02 0.06 0.02 0.00 -72.93 1.56 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
11 0.05 -0.04 -0.52 0.12 0.02 -0.01 -134.93 277.20 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
21 -8.86 -7.01 -4.46 -1.88 -0.34 -0.09 2623.31 2923.01 0.01 -0.05 -0.77 0.38 -0.00 0.01
43 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 -62.28 0.12 -0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00
53 -0.00 0.83 -0.56 0.00 -0.00 -0.00 -149.19 4.97 -0.01 -0.03 -0.01 0.04 0.00 0.00
63 -6.44 -0.77 -0.88 -0.47 0.10 0.37 1309.23 249.49 -0.05 -0.07 -0.78 -0.18 0.00 0.02
85 -0.03 0.05 0.02 -0.06 -0.01 0.00 -73.29 13.61 -0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 0.00
95 -0.07 1.69 -0.37 -0.11 -0.02 -0.00 -128.23 -148.10 -0.02 -0.06 -0.01 0.01 -0.00 0.00
105 -5.91 -9.58 3.58 0.37 0.21 0.16 416.77 2574.96 -0.08 0.12 -0.79 -0.17 -0.09 0.03
Losa superior.
123456789101112131415161718192021
222324252627282930313233343536373839404142
434445464748495051525354555657585960616263
646566676869707172737475767778798081828384
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.97 -0.70 0.59 0.63 0.15 -0.62 259.83 2084.55 0.01 -0.00 -0.44 0.17 0.02 0.02
11 0.59 -0.50 -0.00 0.21 0.13 -0.00 -0.01 2058.88 -0.00 -0.00 -0.44 0.17 -0.00 -0.00
21 3.97 -0.70 -0.59 0.63 0.15 0.62 -259.85 2084.58 -0.01 -0.00 -0.44 0.17 -0.02 -0.02
43 -0.02 -0.27 0.00 -0.23 -2.17 0.00 33.17 0.00 0.00 -0.00 -0.68 0.00 0.01 0.00
53 0.07 0.05 0.00 -0.40 -2.20 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.67 0.00 0.00 0.00
63 -0.02 -0.27 -0.00 -0.23 -2.17 -0.00 -33.16 -0.00 -0.00 0.00 -0.68 0.00 -0.01 0.00
85 3.97 -0.70 -0.59 0.63 0.15 0.62 259.84 -2084.58 0.01 0.00 -0.44 -0.17 0.02 -0.02
95 0.59 -0.50 -0.00 0.21 0.13 -0.00 -0.00 -2058.89 -0.00 0.00 -0.44 -0.17 0.00 -0.00
105 3.97 -0.70 0.59 0.63 0.15 -0.62 -259.84 -2084.58 -0.01 0.00 -0.44 -0.17 -0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.82 -1.85 -0.19 0.62 0.80 -0.34 292.21 2229.06 0.01 -0.00 -0.20 0.10 0.02 -0.00
11 0.17 -1.72 0.00 0.31 0.78 -0.00 -0.01 2308.31 0.00 -0.00 -0.19 0.09 -0.00 0.00
21 1.82 -1.85 0.19 0.62 0.80 0.34 -292.23 2229.09 -0.01 -0.00 -0.20 0.10 -0.02 0.00
43 -0.02 -1.33 -0.00 -0.23 -1.67 0.00 6.11 0.00 0.00 -0.00 -0.37 0.00 0.00 0.00
53 -0.03 -1.19 -0.00 -0.29 -1.70 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.36 0.00 0.00 0.00
63 -0.02 -1.33 -0.00 -0.23 -1.67 -0.00 -6.10 -0.00 -0.00 0.00 -0.37 0.00 -0.00 0.00
85 1.82 -1.85 0.19 0.62 0.80 0.34 292.22 -2229.08 0.01 0.00 -0.20 -0.10 0.02 0.00
95 0.17 -1.72 0.00 0.31 0.78 0.00 -0.00 -2308.33 -0.00 0.00 -0.19 -0.09 0.00 0.00
105 1.82 -1.85 -0.19 0.62 0.80 -0.34 -292.23 -2229.08 -0.01 0.00 -0.20 -0.10 -0.02 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.34 0.49 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.28 -0.00 0.07 0.00 0.00 -0.00 -50.68 0.16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
21 0.78 -0.12 -0.03 0.14 0.05 0.07 47.40 252.95 -0.01 -0.00 -0.06 0.03 -0.01 -0.00
43 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.03 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 0.29 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.08 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
63 -0.00 0.16 0.00 -0.01 -0.37 0.00 13.81 0.44 -0.01 -0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.33 -0.57 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 0.28 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -49.75 -0.28 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
105 0.78 -0.11 0.03 0.14 0.04 -0.07 47.52 -250.12 -0.01 -0.00 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.06 -0.29 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
11 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3.29 -0.53 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
21 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.02 1.71 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.21 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
53 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.01 -0.43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.13 -0.62 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.06 -0.29 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
95 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 3.61 -0.53 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
105 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 -1.39 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.21 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
11 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.42 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
21 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.26 1.77 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.15 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
53 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
63 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 1.47 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
85 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 0.22 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
95 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -2.45 0.42 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
105 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.08 3.33 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.08 0.12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
11 0.16 -0.00 0.05 0.00 0.00 -0.00 -36.54 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
21 0.81 -0.30 -0.18 0.14 0.08 0.20 -227.84 709.70 -0.01 -0.00 -0.05 0.04 -0.01 -0.00
43 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.02 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 0.16 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.56 -0.19 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 -0.01 -0.39 0.00 -0.07 -0.53 0.00 -53.99 1.81 -0.01 -0.00 -0.11 0.00 -0.01 0.00
85 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.44 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 0.15 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -32.75 -0.42 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 0.82 -0.27 0.19 0.14 0.07 -0.21 -227.34 -698.14 -0.01 -0.00 -0.05 -0.04 -0.01 0.00
CARGA EN BANDA 5
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.41 0.30 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
11 0.14 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -12.10 -0.09 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
21 0.07 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.01 29.77 -24.77 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00
43 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 0.13 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.32 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
63 0.00 0.13 0.00 -0.00 -0.03 0.00 7.54 0.04 0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00
85 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.41 -0.31 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
95 0.14 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -12.01 0.08 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
105 0.07 0.02 -0.02 0.01 -0.01 0.01 29.78 25.05 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 6
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.99 -0.10 0.02 0.17 0.04 -0.05 -144.58 230.79 -0.00 0.00 -0.07 0.04 0.00 0.00
11 -0.62 -0.27 0.25 0.06 0.08 -0.06 23.30 861.66 0.01 0.00 -0.08 0.06 0.01 -0.00
21 -0.02 -0.02 -0.02 -0.00 0.01 -0.00 17.49 6.66 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.30 0.00 -0.02 -0.45 0.00 -44.82 -1.30 -0.00 0.00 -0.12 -0.00 -0.01 0.00
53 -0.62 -0.13 0.00 -0.21 -0.85 0.00 -30.39 0.13 0.01 0.00 -0.17 -0.00 0.01 0.00
63 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.55 0.08 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
85 0.99 -0.13 -0.01 0.17 0.05 0.05 -144.22 -239.10 -0.00 0.00 -0.07 -0.04 0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
95 -0.61 -0.27 -0.25 0.06 0.08 0.06 26.02 -861.34 0.01 0.00 -0.08 -0.06 0.01 0.00
105 -0.01 -0.02 0.02 -0.00 0.01 0.00 17.54 -6.43 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.03 0.04 0.04 -0.01 -0.04 -0.01 -5.28 -17.44 -0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.00 0.00
11 0.58 0.07 0.81 -0.01 -0.08 -0.00 -524.87 -56.36 -0.01 -0.06 0.02 0.01 -0.00 -0.00
21 2.26 -1.33 0.23 0.64 1.19 0.25 -165.04 1580.13 -0.02 0.14 -0.17 0.23 -0.03 -0.02
43 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.19 -13.92 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.00 0.00
53 2.04 -0.03 0.61 0.02 0.00 0.01 -15.49 -44.69 -0.02 -0.06 0.01 0.00 -0.00 0.00
63 -0.01 0.93 0.27 -0.03 -1.94 0.76 -104.90 968.78 -0.05 0.15 -0.66 0.17 -0.01 0.00
85 -0.06 -0.05 0.03 0.01 0.05 -0.01 1.07 -24.82 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 0.00
95 3.43 -0.09 -0.20 0.04 0.09 0.01 -212.14 -59.89 -0.02 -0.05 -0.01 0.01 -0.00 0.00
105 6.78 -0.13 0.47 1.20 -0.76 -0.69 632.98 -2108.30 -0.08 0.14 -0.68 -0.13 -0.07 0.02
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.01 0.00 -3.74 6.38 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
11 3.44 -0.01 0.86 0.03 0.01 -0.01 -628.04 2.76 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00
21 11.81 -2.18 -0.68 2.21 1.06 1.19 277.14 3988.11 -0.09 -0.00 -0.74 0.49 -0.10 -0.05
43 -0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
53 3.50 -0.05 0.00 0.03 0.00 -0.00 -26.42 0.00 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
63 -0.04 1.21 -0.00 -0.28 -6.42 -0.00 351.36 -0.01 -0.08 0.00 -1.44 0.00 0.01 0.00
85 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -3.74 -6.38 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
95 3.44 -0.01 -0.86 0.03 0.01 0.01 -628.05 -2.76 -0.03 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00
105 11.81 -2.18 0.68 2.21 1.06 -1.19 277.15 -3988.11 -0.09 0.00 -0.74 -0.49 -0.10 0.05
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.01 1.07 24.82 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
11 3.43 -0.09 0.20 0.04 0.09 -0.01 -212.14 59.89 -0.02 0.05 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
21 6.78 -0.13 -0.47 1.20 -0.76 0.69 632.97 2108.30 -0.08 -0.14 -0.68 0.13 -0.07 -0.02
43 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.19 13.92 -0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.00 0.00
53 2.04 -0.03 -0.61 0.02 0.00 -0.01 -15.49 44.69 -0.02 0.06 0.01 -0.00 -0.00 0.00
63 -0.01 0.93 -0.27 -0.03 -1.94 -0.76 -104.89 -968.79 -0.05 -0.15 -0.66 -0.17 -0.01 0.00
85 0.03 0.04 -0.04 -0.01 -0.04 0.01 -5.28 17.44 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
95 0.58 0.07 -0.81 -0.01 -0.08 0.00 -524.87 56.36 -0.01 0.06 0.02 -0.01 -0.00 0.00
105 2.26 -1.33 -0.23 0.64 1.19 -0.25 -165.03 -1580.13 -0.02 -0.14 -0.17 -0.23 -0.03 0.02
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CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.07 -0.06 -0.04 0.01 0.06 0.01 2.05 30.32 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
11 3.67 -0.11 0.19 0.05 0.12 -0.01 -213.68 73.37 -0.02 0.07 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00
21 8.44 -0.43 -1.12 1.08 -1.38 1.04 295.74 4352.88 -0.10 -0.15 -0.81 0.17 -0.09 -0.03
43 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.23 17.45 -0.01 0.04 0.01 -0.01 -0.00 0.00
53 2.27 -0.05 -0.73 0.02 0.00 -0.01 -18.00 55.41 -0.02 0.07 0.01 -0.01 -0.00 0.00
63 -0.03 0.25 -0.18 -0.10 -2.28 -0.99 -145.89 -1599.43 -0.06 -0.15 -0.78 -0.21 -0.03 0.00
85 0.04 0.05 -0.04 -0.01 -0.05 0.01 -6.19 22.19 -0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
95 0.75 0.09 -0.98 -0.01 -0.10 0.00 -631.24 69.19 -0.02 0.07 0.02 -0.01 -0.00 0.00
105 2.48 -1.64 -0.14 0.70 1.41 -0.41 -490.06 -2160.11 -0.02 -0.15 -0.19 -0.27 -0.03 0.02
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.03 -0.02 0.01 -0.00 0.01 0.00 -3.74 7.06 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
11 3.88 -0.02 1.02 0.03 0.01 -0.01 -739.30 3.09 -0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
21 15.19 -3.45 -1.36 2.82 1.73 2.10 -982.07 6774.61 -0.11 -0.00 -0.90 0.69 -0.14 -0.07
43 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.40 -0.08 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
53 3.98 -0.08 0.00 0.03 0.01 -0.00 -31.49 -0.28 -0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
63 -0.07 -0.39 -0.01 -1.22 -10.06 0.01 531.79 38.39 -0.11 0.00 -1.92 0.00 -0.04 0.00
85 -0.03 -0.02 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -3.69 -7.30 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
95 3.88 -0.02 -1.02 0.03 0.01 0.01 -736.69 -3.78 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
105 15.13 -3.44 1.39 2.78 1.66 -2.10 -1016.20 -6972.83 -0.11 0.01 -0.90 -0.69 -0.14 0.07
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.04 0.04 0.04 -0.01 -0.05 -0.01 -6.07 -21.64 -0.01 -0.04 0.02 0.01 -0.00 0.00
11 0.72 0.09 0.97 -0.01 -0.10 -0.00 -623.35 -68.18 -0.02 -0.07 0.02 0.01 -0.00 -0.00
21 2.41 -1.62 0.17 0.69 1.41 0.38 -430.23 2065.81 -0.02 0.15 -0.18 0.27 -0.03 -0.02
43 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.23 -17.04 -0.01 -0.04 0.01 0.01 -0.00 0.00
53 2.27 -0.05 0.72 0.02 0.00 0.01 -17.96 -54.58 -0.02 -0.07 0.01 0.01 -0.00 0.00
63 -0.02 0.32 0.19 -0.03 -2.14 0.99 -152.09 1450.78 -0.06 0.16 -0.76 0.21 -0.03 0.00
85 -0.07 -0.06 0.03 0.01 0.06 -0.01 1.94 -29.76 -0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 0.00
95 3.69 -0.11 -0.20 0.05 0.11 0.01 -219.64 -72.34 -0.02 -0.07 -0.01 0.01 -0.00 0.00
105 8.41 -0.41 1.09 1.09 -1.40 -1.00 375.92 -4226.40 -0.10 0.16 -0.81 -0.17 -0.09 0.03
Losa inferior.
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
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Abreviatura Significado Unidades
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.30 -0.79 -0.65 -0.68 -0.03 -0.62 288.00 -2502.48 -0.00 -0.00 -0.40 -0.18 0.02 -0.02
3 -0.02 -0.31 0.00 0.14 1.96 -0.00 105.49 -0.00 -0.00 0.00 -0.17 -0.00 0.01 0.00
5 4.30 -0.79 0.65 -0.68 -0.03 0.62 288.01 2502.51 -0.00 0.00 -0.40 0.18 0.02 0.02
51 0.60 -0.55 -0.00 -0.20 -0.03 0.00 -0.01 -2500.14 -0.00 -0.00 -0.40 -0.17 -0.00 -0.00
53 0.01 0.05 0.00 0.38 2.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.00 -0.00 0.00
55 0.60 -0.55 -0.00 -0.20 -0.03 0.00 -0.01 2500.15 0.00 0.00 -0.40 0.17 -0.00 -0.00
101 4.30 -0.79 0.65 -0.68 -0.03 0.62 -288.02 -2502.52 0.00 -0.00 -0.40 -0.18 -0.02 0.02
103 -0.02 -0.31 0.00 0.14 1.96 -0.00 -105.49 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.00 -0.01 0.00
105 4.30 -0.79 -0.65 -0.68 -0.03 -0.62 -288.02 2502.52 0.00 0.00 -0.40 0.18 -0.02 -0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.97 -1.99 0.33 -0.53 -0.72 -0.22 251.54 -2005.12 -0.00 -0.00 -0.18 -0.06 0.01 0.01
3 -0.02 -1.55 0.00 0.14 1.09 -0.00 29.96 -0.00 -0.00 -0.00 -0.06 -0.00 0.00 0.00
5 0.97 -1.99 -0.33 -0.53 -0.72 0.22 251.55 2005.14 -0.00 0.00 -0.18 0.06 0.01 -0.01
51 -0.10 -2.02 -0.00 -0.28 -0.75 0.00 -0.01 -2132.61 -0.00 -0.00 -0.17 -0.06 -0.00 -0.00
53 -0.14 -1.53 0.00 0.19 1.11 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
55 -0.10 -2.02 -0.00 -0.28 -0.75 0.00 -0.01 2132.62 0.00 0.00 -0.17 0.06 -0.00 -0.00
101 0.97 -1.99 -0.33 -0.53 -0.72 0.22 -251.56 -2005.14 0.00 -0.00 -0.18 -0.06 -0.01 -0.01
103 -0.02 -1.55 0.00 0.14 1.09 -0.00 -29.96 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
105 0.97 -1.99 0.33 -0.53 -0.72 -0.22 -251.56 2005.14 0.00 0.00 -0.18 0.06 -0.01 0.01
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.75 -0.16 -0.16 -0.11 -0.00 -0.11 23.05 -448.58 0.00 -0.00 -0.05 -0.03 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.20 0.00 0.02 0.33 -0.00 18.69 -1.22 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00
5 0.76 -0.15 0.17 -0.10 0.00 0.12 23.01 442.59 0.00 0.00 -0.05 0.03 0.00 0.00
51 -0.12 0.00 -0.07 0.00 -0.00 -0.00 -42.27 4.73 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 -0.12 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -4.15 -0.17 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -0.12 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -41.16 -4.54 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
101 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -1.23 6.68 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
103 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.19 -0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -1.20 -6.61 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 -0.03 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.04 -10.62 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.22 -4.18 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.63 -5.54 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -3.72 0.50 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.01 -1.26 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
55 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 4.00 0.54 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
101 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.12 0.28 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
103 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.53 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.12 0.32 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.31 3.16 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.03 1.85 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.89 1.52 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
51 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 -0.34 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
53 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.94 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
55 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -2.72 -0.33 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
101 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.10 -0.26 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
103 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.40 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
105 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.09 -0.22 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 4
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.48 -0.04 0.00 -0.07 0.02 -0.09 149.36 -316.73 0.00 -0.00 -0.04 -0.02 -0.00 -0.00
3 0.00 0.27 0.00 0.02 0.24 -0.00 19.82 -4.98 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00
5 0.50 0.02 0.01 -0.07 0.04 0.10 149.19 292.24 0.00 -0.00 -0.04 0.02 -0.00 0.00
51 -0.02 0.00 -0.06 0.00 0.00 -0.00 -39.07 12.11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
53 -0.03 0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -1.40 -0.68 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 -0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -34.55 -11.33 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
101 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.83 3.57 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
103 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.10 -0.27 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.72 -3.31 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 5
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.19 -0.07 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -27.50 -116.27 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.17 0.00 0.01 0.09 -0.00 2.53 -0.12 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
5 0.19 -0.07 0.07 -0.03 -0.01 0.02 -27.51 115.68 -0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00
51 -0.11 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 1.91 -12.25 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
53 -0.10 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -3.24 -0.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -0.11 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 2.01 12.27 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
101 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.42 4.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
103 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.12 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -4.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 6
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.10 0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 -12.28 99.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.11 -0.00 -0.01 -0.06 0.00 -3.95 0.20 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
5 -0.10 0.05 -0.04 0.02 0.01 -0.02 -12.19 -99.23 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
51 0.65 -0.06 -0.31 -0.05 0.03 0.03 -327.61 -539.30 -0.00 -0.00 -0.07 -0.04 0.01 0.00
53 0.38 0.15 -0.00 0.08 0.46 0.00 24.99 0.49 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
55 0.65 -0.06 0.30 -0.05 0.03 -0.03 -324.36 538.74 -0.00 0.00 -0.07 0.04 0.01 -0.00
101 1.09 -0.25 0.28 -0.16 -0.02 0.14 78.48 -582.60 0.01 -0.00 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
103 -0.01 -0.46 0.00 0.03 0.47 -0.00 -18.92 3.58 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00
105 1.08 -0.29 -0.27 -0.16 -0.03 -0.14 78.36 600.20 0.01 0.00 -0.07 0.04 -0.01 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.05 0.31 -1.03 -0.39 0.71 -0.71 371.07 -1342.57 0.01 0.02 -0.13 -0.10 0.01 -0.03
3 -0.03 -1.51 -0.27 0.20 2.38 -0.02 131.31 -42.83 0.01 0.03 -0.10 0.11 -0.00 0.00
5 5.82 -3.09 0.86 -1.23 -1.07 0.91 217.33 5481.90 -0.00 0.03 -0.62 0.32 0.00 0.01
51 -1.09 -0.06 -0.64 -0.01 -0.09 -0.01 -403.69 43.07 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.00 0.00
53 -0.80 0.02 -0.15 0.00 -0.03 0.01 -27.91 -85.12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -0.47 0.09 0.42 0.04 0.10 0.02 -235.75 -55.14 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
101 -0.15 0.00 -0.08 0.01 -0.05 -0.03 -16.69 75.77 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
103 0.00 0.10 0.00 -0.00 -0.03 0.03 1.33 -41.48 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 0.07 0.06 -0.01 0.01 0.06 -0.01 -0.87 -16.62 -0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 9.79 -1.45 -2.07 -1.29 0.25 -1.52 486.18 -5405.44 0.01 -0.00 -0.64 -0.39 0.01 -0.05
3 -0.04 -1.47 0.00 0.29 4.11 -0.00 254.61 -0.01 0.02 -0.00 -0.15 -0.00 -0.01 0.00
5 9.79 -1.45 2.07 -1.29 0.25 1.52 486.20 5405.51 0.01 0.00 -0.64 0.39 0.01 0.05
51 -1.35 0.03 -0.90 0.03 0.00 -0.03 -541.50 79.29 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
53 -1.38 0.03 -0.00 0.00 -0.05 -0.00 -48.28 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -1.35 0.03 0.90 0.03 0.00 0.03 -541.50 -79.29 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
101 -0.07 0.06 -0.06 0.02 0.01 -0.02 -15.03 80.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
103 0.00 0.17 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 2.31 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.07 0.06 0.06 0.02 0.01 0.02 -15.03 -80.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 5.82 -3.09 -0.86 -1.23 -1.07 -0.91 217.32 -5481.84 -0.00 -0.03 -0.62 -0.32 0.00 -0.01
3 -0.03 -1.51 0.27 0.20 2.38 0.02 131.31 42.82 0.01 -0.03 -0.10 -0.11 -0.00 0.00
5 4.05 0.31 1.03 -0.39 0.71 0.71 371.08 1342.59 0.01 -0.02 -0.13 0.10 0.01 0.03
51 -0.47 0.09 -0.42 0.04 0.10 -0.02 -235.75 55.14 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
53 -0.80 0.02 0.15 0.00 -0.03 -0.01 -27.91 85.12 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
55 -1.09 -0.06 0.64 -0.01 -0.09 0.01 -403.69 -43.07 -0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
101 0.07 0.06 0.01 0.01 0.06 0.01 -0.87 16.62 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
103 0.00 0.10 -0.00 -0.00 -0.03 -0.03 1.33 41.48 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
105 -0.15 0.00 0.08 0.01 -0.05 0.03 -16.69 -75.77 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 6.98 -3.34 -0.74 -1.41 -1.14 -1.11 631.81 -6416.36 0.01 -0.02 -0.74 -0.38 -0.00 -0.02
3 -0.02 -0.99 0.29 0.22 2.75 0.02 167.64 13.46 0.01 -0.02 -0.12 -0.14 -0.01 0.00
5 4.50 0.47 1.09 -0.43 0.84 0.80 500.25 1431.86 0.01 -0.02 -0.14 0.11 0.01 0.03
51 -0.41 0.12 -0.44 0.05 0.12 -0.02 -255.31 77.83 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
53 -0.81 0.03 0.21 -0.00 -0.05 -0.01 -29.20 106.61 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
55 -1.15 -0.06 0.79 -0.01 -0.12 0.02 -508.15 -67.24 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.00
101 0.09 0.07 0.02 0.01 0.07 0.01 0.26 13.98 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
103 0.00 0.11 0.00 -0.00 -0.03 -0.03 1.45 51.66 -0.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00
105 -0.18 -0.00 0.10 0.01 -0.06 0.03 -20.15 -87.42 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 11.46 -1.13 -2.17 -1.49 0.52 -1.86 1033.90 -6204.65 0.02 -0.00 -0.76 -0.47 0.01 -0.06
3 -0.03 -0.19 0.01 0.34 4.86 0.00 326.10 3.39 0.02 -0.00 -0.18 0.00 -0.01 0.00
5 11.45 -1.13 2.14 -1.49 0.51 1.86 1068.15 6231.73 0.02 0.00 -0.76 0.47 0.01 0.06
51 -1.37 0.05 -1.08 0.03 0.01 -0.03 -666.21 124.16 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00
53 -1.42 0.06 -0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -51.42 -0.52 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -1.36 0.05 1.08 0.03 0.01 0.03 -664.31 -124.25 -0.01 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00
101 -0.08 0.06 -0.07 0.02 0.01 -0.02 -17.49 89.76 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
103 0.00 0.20 -0.00 -0.00 -0.06 0.00 2.57 -0.25 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
105 -0.08 0.06 0.07 0.02 0.01 0.02 -17.37 -89.38 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.49 0.47 -1.10 -0.42 0.84 -0.80 482.18 -1413.07 0.01 0.02 -0.14 -0.11 0.01 -0.03
3 -0.02 -1.05 -0.29 0.22 2.74 -0.02 166.20 -5.68 0.01 0.02 -0.12 0.14 -0.01 0.00
5 6.95 -3.40 0.73 -1.41 -1.17 1.10 614.08 6439.95 0.01 0.02 -0.74 0.38 -0.00 0.01
51 -1.16 -0.06 -0.78 -0.01 -0.11 -0.02 -499.07 65.72 -0.01 -0.00 0.02 0.02 -0.00 0.00
53 -0.81 0.03 -0.19 -0.00 -0.05 0.01 -29.19 -104.13 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
55 -0.40 0.12 0.45 0.05 0.12 0.02 -262.07 -78.45 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
101 -0.17 -0.00 -0.10 0.01 -0.06 -0.03 -19.89 86.74 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
103 0.00 0.11 -0.00 -0.00 -0.03 0.03 1.45 -50.64 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00
105 0.09 0.07 -0.02 0.01 0.07 -0.01 0.04 -14.46 -0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
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7.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Peso propio
 2 - Empuje de tierras
 3 - Carga en banda 1
 4 - Carga en banda 2
 5 - Carga en banda 3
 6 - Carga en banda 4
 7 - Carga en banda 5
 8 - Carga en banda 6
 9 - Carro 1 posición 1
10 - Carro 1 posición 2
11 - Carro 1 posición 3
12 - Carro 2 posición 1
13 - Carro 2 posición 2
14 - Carro 2 posición 3
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
MÓDULO
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo
Losa
superior
Superior
Longitudinal Ø20c/25, patilla=52cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø10c/30, patilla=27cm
Hastial izquierdo: Ø12
  - Longitud=1.51 m, patilla=36 cm
Hastial derecho: Ø12
  - Longitud=1.51 m, patilla=36 cm
Inferior
Longitudinal Ø12c/20, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø16c/20, patilla=23cm
Refuerzo 1: Ø12
   - Celdas 1 a 1
   - Longitud ini.= 1.45m
   - Longitud fin.= 1.45m
Losa
inferior
Inferior
Longitudinal Ø16c/20, patilla=40cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø12c/30, patilla=23cm
Hastial izquierdo: Ø12
  - Longitud=1.13 m, patilla=23 cm
Hastial derecho: Ø12
  - Longitud=1.13 m, patilla=23 cm
Superior
Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø12c/15, patilla=26cm
Refuerzo 1: Ø12
   - Celdas 1 a 1
   - Longitud ini.= 1.04m
   - Longitud fin.= 1.04m
Hastial
izquierdo
Trasdós
Vertical
Ø12c/25, patilla=14cm
  - Espera=0.42 m
  - Longitud patilla en arranque=13 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
Hastial
derecho
Trasdós
Vertical
Ø12c/25, patilla=14cm
  - Espera=0.42 m
  - Longitud patilla en arranque=13 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
Transversal superior: Ø12c/30
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ALETA FINAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
Transversal superior: Ø12c/30
ALETA FINAL DERECHA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=30cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
Transversal superior: Ø12c/30
9.- COMPROBACIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.69 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.6 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00045 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00042 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 3.4 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 2.92 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.444 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.644 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.19 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.27 cm²/m Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 2.33 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 2.49 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Losa superior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 3.18 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 893 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 12191 Cumple
        - Transversal: Calculado: 1257 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 38 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 52 cm
Calculado: 52 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 27 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Losa inferior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.43 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1377 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 2793 Cumple
        - Transversal: Calculado: 27085 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 38 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 6 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 27 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Hastial izquierdo:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.53 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1475 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 72102 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3346 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 42 cm
Calculado: 42 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Hastial derecho:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.54 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1478 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 71699 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3327 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 42 cm
Calculado: 42 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Terreno:
    - Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Tensión admisible: Máximo: 20 t/m²
Calculado: 12.8859 t/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.7 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.6 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00045 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00042 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 3.41 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 2.93 t/m Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.444 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.643 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.19 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.27 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 2.33 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 2.48 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.71 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.6 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00044 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00041 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 3.5 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 3.01 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.443 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.637 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.18 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.26 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 2.3 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 2.46 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.68-2.74)
11x(0.66-1.08)
29.15
11.50
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.77-2.74)
11x(0.70-1.08)
29.26
11.55
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.67
7x2.37
18.69
16.59
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.67
7x2.37
18.69
16.59
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.58
9x1.40
14.22
12.63
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.58
9x1.40
14.22
12.63
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
18x(2.09-2.29)
18x(1.29-1.41)
39.78
24.53
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
18x0.99
18x0.61
17.82
10.99
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
10x(2.09-2.29)
10x(1.29-1.41)
22.10
13.63
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.89
10x0.55
8.90
5.49
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
58.41
23.05
88.60
54.64
65.82
58.44
 
136.13
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
64.25
25.36
97.46
60.10
72.40
64.28
 
149.74
Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
194x4.74
194x7.48
919.56
1451.36
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
129x4.81
129x2.97
620.49
382.56
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x39.43
20x35.01
788.60
700.15
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
17x39.73
17x97.98
675.41
1665.67
Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m)
Peso (kg)
193x2.90
193x2.57
559.70
496.92
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
258x4.80
258x4.26
1238.40
1099.49
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
129x4.74
129x4.21
611.46
542.88
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
16x39.45
16x35.03
631.20
560.40
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
22x39.55
22x62.42
870.10
1373.30
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Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado losa inferior - Exterior - Refuerzo de positivo Longitud (m)
Peso (kg)
257x2.07
257x1.84
531.99
472.32
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x39.42
9x24.30
354.78
218.74
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x39.56
8x35.12
316.48
280.98
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x39.42
9x24.30
354.78
218.74
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x39.56
8x35.12
316.48
280.98
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
155x2.27
155x2.02
351.85
312.38
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
155x0.89
155x0.79
137.95
122.48
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
129x2.14
129x1.32
276.06
170.20
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
129x0.78
129x0.48
100.62
62.04
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
154x1.05
154x0.65
161.70
99.69
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
154x0.78
154x0.48
120.12
74.06
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
155x2.27
155x2.02
351.85
312.38
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
155x0.89
155x0.79
137.95
122.48
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
129x2.14
129x1.32
276.06
170.20
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
129x0.78
129x0.48
100.62
62.04
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
154x1.05
154x0.65
161.70
99.69
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
154x0.78
154x0.48
120.12
74.06
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
128x1.87
128x1.66
239.36
212.51
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
128x1.87
128x1.66
239.36
212.51
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
128x1.37
128x1.22
175.36
155.69
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
128x1.37
128x1.22
175.36
155.69
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
154x1.47
154x1.31
226.38
200.99
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
154x1.47
154x1.31
226.38
200.99
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2647.05
1632.02
7256.11
6442.22
1789.66
2824.66
675.41
1665.67
 
12564.57
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
2911.76
1795.22
7981.72
7086.44
1968.63
3107.13
742.95
1832.24
 
13821.03
Referencia: Aleta final izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.78-2.94)
11x(0.70-1.16)
31.24
12.33
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.87-2.94)
11x(0.74-1.16)
31.35
12.37
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.87
7x2.55
20.09
17.84
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.87
7x2.55
20.09
17.84
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.58
10x1.40
15.80
14.03
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.58
10x1.40
15.80
14.03
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
19x(2.09-2.29)
19x(1.29-1.41)
41.99
25.89
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Referencia: Aleta final izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
19x0.99
19x0.61
18.81
11.60
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
10x(2.09-2.29)
10x(1.29-1.41)
22.10
13.63
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.89
10x0.55
8.90
5.49
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
62.59
24.70
91.80
56.61
71.78
63.74
 
145.05
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
68.85
27.17
100.98
62.27
78.96
70.12
 
159.56
Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(3.92-7.38)
11x(1.55-2.91)
77.77
30.69
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(4.19-7.38)
11x(1.65-2.91)
77.99
30.78
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x7.31
7x6.49
51.17
45.43
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x7.31
7x6.49
51.17
45.43
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
25x1.58
25x1.40
39.50
35.07
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
25x1.58
25x1.40
39.50
35.07
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
48x(2.09-2.29)
48x(1.29-1.41)
105.60
65.11
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
48x0.99
48x0.61
47.52
29.30
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
25x(2.09-2.29)
25x(1.29-1.41)
55.00
33.91
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
25x0.89
25x0.55
22.25
13.72
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
155.76
61.47
230.37
142.04
181.34
161.00
 
364.51
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
171.34
67.62
253.41
156.24
199.47
177.10
 
400.96
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5
Referencia: Aleta inicial izquierda 25.36 60.10 64.28 149.74 2.98
Referencia: Módulo 1795.22 7086.44 3107.13 1832.24 13821.03 164.43
Referencia: Aleta final izquierda 27.17 62.28 70.11 159.56 3.22
Referencia: Aleta final derecha 67.62 156.24 177.10 400.96 8.48
Totales 120.15 2073.84 7397.93 3107.13 1832.24 14531.29 179.12
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRÍA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
2.7
7.5
0.1
4
2.7
4
3.7
5
10
.59
4.02
2.6
3
2.8
4
4
2.6
3
1.1
2
10
.59
6.5 32.36 2.84
41.7
6.5 32.36 2.84
41.7
X: 16.18 m, Y: 3.33 mCota superior: 2.80 mCota inferior: 0.00 m
Plano superior módulo: Por gálibo (1.80 m)
MÓDULO
Espesores Hastiales: 20 cm
Losas: 40 cm
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Longitud total: 2.70 m
Longitud superior: 0.30 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.34 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.50 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.60 m
- Intradós: 0.60 m
ALETA INICIAL DERECHA
Longitud total: 7.50 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.98 t/m²
Espesor del muro: 0.40 m
Canto de la zapata: 0.50 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.60 m
- Intradós: 0.70 m
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ALETA FINAL IZQUIERDA
Longitud total: 4.02 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.91 t/m²
Espesor del muro: 0.35 m
Canto de la zapata: 0.50 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.60 m
- Intradós: 0.60 m
ALETA FINAL DERECHA
Longitud total: 2.63 m
Longitud superior: 0.30 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.34 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.50 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.60 m
- Intradós: 0.60 m
3.- TERRENOS
Módulo de balasto: 9000.0 t/m³
Tensión admisible base: 20.00 t/m²
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados
4.- ACCIONES
Sin sobrecarga superior
Sin sobrecarga inferior
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.40 t/m
²
(X: 4.62 m, Y: 3.50 m)
(X: -14.62 m, Y: -3.50 m)
Ancho: 5.00 m, Carga: 0.40 t/m²
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Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: -3.39 m, Y: 3.25 m) (X: 11.23 m, Y: 3.25 m)
Ancho: 0.50 m, Carga: 0.60 t/m²
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: -21.23 m, Y: -3.25 m) (X: -6.61 m, Y: -3.25 m)
Ancho: 0.50 m, Carga: 0.60 t/m²
CARROS DE CARGA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: -13.42 m, Y: -2.00 m)
(X: -2.43 m, Y: 2.00 m)
3 Carros IAP-11
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: 2.93 m, Y: 2.00 m)
(X: -7.36 m, Y: -1.91 m)
3 Carros IAP-11
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5.- MÉTODO DE CÁLCULO
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación,
etc.
6.- RESULTADOS
Módulo
Hastial izquierdo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.65 -4.94 2.37 -0.41 -0.02 0.06 344.13 -1581.68 0.00 0.03 -0.42 -0.18 0.03 -0.02
9 -2.42 -0.96 0.00 -0.40 -0.07 -0.00 404.72 0.00 0.00 0.03 -0.42 -0.17 0.00 -0.00
17 -3.65 -4.94 -2.37 -0.41 -0.02 -0.06 344.13 1581.69 -0.00 0.03 -0.42 -0.18 -0.03 0.02
35 -2.89 -0.44 0.02 -0.38 -0.01 -0.00 10.79 -21.68 -0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 -0.01
43 -2.24 -0.66 -0.00 -0.37 -0.06 -0.00 15.78 0.00 0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 -0.00
51 -2.89 -0.44 -0.02 -0.38 -0.01 0.00 10.79 21.68 0.00 0.11 -0.42 0.00 0.00 0.01
69 -2.69 -4.41 -2.09 -0.39 -0.01 -0.06 -300.14 -1489.35 0.00 0.03 -0.43 0.18 -0.02 -0.02
77 -1.56 -0.69 -0.00 -0.38 -0.06 0.00 -362.77 0.00 0.00 0.03 -0.42 0.17 -0.00 -0.00
85 -2.69 -4.41 2.09 -0.39 -0.01 0.06 -300.14 1489.35 -0.00 0.03 -0.43 0.18 0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.24 -2.33 1.33 -0.73 -0.18 0.17 2085.95 -1064.37 -0.00 0.01 -0.23 -0.09 0.02 0.00
9 -2.47 -0.56 0.00 -0.78 -0.18 -0.00 2616.46 0.01 0.00 0.01 -0.22 -0.08 -0.00 -0.00
17 -3.24 -2.33 -1.33 -0.73 -0.18 -0.17 2085.97 1064.40 0.00 0.01 -0.23 -0.09 -0.02 -0.00
35 -2.99 -0.39 -0.04 0.21 0.38 0.02 -201.51 -672.74 -0.00 0.02 -0.23 -0.02 0.00 -0.11
43 -2.52 -0.52 -0.00 0.23 0.05 0.00 -350.53 -0.00 0.00 0.01 -0.22 -0.02 0.00 0.00
51 -2.99 -0.39 0.04 0.21 0.38 -0.02 -201.52 672.74 0.00 0.02 -0.23 -0.02 0.00 0.11
69 -3.33 -3.13 -1.70 -0.94 -0.20 -0.12 -1947.41 -1346.11 -0.00 0.02 -0.23 0.13 -0.02 -0.00
77 -2.36 -0.63 0.00 -0.96 -0.20 -0.00 -2266.73 0.00 0.00 0.02 -0.23 0.12 -0.00 0.00
85 -3.33 -3.13 1.70 -0.94 -0.20 0.12 -1947.41 1346.11 0.00 0.02 -0.23 0.13 0.02 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.25 -0.56 0.28 -0.00 0.01 0.01 -13.15 -224.35 -0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.01 -0.00
9 -0.43 0.04 -0.14 -0.07 -0.01 0.00 49.34 97.00 0.00 0.01 -0.06 -0.03 -0.00 -0.00
17 0.13 0.06 0.07 0.02 0.00 0.00 -31.05 -45.29 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00
35 -0.12 -0.03 0.01 -0.04 -0.00 0.01 -37.51 0.63 -0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.00
43 -0.52 -0.24 -0.12 -0.08 -0.01 -0.00 -26.04 -6.05 -0.00 0.02 -0.06 -0.00 0.00 -0.00
51 0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 -0.00 -19.19 -0.74 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00
69 -0.07 -0.32 -0.10 -0.07 -0.01 -0.00 -60.94 -81.08 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.00
77 -0.49 -0.57 -0.08 -0.11 -0.02 -0.00 -130.81 -39.07 -0.00 0.01 -0.06 0.04 -0.00 -0.00
85 -0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -22.03 23.93 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.56 0.57 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 3.34 1.47 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 1.11 -0.65 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.52 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 -0.84 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
51 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.62 -0.20 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
77 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.61 -1.16 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
85 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -2.68 0.94 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
9 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.58 2.12 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
17 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.35 0.34 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -2.14 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
43 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.74 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
51 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
69 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -2.45 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
77 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.63 -1.85 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
85 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.40 -0.10 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.36 -3.63 1.44 0.80 0.24 0.10 -1260.21 -771.49 0.02 0.08 -0.14 -0.12 0.01 -0.03
9 -0.05 -0.78 -0.29 0.14 0.03 0.00 -146.04 237.19 0.00 0.01 -0.03 -0.02 -0.00 -0.00
17 -0.04 -0.11 -0.04 0.08 0.02 -0.00 -92.05 15.03 -0.00 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00
35 -1.49 -0.27 -0.10 -0.29 -0.01 0.35 -1187.64 -1.80 0.01 0.29 -0.15 -0.25 0.00 -0.02
43 -0.07 -0.57 -0.22 -0.00 0.00 0.00 -181.01 0.14 0.00 0.05 -0.02 -0.06 0.00 -0.00
51 -0.04 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.02 -78.35 0.24 -0.00 0.02 -0.02 -0.03 0.00 -0.00
69 -1.71 -2.35 -1.16 -1.39 -0.26 0.02 -1642.05 -1050.61 0.00 0.39 -0.15 0.15 -0.02 -0.02
77 -0.08 -0.37 -0.19 -0.14 -0.03 0.00 -150.55 -137.87 0.00 0.10 -0.02 -0.02 -0.00 -0.01
85 -0.03 0.07 -0.02 -0.07 -0.02 -0.00 -93.68 -14.73 -0.00 0.05 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.34 -2.36 1.37 -0.21 -0.00 0.01 289.79 -1235.21 -0.02 0.02 -0.13 -0.08 0.02 -0.01
9 -0.65 -1.03 -1.13 -0.07 -0.00 0.01 113.90 790.45 0.01 0.02 -0.09 -0.05 -0.02 -0.00
17 0.26 0.23 0.16 0.05 0.01 0.00 -64.77 -121.73 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
35 -0.30 -0.07 0.20 -0.11 -0.01 -0.02 120.71 6.83 -0.01 0.06 -0.13 -0.01 0.00 0.00
43 -0.39 -0.28 -1.03 -0.07 -0.01 0.00 -14.06 -23.15 -0.00 0.05 -0.09 -0.02 0.00 -0.01
51 0.14 0.02 0.04 0.01 0.00 -0.01 -36.24 -1.21 -0.00 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00
69 0.34 -0.53 0.16 0.02 0.01 -0.00 159.71 188.89 0.01 0.05 -0.13 0.01 0.02 0.00
77 -0.05 0.25 -1.02 -0.07 -0.02 -0.02 2.60 -617.73 -0.01 0.05 -0.09 0.01 -0.02 -0.00
85 0.02 0.06 0.02 -0.02 -0.01 -0.00 -40.25 31.80 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.60 0.19 -0.25 0.00 -0.00 -0.01 -29.99 126.49 -0.01 -0.00 0.05 0.02 0.02 0.00
9 -2.32 1.46 -4.19 -0.40 -0.09 -0.03 645.92 2198.89 0.01 0.02 -0.28 -0.15 -0.02 -0.01
17 0.63 0.44 0.36 0.04 0.00 0.01 -71.94 -242.59 0.00 -0.00 0.05 0.03 -0.01 -0.00
35 0.37 0.03 -0.13 0.01 -0.00 -0.01 0.53 3.11 0.01 -0.02 0.05 0.02 0.00 -0.00
43 -2.93 -1.80 -5.30 -0.39 -0.04 -0.00 -367.37 69.03 -0.00 0.09 -0.28 -0.00 0.00 -0.02
51 0.34 0.04 0.10 0.02 0.00 -0.00 -25.54 -3.61 -0.01 -0.02 0.05 0.01 0.00 -0.00
69 0.02 -0.03 -0.14 0.03 0.01 0.00 5.97 -131.95 0.03 -0.03 0.05 0.01 0.02 -0.00
77 -3.13 -4.72 -1.81 -1.04 -0.19 -0.07 -1828.55 -619.87 -0.02 -0.02 -0.29 0.31 -0.01 0.01
85 0.02 0.03 0.09 0.00 0.00 -0.00 -25.38 108.66 -0.02 -0.02 0.06 0.01 -0.01 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.51 0.53 -0.37 -0.05 -0.02 -0.01 45.07 265.62 0.01 0.00 0.06 0.04 0.00 -0.00
9 -2.15 -0.63 3.13 -1.18 -0.27 0.09 2821.16 -1616.47 -0.01 -0.03 -0.15 -0.02 0.02 0.01
17 0.48 0.32 0.27 -0.12 -0.04 0.01 128.86 -167.96 -0.00 -0.01 0.05 0.03 -0.01 -0.00
35 0.23 0.02 -0.08 0.02 0.00 -0.02 51.59 -3.67 0.01 -0.04 0.06 0.04 0.00 -0.00
43 -1.34 -2.25 3.47 0.35 0.09 -0.00 648.41 -441.58 0.01 -0.16 -0.15 0.14 0.00 -0.05
51 0.25 0.02 0.12 0.01 0.01 0.04 96.97 13.51 -0.02 -0.05 0.05 0.06 0.00 0.01
69 -0.01 -0.03 -0.09 0.07 0.02 -0.00 46.19 -98.06 0.02 -0.07 0.06 0.02 0.01 -0.01
77 -1.20 -3.36 1.79 -0.18 -0.04 -0.03 -1668.67 646.22 0.02 -0.22 -0.15 0.03 0.02 -0.01
85 -0.05 -0.10 0.16 0.11 0.03 0.01 80.03 136.36 -0.03 -0.10 0.05 0.03 -0.02 0.01
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.59 0.06 -0.20 0.02 0.00 -0.01 -46.86 82.44 -0.01 -0.00 0.04 0.01 0.02 0.00
9 -2.45 0.85 -5.25 -0.47 -0.09 -0.01 674.54 2825.97 0.01 0.02 -0.30 -0.16 -0.03 -0.01
17 0.65 0.43 0.37 0.08 0.01 0.01 -112.66 -252.68 0.00 -0.00 0.05 0.02 -0.01 -0.00
35 0.37 0.03 -0.15 0.01 0.00 0.00 -25.64 -0.59 0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 -0.00
43 -2.19 -2.20 -6.15 -0.37 -0.00 -0.00 -98.05 -15.15 -0.00 0.08 -0.31 0.02 0.00 -0.04
51 0.34 0.04 0.11 0.02 0.00 -0.01 -58.52 -3.59 -0.01 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.00
69 -0.00 -0.01 -0.15 0.00 0.01 0.00 -35.40 -138.19 0.03 -0.02 0.04 0.00 0.02 -0.00
77 -2.24 -4.53 -2.90 -0.67 -0.10 -0.11 -1089.15 -1028.59 -0.02 -0.02 -0.31 0.24 -0.03 0.02
85 0.01 0.06 0.09 -0.03 -0.00 -0.00 -64.86 109.32 -0.02 -0.01 0.05 0.00 -0.01 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.61 -2.85 1.64 -0.27 -0.01 0.02 354.38 -1468.61 -0.02 0.02 -0.16 -0.10 0.03 -0.01
9 -0.83 -1.40 -1.46 -0.11 -0.01 0.01 162.55 1018.84 0.01 0.02 -0.11 -0.06 -0.02 -0.00
17 0.32 0.26 0.20 0.07 0.01 0.00 -91.96 -147.87 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
35 -0.39 -0.09 0.20 -0.13 -0.01 -0.03 150.34 6.91 -0.01 0.06 -0.16 -0.01 0.00 0.00
43 -0.49 -0.36 -1.31 -0.09 -0.01 0.00 13.95 -26.70 -0.00 0.06 -0.11 -0.02 0.00 -0.01
51 0.16 0.02 0.05 0.02 0.00 -0.01 -55.70 -1.53 -0.01 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00
69 0.32 -0.64 0.14 0.04 0.02 -0.00 191.99 186.09 0.01 0.05 -0.16 0.01 0.02 -0.00
77 -0.06 0.41 -1.26 -0.07 -0.01 -0.02 24.81 -756.15 -0.02 0.06 -0.11 0.02 -0.02 -0.00
85 0.01 0.08 0.02 -0.04 -0.01 -0.00 -63.15 39.00 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.65 -4.94 2.37 -0.41 -0.02 0.06 344.13 -1581.68 -0.00 -0.03 -0.42 0.18 -0.03 -0.02
9 -2.42 -0.96 0.00 -0.40 -0.07 -0.00 404.72 0.00 -0.00 -0.03 -0.42 0.17 -0.00 -0.00
17 -3.65 -4.94 -2.37 -0.41 -0.02 -0.06 344.13 1581.69 0.00 -0.03 -0.42 0.18 0.03 0.02
35 -2.89 -0.44 0.02 -0.38 -0.01 -0.00 10.79 -21.68 0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 -0.01
43 -2.24 -0.66 -0.00 -0.37 -0.06 -0.00 15.78 0.00 -0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 -0.00
51 -2.89 -0.44 -0.02 -0.38 -0.01 0.00 10.79 21.68 -0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 0.01
69 -2.69 -4.41 -2.09 -0.39 -0.01 -0.06 -300.14 -1489.35 -0.00 -0.03 -0.43 -0.18 0.02 -0.02
77 -1.56 -0.69 -0.00 -0.38 -0.06 0.00 -362.77 0.00 -0.00 -0.03 -0.42 -0.17 0.00 -0.00
85 -2.69 -4.41 2.09 -0.39 -0.01 0.06 -300.14 1489.35 0.00 -0.03 -0.43 -0.18 -0.02 0.02
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.24 -2.33 1.33 -0.73 -0.18 0.17 2085.95 -1064.37 0.00 -0.01 -0.23 0.09 -0.02 0.00
9 -2.47 -0.56 0.00 -0.78 -0.18 -0.00 2616.46 0.01 -0.00 -0.01 -0.22 0.08 -0.00 -0.00
17 -3.24 -2.33 -1.33 -0.73 -0.18 -0.17 2085.97 1064.40 -0.00 -0.01 -0.23 0.09 0.02 -0.00
35 -2.99 -0.39 -0.04 0.21 0.38 0.02 -201.51 -672.74 0.00 -0.02 -0.23 0.02 0.00 -0.11
43 -2.52 -0.52 -0.00 0.23 0.05 0.00 -350.53 -0.00 -0.00 -0.01 -0.22 0.02 0.00 0.00
51 -2.99 -0.39 0.04 0.21 0.38 -0.02 -201.52 672.74 -0.00 -0.02 -0.23 0.02 0.00 0.11
69 -3.33 -3.13 -1.70 -0.94 -0.20 -0.12 -1947.41 -1346.11 0.00 -0.02 -0.23 -0.13 0.02 -0.00
77 -2.36 -0.63 -0.00 -0.96 -0.20 -0.00 -2266.73 0.00 -0.00 -0.02 -0.23 -0.12 0.00 0.00
85 -3.33 -3.13 1.70 -0.94 -0.20 0.12 -1947.41 1346.11 -0.00 -0.02 -0.23 -0.13 -0.02 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.11 0.08 -0.06 0.01 0.00 -0.00 -8.84 37.49 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
9 -0.31 -0.02 0.37 -0.02 -0.00 -0.00 -5.30 -223.86 0.00 -0.00 -0.04 0.03 -0.00 0.00
17 -0.51 -0.68 -0.39 -0.10 -0.01 -0.00 121.59 295.56 -0.00 -0.00 -0.05 0.03 0.01 0.00
35 0.07 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -1.19 0.72 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
43 -0.37 -0.11 0.38 -0.07 -0.01 -0.00 -77.88 7.55 -0.00 -0.02 -0.04 0.01 0.00 0.00
51 -0.27 -0.05 -0.06 -0.05 -0.00 0.02 64.52 1.09 -0.00 -0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.00
69 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -13.32 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
77 -0.34 -0.23 0.25 -0.14 -0.03 0.01 -163.77 118.63 -0.00 -0.01 -0.04 -0.04 -0.00 -0.00
85 -0.18 -0.75 0.25 0.01 0.01 0.01 40.29 174.03 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.10 -0.50 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
9 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.30 0.10 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
17 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.53 0.64 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
35 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.97 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
43 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -1.48 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
51 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.50 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
69 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.17 0.25 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
77 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.23 -1.67 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
85 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.61 -0.23 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.37 0.29 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.56 2.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
17 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 8.75 -0.85 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.34 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
43 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
51 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 2.29 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
69 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.41 -0.09 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
77 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.64 -1.66 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
85 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -2.99 -2.27 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.20 0.32 -0.19 -0.05 -0.02 -0.01 61.32 141.19 -0.01 0.00 0.03 -0.02 0.00 0.00
9 0.07 0.16 -1.25 -0.15 -0.03 -0.01 203.71 792.85 -0.01 0.01 0.03 -0.03 -0.01 -0.00
17 -5.08 -2.84 -2.57 -1.54 -0.35 -0.13 2474.21 1435.74 -0.01 0.03 -0.38 0.15 -0.01 -0.01
35 0.09 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 59.61 -0.88 -0.01 0.03 0.03 -0.03 0.00 -0.00
43 0.09 0.99 -1.31 0.02 0.00 0.00 179.89 -4.80 -0.02 0.06 0.03 -0.06 0.00 -0.00
51 -2.58 -0.64 -0.94 -0.15 0.27 0.28 1030.99 543.04 -0.04 0.12 -0.39 -0.22 0.00 0.04
69 0.03 -0.03 -0.02 0.06 0.02 -0.00 65.87 -28.12 -0.01 0.05 0.03 -0.01 -0.00 -0.00
77 0.07 1.84 -1.16 0.12 0.03 -0.01 81.17 -689.02 -0.03 0.10 0.03 -0.02 -0.01 -0.00
85 -1.52 -8.18 2.93 0.17 0.10 0.17 -296.69 1945.09 -0.06 0.32 -0.39 -0.18 -0.07 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.40 0.36 -0.27 0.05 0.00 -0.01 -65.80 201.81 -0.00 0.00 0.04 -0.02 -0.00 0.00
9 -0.92 -1.58 1.40 -0.34 -0.06 -0.01 449.13 -927.95 0.01 -0.00 -0.11 0.05 -0.02 0.00
17 -1.24 -2.22 -1.30 -0.36 -0.04 -0.01 458.65 1179.38 -0.02 -0.00 -0.12 0.07 0.03 0.00
35 0.18 0.02 -0.06 0.02 0.00 0.01 -30.45 2.21 -0.01 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00
43 -0.46 -0.39 1.15 -0.06 -0.00 -0.00 297.41 0.14 -0.01 0.01 -0.11 -0.05 0.00 0.00
51 -0.25 -0.07 -0.12 -0.10 0.00 0.06 242.52 8.47 0.00 -0.00 -0.12 -0.04 0.00 0.00
69 -0.00 0.05 -0.04 -0.01 -0.00 0.00 -33.59 -59.06 -0.01 0.01 0.04 -0.00 -0.00 -0.00
77 0.04 0.58 1.00 0.14 0.03 0.01 204.58 504.09 -0.03 0.05 -0.11 -0.01 -0.03 -0.01
85 0.26 -0.67 -0.02 0.15 0.05 0.01 271.68 -93.39 0.02 0.04 -0.12 -0.02 0.02 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.42 0.20 -0.19 0.09 0.02 -0.01 -107.63 116.44 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00
9 -1.69 2.11 3.11 0.11 0.03 -0.01 -361.22 -1694.00 0.01 -0.04 -0.25 0.16 -0.01 0.01
17 0.34 -0.07 0.06 0.07 0.02 0.01 -85.37 15.23 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.01 -0.00
35 0.26 0.03 -0.07 0.02 0.00 0.02 -66.30 2.22 -0.00 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
43 -2.93 -0.46 4.23 -0.49 -0.09 0.00 -809.99 108.53 0.00 -0.19 -0.25 0.10 0.00 0.04
51 0.27 0.02 0.07 0.01 -0.00 -0.02 -58.58 -3.02 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00
69 0.04 0.08 -0.05 -0.05 -0.01 0.00 -73.67 -59.56 -0.01 -0.02 0.02 0.01 -0.01 0.00
77 -3.31 -3.06 1.84 -1.19 -0.23 0.09 -1518.52 985.30 -0.01 -0.14 -0.25 -0.30 -0.01 -0.00
85 0.08 0.06 0.04 -0.05 -0.01 -0.00 -62.87 43.08 0.01 -0.03 0.02 0.01 0.02 -0.01
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CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.18 -0.44 0.23 0.12 0.04 0.00 -107.68 -211.71 0.01 -0.01 -0.03 0.03 -0.00 0.00
9 -0.13 1.02 -0.79 0.43 0.10 0.01 -509.30 508.00 -0.01 -0.04 -0.06 0.05 0.00 0.00
17 -0.06 -0.19 -0.10 0.10 0.03 -0.00 -108.15 86.19 -0.01 0.00 -0.03 0.02 0.00 -0.00
35 0.00 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 0.04 -103.04 0.33 0.01 -0.05 -0.04 0.06 0.00 0.01
43 -0.33 1.00 -1.02 -0.10 -0.01 -0.00 -689.39 -42.00 -0.01 -0.16 -0.06 0.15 0.00 -0.01
51 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.03 -92.38 0.72 -0.01 -0.03 -0.03 0.05 0.00 -0.01
69 0.10 0.13 0.10 -0.12 -0.03 0.01 -116.64 91.88 0.01 -0.10 -0.03 0.03 -0.00 0.01
77 -0.43 0.88 -0.95 -0.63 -0.13 -0.03 -659.60 -722.41 -0.01 -0.23 -0.06 -0.04 0.00 -0.01
85 0.03 0.12 -0.04 -0.09 -0.03 -0.00 -107.29 -37.54 -0.01 -0.07 -0.03 0.03 0.00 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.46 0.29 -0.24 0.06 0.01 -0.01 -81.09 146.04 0.01 0.01 0.03 -0.01 -0.01 0.00
9 -1.62 1.58 3.68 0.08 0.03 -0.02 -287.67 -2079.70 0.01 -0.04 -0.24 0.15 -0.02 0.01
17 0.34 -0.09 0.05 0.04 0.01 0.01 -40.78 43.17 -0.01 -0.00 0.02 0.00 0.02 -0.00
35 0.29 0.03 -0.07 0.02 0.00 0.01 -40.56 2.39 -0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
43 -2.22 -0.83 4.66 -0.46 -0.06 0.01 -707.52 134.00 0.01 -0.17 -0.24 0.09 0.00 0.05
51 0.30 0.02 0.06 0.00 -0.00 -0.01 -22.72 -3.52 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01
69 0.06 0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -42.37 -65.41 -0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.01 0.00
77 -2.20 -3.27 2.00 -1.06 -0.19 0.11 -1267.85 991.68 -0.01 -0.12 -0.24 -0.27 -0.01 -0.00
85 0.12 0.03 0.04 -0.02 -0.00 -0.00 -18.52 37.82 0.02 -0.02 0.02 0.01 0.02 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.46 0.43 -0.31 0.04 0.00 -0.01 -61.65 232.61 -0.00 0.00 0.04 -0.02 -0.00 0.00
9 -1.01 -1.67 1.52 -0.35 -0.06 -0.01 443.11 -1021.20 0.01 -0.01 -0.12 0.06 -0.03 0.00
17 -1.44 -2.56 -1.50 -0.40 -0.05 -0.01 509.91 1365.84 -0.02 -0.01 -0.13 0.08 0.04 0.00
35 0.22 0.03 -0.06 0.02 0.00 0.00 -22.75 2.51 -0.01 0.01 0.04 -0.01 0.00 0.00
43 -0.51 -0.44 1.28 -0.08 -0.01 -0.00 314.53 13.35 -0.01 0.00 -0.12 -0.05 0.00 0.00
51 -0.28 -0.08 -0.17 -0.12 -0.00 0.07 279.70 0.95 -0.00 -0.01 -0.13 -0.05 0.00 0.00
69 0.01 0.04 -0.05 0.00 0.00 0.00 -23.71 -68.05 -0.01 0.02 0.04 -0.00 -0.01 -0.00
77 0.06 0.52 1.11 0.16 0.03 0.02 267.02 551.93 -0.03 0.05 -0.12 -0.02 -0.03 -0.01
85 0.34 -0.75 -0.05 0.17 0.05 0.01 332.31 -128.79 0.02 0.04 -0.13 -0.03 0.02 0.01
Losa superior.
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334
3536373839404142434445464748495051
5253545556575859606162636465666768
6970717273747576777879808182838485
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
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Abreviatura Significado Unidades
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.34 -0.76 0.70 0.67 0.15 -0.64 345.89 2084.63 0.01 -0.00 -0.45 0.18 0.02 0.02
9 0.70 -0.56 -0.00 0.21 0.15 -0.00 -0.01 2101.29 0.00 -0.00 -0.44 0.17 -0.00 -0.00
17 4.34 -0.76 -0.70 0.67 0.15 0.64 -345.92 2084.66 -0.01 -0.00 -0.45 0.18 -0.02 -0.02
35 -0.03 -0.29 0.00 -0.25 -2.20 0.00 42.14 0.00 0.00 -0.00 -0.69 0.00 0.01 0.00
43 0.11 0.05 0.00 -0.40 -2.23 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.68 0.00 0.00 0.00
51 -0.03 -0.29 -0.00 -0.25 -2.20 -0.00 -42.14 -0.00 -0.00 0.00 -0.69 0.00 -0.01 0.00
69 4.34 -0.76 -0.70 0.67 0.15 0.64 345.90 -2084.66 0.01 0.00 -0.45 -0.18 0.02 -0.02
77 0.70 -0.56 -0.00 0.21 0.15 -0.00 -0.00 -2101.30 -0.00 0.00 -0.44 -0.17 0.00 -0.00
85 4.34 -0.76 0.70 0.67 0.15 -0.64 -345.91 -2084.66 -0.01 0.00 -0.45 -0.18 -0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.73 -2.16 -0.08 0.79 0.90 -0.46 422.39 2683.54 0.01 -0.00 -0.25 0.13 0.02 0.00
9 0.35 -2.02 0.00 0.36 0.91 -0.00 -0.01 2829.16 0.00 -0.00 -0.24 0.12 -0.00 0.00
17 2.73 -2.16 0.08 0.79 0.90 0.46 -422.41 2683.58 -0.01 -0.00 -0.25 0.13 -0.02 -0.00
35 -0.03 -1.50 -0.00 -0.30 -2.10 0.00 26.98 0.00 0.00 -0.00 -0.46 0.00 0.00 0.00
43 0.03 -1.30 -0.00 -0.37 -2.14 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00
51 -0.03 -1.50 -0.00 -0.30 -2.10 -0.00 -26.98 -0.00 -0.00 0.00 -0.46 0.00 -0.00 0.00
69 2.73 -2.16 0.08 0.79 0.90 0.46 422.40 -2683.57 0.01 0.00 -0.25 -0.13 0.02 -0.00
77 0.35 -2.02 0.00 0.36 0.91 -0.00 -0.00 -2829.17 -0.00 0.00 -0.24 -0.12 0.00 0.00
85 2.73 -2.16 -0.08 0.79 0.90 -0.46 -422.40 -2683.57 -0.01 0.00 -0.25 -0.13 -0.02 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 -15.90 16.69 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
9 -0.78 -0.18 -0.09 0.04 0.04 0.04 -77.71 634.90 -0.00 -0.00 -0.06 0.04 -0.00 -0.00
17 0.32 -0.08 0.01 0.06 0.07 0.01 44.10 87.04 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.00
35 -0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.79 9.71 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
43 -0.58 -0.06 0.04 -0.13 -0.61 0.00 42.62 -63.36 -0.00 -0.00 -0.12 -0.01 -0.01 0.00
51 0.00 0.14 0.01 -0.01 -0.20 0.05 8.24 74.35 0.00 0.01 -0.06 0.01 0.01 0.00
69 -0.01 -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -20.95 6.46 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
77 -0.21 -0.20 0.25 0.05 0.11 -0.04 38.85 -495.27 -0.01 -0.00 -0.05 -0.04 -0.00 -0.00
85 0.69 -0.02 0.07 0.10 -0.06 -0.05 81.29 -170.41 0.00 0.01 -0.05 -0.02 -0.00 0.00
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CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.04 -0.48 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
9 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.70 -1.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
17 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.20 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
35 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.22 -0.25 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.11 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
69 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.47 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
77 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.71 -0.46 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
85 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.19 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.17 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
9 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.35 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
17 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.40 0.88 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.12 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
43 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
51 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.71 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.18 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
77 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.72 0.36 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
85 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.87 1.30 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.09 -0.08 -0.05 0.01 0.08 0.01 1.03 40.02 -0.00 0.05 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00
9 -0.54 -0.12 -0.17 0.04 0.14 0.01 115.88 77.03 -0.00 0.10 -0.02 -0.02 -0.00 -0.01
17 2.47 -1.77 0.20 0.73 1.43 0.23 -94.62 1697.14 -0.00 0.36 -0.16 0.15 -0.02 -0.02
35 -0.00 -0.06 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.12 23.40 -0.01 0.05 0.01 -0.01 -0.00 0.00
43 1.71 -0.04 -0.34 0.02 0.01 0.00 -14.85 59.44 -0.01 0.10 0.00 -0.01 -0.00 0.00
51 -0.05 0.17 0.30 -0.04 -2.02 0.73 81.61 952.30 -0.04 0.36 -0.51 0.10 0.01 0.00
69 0.03 0.05 -0.06 -0.01 -0.06 0.01 -11.95 28.54 -0.01 0.05 0.03 -0.01 -0.00 -0.00
77 3.91 0.06 -1.01 -0.00 -0.12 0.02 -740.77 67.42 -0.03 0.10 0.03 -0.02 -0.01 -0.00
85 6.98 -0.80 0.38 1.29 -0.46 -0.49 493.85 -1733.15 -0.08 0.36 -0.41 -0.18 -0.07 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.07 -0.05 0.03 -0.00 0.03 0.01 -43.43 9.56 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
9 1.42 0.04 -1.01 0.08 0.07 0.12 274.46 33.17 -0.02 0.05 -0.09 0.01 -0.02 -0.00
17 0.48 0.22 0.22 0.07 -0.03 -0.09 228.90 -279.18 0.01 0.04 -0.13 0.01 0.02 0.00
35 -0.01 -0.24 0.01 -0.00 0.01 0.00 -1.10 -7.27 -0.01 0.01 0.03 -0.00 -0.00 0.00
43 1.07 0.53 -0.31 0.08 -0.12 0.02 32.88 47.20 -0.02 0.05 -0.12 0.01 -0.03 0.00
51 0.04 1.24 -0.01 -0.01 -0.18 -0.00 48.66 -40.21 0.02 0.04 -0.14 0.00 0.03 0.00
69 -0.03 -0.06 -0.06 -0.00 0.02 -0.00 -41.58 -25.90 -0.01 0.01 0.04 -0.00 -0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
77 2.20 0.22 0.85 0.04 -0.15 -0.07 357.93 110.43 -0.03 0.05 -0.11 -0.01 -0.03 -0.01
85 0.75 0.29 -0.11 0.04 -0.17 0.02 167.13 222.29 0.03 0.04 -0.12 -0.02 0.02 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.02 -0.08 0.11 -0.01 0.01 -0.00 -80.68 28.72 -0.02 -0.02 0.05 0.01 -0.01 0.00
9 -7.61 -2.17 -2.40 0.36 0.67 0.57 -569.06 5180.75 -0.02 -0.08 -0.32 0.31 -0.01 0.01
17 0.15 -0.06 -0.12 -0.01 -0.02 0.01 79.05 34.56 0.03 -0.03 0.05 0.01 0.02 -0.00
35 -0.01 -0.36 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -3.40 7.47 -0.02 -0.02 0.04 0.01 -0.01 0.00
43 -6.33 -1.36 0.75 -0.72 -4.00 0.05 2579.06 -567.67 -0.01 -0.08 -0.75 -0.02 -0.20 0.00
51 -0.00 -0.27 0.01 -0.00 0.00 0.00 5.20 26.68 0.03 -0.03 0.03 0.01 0.02 0.00
69 -0.07 -0.10 -0.05 0.00 0.05 -0.02 -85.25 -17.98 -0.01 -0.02 0.02 0.01 -0.01 0.00
77 -5.46 -1.80 2.40 0.26 0.70 -0.54 -515.32 -4780.75 -0.01 -0.08 -0.28 -0.30 -0.01 -0.00
85 -0.03 -0.09 0.03 0.01 0.06 0.03 103.78 8.88 0.02 -0.03 0.02 0.01 0.02 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.25 0.02 0.14 -0.03 -0.11 -0.05 3.50 49.95 -0.03 -0.10 0.05 0.03 -0.02 0.01
9 -5.15 -1.47 1.65 0.21 0.26 -0.29 -448.82 1554.02 0.02 -0.22 -0.15 0.03 0.02 -0.01
17 0.09 -0.00 -0.11 -0.02 -0.06 0.03 23.46 20.53 0.02 -0.08 0.06 0.02 0.01 -0.01
35 0.00 -0.07 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 -2.50 66.95 -0.01 -0.10 0.01 0.02 -0.01 0.00
43 -2.09 -0.58 -1.52 0.21 -0.66 0.03 -309.60 -470.12 0.01 -0.22 -0.18 -0.04 0.06 0.00
51 -0.00 -0.16 0.02 -0.00 0.01 -0.01 1.14 18.16 0.01 -0.08 0.02 0.02 0.00 0.00
69 -0.22 -0.08 0.11 0.03 0.13 -0.06 -71.50 50.28 0.01 -0.10 -0.03 0.03 -0.00 0.01
77 2.45 -0.60 -1.38 0.20 0.63 0.29 185.24 -684.42 -0.01 -0.22 -0.06 -0.04 0.00 -0.01
85 -0.16 -0.09 -0.06 0.02 0.10 0.04 41.04 -1.58 -0.01 -0.08 -0.02 0.03 0.00 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.11 0.09 -0.00 0.04 0.00 -81.33 49.94 -0.02 -0.01 0.05 0.00 -0.01 0.00
9 -5.77 -1.51 -3.21 0.36 0.35 0.80 -367.83 3658.91 -0.03 -0.07 -0.33 0.24 -0.03 0.02
17 0.16 -0.10 -0.11 -0.01 0.01 0.01 74.93 63.89 0.04 -0.02 0.04 0.00 0.02 -0.00
35 -0.01 -0.39 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 -3.35 20.89 -0.02 -0.01 0.04 0.01 -0.01 0.00
43 -6.19 -0.53 0.70 -0.03 -3.33 -0.10 1832.69 397.44 -0.01 -0.07 -0.67 -0.01 -0.21 0.00
51 -0.00 -0.25 0.02 -0.00 -0.00 0.01 5.98 53.51 0.03 -0.02 0.03 0.00 0.02 0.00
69 -0.06 -0.07 -0.06 -0.00 0.03 -0.01 -90.23 -0.82 -0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.01 0.00
77 -3.85 -1.58 2.82 0.41 0.75 -0.73 -925.45 -3976.76 -0.01 -0.07 -0.27 -0.27 -0.01 -0.00
85 -0.01 -0.05 0.04 0.01 0.02 0.03 116.68 44.89 0.02 -0.02 0.02 0.01 0.02 -0.01
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CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.08 -0.08 0.03 0.00 0.04 0.01 -49.74 21.89 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.00 -0.00
9 1.95 0.07 -1.24 0.09 0.06 0.13 390.02 35.54 -0.02 0.05 -0.12 0.02 -0.02 -0.00
17 0.65 0.26 0.24 0.07 -0.05 -0.08 205.55 -277.08 0.02 0.05 -0.16 0.01 0.02 -0.00
35 -0.01 -0.28 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -1.30 -0.80 -0.01 0.02 0.03 -0.00 -0.00 0.00
43 1.24 0.64 -0.39 0.09 -0.15 0.02 41.89 52.29 -0.03 0.05 -0.14 0.00 -0.04 0.00
51 0.04 1.46 -0.00 -0.01 -0.20 0.01 53.14 -1.90 0.02 0.05 -0.17 -0.01 0.03 0.00
69 -0.03 -0.05 -0.07 -0.01 0.01 0.00 -50.44 -19.82 -0.02 0.02 0.04 -0.00 -0.01 -0.00
77 2.26 0.27 0.93 0.05 -0.16 -0.10 331.09 115.83 -0.04 0.05 -0.12 -0.02 -0.03 -0.01
85 0.82 0.36 -0.13 0.05 -0.19 0.04 197.06 291.87 0.03 0.05 -0.13 -0.03 0.02 0.01
Losa inferior.
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.67 -0.85 -0.76 -0.71 -0.03 -0.64 386.63 -2503.81 -0.00 -0.00 -0.40 -0.18 0.03 -0.02
3 -0.03 -0.33 0.00 0.16 1.97 -0.00 110.82 -0.00 -0.00 0.00 -0.17 -0.00 0.01 0.00
5 4.67 -0.85 0.76 -0.71 -0.03 0.64 386.64 2503.84 -0.00 0.00 -0.40 0.18 0.03 0.02
41 0.68 -0.60 -0.00 -0.20 -0.05 0.00 -0.01 -2547.38 -0.00 -0.00 -0.40 -0.17 0.00 -0.00
43 0.02 0.05 0.00 0.38 2.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.00 -0.00 0.00
45 0.68 -0.60 -0.00 -0.20 -0.05 0.00 -0.01 2547.40 0.00 0.00 -0.40 0.17 -0.00 -0.00
81 4.67 -0.85 0.76 -0.71 -0.03 0.64 -386.65 -2503.85 0.00 -0.00 -0.40 -0.18 -0.03 0.02
83 -0.03 -0.33 0.00 0.16 1.97 -0.00 -110.82 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.00 -0.01 0.00
85 4.67 -0.85 -0.76 -0.71 -0.03 -0.64 -386.65 2503.84 0.00 0.00 -0.40 0.18 -0.03 -0.02
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.71 -2.22 0.24 -0.66 -0.76 -0.31 356.21 -2387.90 -0.00 -0.00 -0.22 -0.09 0.02 0.00
3 -0.03 -1.66 0.00 0.17 1.37 -0.00 53.69 -0.00 -0.00 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.00
5 1.71 -2.22 -0.24 -0.66 -0.76 0.31 356.22 2387.93 -0.00 0.00 -0.22 0.09 0.02 -0.00
41 -0.01 -2.26 -0.00 -0.32 -0.83 0.00 -0.01 -2582.41 -0.00 -0.00 -0.21 -0.08 -0.00 -0.00
43 -0.12 -1.60 0.00 0.25 1.40 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00
45 -0.01 -2.26 -0.00 -0.32 -0.83 0.00 -0.01 2582.43 0.00 0.00 -0.21 0.08 -0.00 -0.00
81 1.71 -2.22 -0.24 -0.66 -0.76 0.31 -356.23 -2387.93 0.00 -0.00 -0.22 -0.09 -0.02 -0.00
83 -0.03 -1.66 0.00 0.17 1.37 -0.00 -53.69 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00
85 1.71 -2.22 0.24 -0.66 -0.76 -0.31 -356.23 2387.93 0.00 0.00 -0.22 0.09 -0.02 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.53 -0.07 -0.15 -0.07 0.02 -0.06 -40.90 -191.99 -0.00 -0.00 -0.02 -0.02 0.01 -0.00
3 -0.01 -0.24 -0.02 0.02 0.24 -0.00 10.05 -2.51 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00
5 0.67 -0.22 0.15 -0.11 -0.05 0.08 -38.80 398.81 -0.00 0.00 -0.05 0.03 0.01 0.00
41 0.62 -0.08 0.12 -0.04 0.00 -0.01 137.85 -440.09 0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.00 -0.00
43 0.34 0.07 -0.05 0.06 0.33 0.01 -14.44 17.46 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00
45 0.38 -0.04 -0.30 -0.02 0.03 0.02 318.51 339.08 0.00 0.00 -0.04 0.03 -0.00 0.00
81 -0.07 0.05 -0.03 0.01 0.01 -0.02 30.29 94.58 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00
83 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 3.43 9.24 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
85 -0.07 0.02 0.03 0.01 -0.00 0.02 22.48 -71.38 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.11 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.48 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.07 0.56 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 1.64 -0.33 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.07 -1.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.59 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
81 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.08 0.21 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
83 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.64 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.19 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 2.49 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.13 1.51 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.82 2.84 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
41 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 -0.21 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
43 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.72 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
45 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.98 -0.24 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
81 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.07 -0.26 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
83 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.34 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
85 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.07 -0.21 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.53 0.86 -0.91 -0.21 1.06 -0.57 403.47 -599.07 0.01 0.06 -0.13 -0.12 0.01 -0.03
3 -0.02 -0.58 -0.15 0.15 1.53 0.23 94.78 359.17 0.01 0.06 -0.07 0.07 -0.01 0.00
5 2.75 -2.73 0.00 -0.90 -1.30 0.53 533.82 3820.48 -0.00 0.06 -0.37 0.15 -0.01 -0.01
41 -1.45 0.11 0.33 0.03 0.16 -0.01 228.58 -17.24 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00
43 -0.84 -0.02 0.65 0.00 -0.02 0.00 -26.97 165.33 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00
45 -0.22 -0.15 1.20 -0.01 -0.19 0.03 -758.65 -42.39 -0.01 0.00 0.03 -0.03 -0.01 -0.00
81 0.12 0.08 0.04 0.01 0.10 0.01 12.27 5.32 -0.00 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 0.00
83 0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.04 -0.05 2.11 76.50 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00
85 -0.28 0.00 0.13 0.02 -0.08 0.04 -27.47 -128.16 -0.01 -0.00 0.03 -0.02 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.24 -0.74 -0.77 -0.33 -0.09 -0.25 -336.41 -1136.17 -0.02 0.01 -0.12 -0.08 0.02 -0.01
3 -0.06 -1.89 0.03 0.07 0.90 -0.00 23.48 -36.34 -0.02 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00
5 1.97 -0.87 0.66 -0.38 -0.26 0.18 -458.15 1113.66 -0.02 0.01 -0.11 0.07 0.03 0.00
41 -1.33 -0.22 1.00 -0.03 0.02 -0.07 1035.17 -767.11 0.01 0.01 -0.08 -0.05 -0.02 -0.00
43 -1.42 -0.58 -0.22 0.15 0.67 0.03 -88.34 1.33 0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.00
45 -2.47 -0.52 -1.28 -0.08 -0.23 0.11 1334.91 1068.64 0.01 0.01 -0.10 0.05 -0.02 0.00
81 -0.21 0.11 -0.07 0.04 0.03 -0.05 34.92 196.08 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
83 0.01 0.28 -0.00 -0.01 -0.14 -0.01 8.77 13.92 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
85 -0.34 0.14 0.14 0.05 0.01 0.07 20.20 -290.84 -0.00 -0.00 0.03 -0.02 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.29 0.07 0.11 0.01 -0.05 0.11 -222.42 379.35 -0.01 -0.00 0.04 0.02 0.02 0.00
3 0.00 0.10 -0.02 -0.01 -0.10 -0.02 -15.12 -7.31 -0.01 -0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
5 0.02 0.06 0.03 0.01 0.05 -0.06 -191.75 -215.81 -0.02 -0.00 0.01 0.00 0.01 -0.00
41 5.60 -0.64 3.01 -0.29 -0.13 -0.11 3138.22 -2244.73 0.01 -0.01 -0.26 -0.15 -0.02 -0.01
43 4.27 1.07 0.22 0.28 1.69 -0.03 -29.18 -34.56 0.01 -0.01 -0.05 -0.01 -0.00 0.00
45 6.70 0.17 -2.28 -0.15 0.43 0.06 2354.65 1615.39 0.01 -0.01 -0.23 0.16 -0.01 0.01
81 -0.46 0.16 -0.17 0.06 -0.01 -0.11 107.68 434.98 0.00 0.00 0.05 0.03 -0.01 -0.00
83 0.01 0.30 0.00 -0.02 -0.18 0.02 15.08 -26.68 0.01 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.00
85 -0.22 0.14 0.06 0.05 0.06 0.07 121.96 -298.32 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00
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CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.54 0.06 0.23 0.04 -0.11 0.10 -21.58 336.56 0.00 0.01 0.06 0.04 0.00 -0.00
3 0.00 0.13 -0.01 -0.01 -0.09 -0.06 -6.37 -79.06 -0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
5 0.18 0.06 0.11 0.01 0.13 0.02 -54.60 20.72 -0.01 0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.00
41 -0.12 -2.32 -2.27 -0.38 -1.27 0.10 -2241.72 -2179.00 -0.01 -0.03 -0.15 -0.02 0.02 0.01
43 1.25 -0.70 -0.60 0.10 0.64 0.06 -4.89 -126.47 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 0.01 0.00
45 2.56 0.34 0.64 0.06 0.51 0.02 -544.73 201.93 -0.01 -0.03 -0.05 0.05 0.00 0.00
81 -0.44 -0.04 -0.20 -0.02 -0.18 -0.11 154.35 277.78 0.00 -0.00 0.05 0.03 -0.01 -0.00
83 -0.00 -0.05 0.04 -0.00 -0.00 0.05 5.80 -28.33 0.01 -0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00
85 0.44 0.00 -0.21 -0.01 0.15 -0.05 69.21 118.38 0.01 -0.00 -0.03 0.03 -0.00 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.20 0.07 0.08 -0.01 -0.03 0.11 -270.02 372.05 -0.01 -0.00 0.04 0.01 0.02 0.00
3 -0.00 0.04 -0.03 -0.01 -0.07 0.00 -15.63 28.87 -0.02 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
5 0.04 0.01 0.03 -0.00 0.01 -0.06 -211.54 -193.13 -0.02 -0.00 0.02 0.00 0.02 -0.00
41 4.75 -0.74 3.91 -0.29 -0.17 -0.14 3977.93 -2488.38 0.02 -0.01 -0.29 -0.16 -0.03 -0.01
43 4.05 0.68 0.21 0.29 1.75 -0.04 -48.82 35.46 0.01 -0.01 -0.05 -0.02 -0.01 0.00
45 5.71 0.06 -2.81 -0.14 0.38 0.07 2804.13 1653.23 0.02 -0.01 -0.22 0.15 -0.02 0.01
81 -0.45 0.20 -0.16 0.07 0.02 -0.11 107.06 460.45 0.00 0.00 0.05 0.02 -0.01 -0.00
83 0.01 0.33 0.00 -0.02 -0.20 0.01 15.76 -4.39 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
85 -0.30 0.12 0.09 0.05 0.03 0.08 116.54 -319.50 0.01 0.00 0.03 -0.01 -0.01 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.64 -0.89 -0.91 -0.41 -0.11 -0.28 -442.77 -1358.06 -0.03 0.00 -0.15 -0.10 0.03 -0.01
3 -0.07 -2.21 0.02 0.09 1.06 0.03 28.05 27.81 -0.02 0.01 -0.02 -0.00 0.02 0.00
5 2.31 -0.98 0.77 -0.43 -0.28 0.23 -483.25 1288.93 -0.03 0.01 -0.12 0.08 0.04 0.00
41 -1.92 -0.29 1.33 -0.04 0.01 -0.09 1338.34 -963.38 0.02 0.01 -0.11 -0.06 -0.02 -0.00
43 -1.64 -0.66 -0.03 0.17 0.79 0.02 -103.45 25.34 0.01 0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.00
45 -2.47 -0.54 -1.37 -0.08 -0.23 0.12 1464.64 1185.87 0.02 0.01 -0.11 0.06 -0.03 0.00
81 -0.24 0.14 -0.09 0.05 0.05 -0.05 40.32 242.21 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00
83 0.01 0.32 -0.00 -0.02 -0.17 -0.02 10.33 23.67 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00
85 -0.41 0.15 0.16 0.06 -0.00 0.08 25.11 -330.99 -0.00 -0.00 0.04 -0.02 -0.00 0.00
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7.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Peso propio
 2 - Empuje de tierras
 3 - Carga en banda 1
 4 - Carga en banda 2
 5 - Carga en banda 3
 6 - Carro 1 posición 1
 7 - Carro 1 posición 2
 8 - Carro 1 posición 3
 9 - Carro 2 posición 1
10 - Carro 2 posición 2
11 - Carro 2 posición 3
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Selección de listados
Carrer del Torrent Fecha: 13/09/15
Página 20
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
MÓDULO
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo
Losa
superior
Superior
Longitudinal Ø12c/15, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø10c/30, patilla=27cm
Hastial izquierdo: Ø10
  - Longitud=1.20 m, patilla=27 cm
Hastial derecho: Ø10
  - Longitud=1.20 m, patilla=27 cm
Inferior
Longitudinal Ø16c/30, patilla=40cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø16c/20, patilla=23cm
Refuerzo 1: Ø10
   - Celdas 1 a 1
   - Longitud ini.= 1.10m
   - Longitud fin.= 1.35m
Losa
inferior
Inferior
Longitudinal Ø16c/30, patilla=40cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø12c/30, patilla=23cm
Hastial derecho: Ø12
  - Longitud=1.14 m, patilla=23 cm
Superior
Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø12c/15, patilla=26cm
Hastial
izquierdo
Trasdós
Vertical
Ø10c/25, patilla=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
Hastial
derecho
Trasdós
Vertical
Ø10c/25, patilla=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø12
  - Espera=0.42 m
  - Longitud patilla en arranque=13 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
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ALETA INICIAL DERECHA
Armado horizontal: Ø16c/30
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø12c/15
- Solape=0.45m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.27m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.27m
Transversal inferior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
Transversal superior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
ALETA FINAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø12c/30
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø16c/30
- Solape=0.60m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.22m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.23m
Transversal inferior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
ALETA FINAL DERECHA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/25
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
9.- COMPROBACIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.26 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.63 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00025 Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00023 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 2.95 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 2.51 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.454 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.807 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.81 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.88 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 27.65 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.21 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.29 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.64 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.65 Cumple
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 28.4 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28.4 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0016 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00032 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00024 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 53.05 t/m
Calculado: 3.67 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00167 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00013 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00065 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00065 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 23.41 t/m
Calculado: 2.84 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 27.4 cm
Calculado: 27.4 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 27.5 cm
Calculado: 27.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.474 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.714 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.85 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.11 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 27.65 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.13 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.92 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 21 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Losa superior:
    - Armado (Longitudinal):
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 2.52 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1069 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 12840 Cumple
        - Transversal: Calculado: 1587 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 38 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 14 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 27 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Losa inferior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.03 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2003 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 3872 Cumple
        - Transversal: Calculado: 31330 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 38 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 27 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial izquierdo:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.53 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2112 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 60896 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3387 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Hastial derecho:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.45 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2222 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 71289 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3965 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
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Comprobación Valores Estado
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Terreno:
    - Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Tensión admisible: Máximo: 20 t/m²
Calculado: 9.29574 t/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.28 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 28.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.00107 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.00107 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00029 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00027 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 45.77 t/m
Calculado: 3.55 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00107 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00014 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00191 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00191 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00074 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00074 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 26.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 21.06 t/m
Calculado: 2.85 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m
Calculado: 0.6 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 22.2 cm
Calculado: 22.2 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 22.5 cm
Calculado: 22.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.488 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.865 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.93 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.01 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 27.65 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.32 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.4 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 28 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.25 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.63 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00025 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00023 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 2.95 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 2.51 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.454 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.808 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.81 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.88 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 27.65 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.21 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.29 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.72-2.93)
11x(0.68-1.16)
31.02
12.24
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.82-2.93)
11x(0.72-1.16)
31.13
12.28
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.86
7x2.54
20.02
17.77
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.86
7x2.54
20.02
17.77
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.67
12x1.48
20.04
17.79
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.67
12x1.48
20.04
17.79
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
19x(2.09-2.29)
19x(1.29-1.41)
41.99
25.89
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
19x0.99
19x0.61
18.81
11.60
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
10x(2.09-2.29)
10x(1.29-1.41)
22.00
13.56
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.89
10x0.55
8.90
5.49
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
62.15
24.52
91.70
56.54
80.12
71.12
 
152.18
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
68.37
26.97
100.87
62.20
88.13
78.23
 
167.40
Referencia: Aleta inicial derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
7x(6.28-8.01)
7x(9.91-12.64)
54.39
85.84
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Referencia: Aleta inicial derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
7x(6.84-8.01)
7x(10.80-12.64)
54.95
86.73
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x7.66
8x6.80
61.28
54.41
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x7.66
8x6.80
61.28
54.41
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
31x1.77
31x1.57
54.87
48.72
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
31x1.77
31x1.57
54.87
48.72
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
51x(2.24-2.44)
51x(1.99-2.17)
119.85
106.41
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
51x1.09
51x0.97
55.59
49.35
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
26x(2.24-2.44)
26x(1.38-1.50)
61.10
37.67
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
26x0.89
26x0.55
23.14
14.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
84.24
51.94
407.74
362.02
109.34
172.57
 
586.53
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
92.66
57.13
448.51
398.23
120.27
189.82
 
645.18
Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
162x4.74
162x7.48
767.88
1211.96
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
108x4.81
108x2.97
519.48
320.28
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
14x33.10
14x52.24
463.40
731.39
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
29x33.05
29x29.34
958.45
850.95
Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m)
Peso (kg)
161x2.45
161x1.51
394.45
243.19
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
216x4.80
216x4.26
1036.80
920.51
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
108x4.74
108x4.21
511.92
454.50
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
14x33.03
14x29.33
462.42
410.55
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
15x33.13
15x52.29
496.95
784.35
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x33.00
9x20.35
297.00
183.11
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x33.14
8x29.42
265.12
235.38
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x33.00
9x20.35
297.00
183.11
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x33.14
8x29.42
265.12
235.38
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
130x2.24
130x1.38
291.20
179.54
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
130x0.78
130x0.48
101.40
62.52
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
108x2.15
108x1.33
232.20
143.16
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
108x0.78
108x0.48
84.24
51.94
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
129x1.05
129x0.65
135.45
83.51
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
129x0.78
129x0.48
100.62
62.04
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Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
130x2.24
130x1.38
291.20
179.54
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
130x0.78
130x0.48
101.40
62.52
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
108x2.15
108x1.33
232.20
143.16
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
108x0.78
108x0.48
84.24
51.94
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
129x1.32
129x1.17
170.28
151.18
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
129x0.89
129x0.79
114.81
101.93
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
107x1.46
107x0.90
156.22
96.32
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
107x1.46
107x0.90
156.22
96.32
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
107x1.37
107x1.22
146.59
130.15
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
129x1.47
129x1.31
189.63
168.36
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
129x1.47
129x1.31
189.63
168.36
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3474.52
2142.20
4310.77
3827.25
1728.23
2727.70
 
8697.15
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3821.97
2356.42
4741.85
4209.98
1901.05
3000.47
 
9566.87
Referencia: Aleta final izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
7x(3.58-4.43)
7x(3.18-3.93)
30.17
26.79
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
7x(3.79-4.43)
7x(3.36-3.93)
30.38
26.97
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.18
7x3.71
29.26
25.98
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.18
7x3.71
29.26
25.98
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.77
17x1.57
30.09
26.71
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.77
17x1.57
30.09
26.71
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
15x(2.19-2.39)
15x(3.46-3.77)
34.50
54.45
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.23
15x1.94
18.45
29.12
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
15x(2.19-2.39)
15x(1.35-1.47)
34.50
21.27
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
15x0.89
15x0.55
13.35
8.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
47.85
29.50
179.25
159.14
52.95
83.57
 
272.21
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
52.64
32.45
197.18
175.05
58.25
91.93
 
299.43
Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.69-2.86)
11x(0.67-1.13)
30.36
11.98
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.78-2.86)
11x(0.70-1.13)
30.47
12.02
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Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.79
7x2.48
19.53
17.34
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.79
7x2.48
19.53
17.34
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.67
12x1.48
20.04
17.79
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
12x1.67
12x1.48
20.04
17.79
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
18x(2.09-2.29)
18x(1.29-1.41)
39.78
24.53
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
18x0.99
18x0.61
17.82
10.99
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
10x(2.09-2.29)
10x(1.29-1.41)
22.10
13.63
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.89
10x0.55
8.90
5.49
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
60.83
24.00
88.60
54.64
79.14
70.26
 
148.90
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
66.91
26.40
97.46
60.10
87.05
77.29
 
163.79
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5
Referencia: Aleta inicial izquierda 26.97 62.20 78.23 167.40 3.38
Referencia: Aleta inicial derecha 57.13 398.22 189.83 645.18 12.69
Referencia: Módulo 2356.42 4209.98 3000.47 9566.87 137.21
Referencia: Aleta final izquierda 32.45 175.05 91.93 299.43 6.08
Referencia: Aleta final derecha 26.40 60.10 77.29 163.79 3.29
Totales 53.37 2568.30 4938.77 3282.23 10842.67 162.66
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRÍA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
2.92
3.45
2.4
8
4
2.4
4
8.9
2
1.2
2
4.21
1.4
2
1.0
6
4
1.6
8
0.7
6
8.9
2
1.37 1.54 13.77 0.61 6.41
23.7
2.44 17.4 3.86
23.7
44.0
3 5.1
X: 5.16 m, Y: 3.33 mCota superior: 2.80 mCota inferior: 0.00 m
Plano superior módulo: Por gálibo (1.80 m)
MÓDULO
Espesores Hastiales: 20 cm
Losas: 40 cm
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Longitud total: 2.92 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.91 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.70 m
- Intradós: 0.70 m
ALETA INICIAL DERECHA
Longitud total: 3.45 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.60 m
- Intradós: 0.60 m
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ALETA FINAL IZQUIERDA
Longitud total: 1.22 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 1.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.26 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.50 m
- Intradós: 0.50 m
ALETA FINAL DERECHA
Longitud total: 4.21 m
Longitud superior: 1.50 m
Canto en el extremo: 1.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 t/m²
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.40 m
Vuelos zapata:
- Trasdós: 0.50 m
- Intradós: 0.50 m
3.- TERRENOS
Módulo de balasto: 9000.0 t/m³
Tensión admisible base: 20.00 t/m²
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados
4.- ACCIONES
Sin sobrecarga superior
Sin sobrecarga inferior
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.40 t/m²
(X: -0.50 m, Y: 3.50 m)
(X: 6.50 m, Y: -3.50 m)
Ancho: 7.00 m, Carga: 0.40 t/m²
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Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: -5.20 m, Y: 3.25 m) (X: 4.70 m, Y: 3.25 m)
Ancho: 0.50 m, Carga: 0.60 t/m²
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
0.60 t/m²
(X: 1.30 m, Y: -3.25 m) (X: 11.20 m, Y: -3.25 m)
Ancho: 0.50 m, Carga: 0.60 t/m²
CARROS DE CARGA
Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: 3.21 m, Y: -4.00 m)
(X: -2.21 m, Y: 2.39 m)
3 Carros IAP-11
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Aleta inicial izquierda
Aleta inicial derecha
Aleta final izquierda
Aleta final derecha
P-1
P-2
P-3
(X: 2.13 m, Y: 3.97 m)
(X: 7.06 m, Y: -2.08 m)
3 Carros IAP-11
5.- MÉTODO DE CÁLCULO
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación,
etc.
6.- RESULTADOS
Módulo
Hastial izquierdo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
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Abreviatura Significado Unidades
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.05 -4.31 2.04 -0.38 -0.03 0.06 288.84 -1495.45 0.00 0.03 -0.41 -0.17 0.02 -0.01
5 -2.63 -0.79 -0.25 -0.39 -0.07 -0.00 305.51 69.11 -0.00 0.03 -0.42 -0.17 -0.00 0.00
9 -7.91 -7.92 -4.10 -0.35 -0.05 -0.06 300.34 1766.74 -0.01 0.03 -0.42 -0.16 -0.04 0.00
19 -3.43 -0.25 -0.01 -0.37 -0.01 0.00 -3.69 7.62 -0.00 0.11 -0.42 -0.00 0.00 -0.01
23 -2.34 -0.63 -0.04 -0.37 -0.05 0.00 16.93 12.49 0.00 0.11 -0.42 0.00 -0.00 0.00
27 -8.01 -0.82 0.17 -0.37 -0.01 -0.00 -24.89 -19.72 0.00 0.11 -0.44 -0.00 0.00 0.01
37 -3.20 -3.88 -1.88 -0.38 -0.03 -0.06 -284.25 -1452.68 0.00 0.03 -0.42 0.17 -0.02 -0.01
41 -1.73 -0.44 0.19 -0.36 -0.06 0.00 -258.49 55.68 0.00 0.03 -0.43 0.16 0.01 0.00
45 -7.67 -7.93 4.47 -0.38 -0.06 0.07 -378.69 1954.28 -0.00 0.03 -0.45 0.17 0.05 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.74 -2.57 1.50 -0.59 -0.15 0.09 1852.51 -1137.46 -0.00 0.02 -0.27 -0.12 0.01 0.00
5 -2.57 -1.08 0.28 -0.54 -0.13 0.00 2043.55 -496.44 -0.01 0.02 -0.26 -0.11 -0.01 0.01
9 -5.84 -5.39 -2.69 -0.36 -0.12 -0.10 1567.34 939.94 -0.02 0.05 -0.25 -0.11 -0.03 0.00
19 -3.39 -0.24 -0.04 0.16 0.28 0.08 -306.38 -457.58 -0.01 0.07 -0.27 -0.07 0.00 -0.07
23 -2.60 -1.12 0.43 0.19 0.05 -0.00 -556.91 7.23 -0.01 0.08 -0.26 -0.10 0.00 0.00
27 -6.77 -0.72 0.59 0.16 0.28 -0.15 -601.12 460.26 -0.02 0.14 -0.26 -0.12 0.00 0.08
37 -3.73 -2.93 -1.64 -1.01 -0.23 -0.06 -1964.26 -1276.94 -0.01 0.11 -0.28 0.11 -0.02 0.00
41 -2.48 -1.05 0.61 -1.03 -0.23 0.00 -2099.75 35.68 -0.01 0.14 -0.27 0.09 0.00 0.01
45 -8.40 -7.98 5.11 -1.26 -0.29 0.07 -2479.05 2061.00 -0.02 0.21 -0.27 0.12 0.05 0.01
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.07 -0.10 0.02 0.01 0.01 -0.00 -18.79 -34.40 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00
5 -0.42 0.00 0.07 -0.04 -0.01 -0.00 6.99 -53.23 0.00 0.01 -0.05 -0.03 0.01 0.00
9 -2.31 -2.21 -1.21 -0.09 -0.01 -0.02 76.13 533.10 -0.00 0.01 -0.09 -0.05 -0.01 0.00
19 0.09 0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.01 -21.00 1.47 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00
23 -0.51 -0.11 0.07 -0.07 -0.01 0.00 -51.40 14.75 0.01 0.03 -0.05 -0.01 0.00 0.00
27 -2.45 -0.25 0.04 -0.11 -0.00 -0.01 -14.81 -4.87 0.01 0.03 -0.10 -0.00 0.00 0.00
37 0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.00 0.00 -24.92 -20.26 0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.00
41 -0.51 -0.18 0.10 -0.12 -0.02 0.01 -125.39 27.35 0.01 0.02 -0.05 0.04 0.01 0.00
45 -2.40 -2.46 1.35 -0.13 -0.02 0.02 -131.24 565.10 0.01 0.02 -0.10 0.05 0.02 0.00
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CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 11.81 0.29 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 14.82 -2.43 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 3.23 -1.69 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 2.81 -0.96 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 2.80 -1.36 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
27 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 0.24 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.27 0.17 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -10.09 -0.69 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
45 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.66 -4.59 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -3.65 -7.51 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
9 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 -11.73 -1.40 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -4.53 -0.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
27 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -9.32 0.10 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.18 1.50 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -3.75 5.45 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
45 0.01 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -10.88 5.31 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.35 -0.70 0.34 0.50 0.13 0.01 -571.72 -251.45 -0.01 0.01 -0.10 -0.08 0.00 0.00
5 -0.21 -0.16 0.56 0.65 0.15 -0.00 -704.01 -282.27 -0.02 0.06 -0.10 -0.09 -0.00 0.01
9 -1.40 -1.74 -0.18 1.29 0.29 -0.07 -1876.57 195.74 -0.02 0.09 -0.11 -0.09 -0.01 0.01
19 -0.12 -0.00 0.01 0.01 -0.00 0.17 -502.80 -1.79 -0.02 0.17 -0.10 -0.21 0.00 0.01
23 -0.28 -0.04 0.58 -0.00 0.00 -0.00 -891.98 6.88 -0.02 0.26 -0.10 -0.28 0.00 0.01
27 -3.43 -0.34 0.71 -0.12 -0.00 -0.49 -1663.54 -4.14 -0.02 0.39 -0.12 -0.40 0.00 0.02
37 -0.06 0.35 0.15 -0.49 -0.12 0.02 -585.99 134.99 -0.02 0.33 -0.11 -0.09 -0.00 0.02
41 -0.31 0.04 0.71 -0.66 -0.15 0.00 -721.59 388.84 -0.02 0.46 -0.10 -0.09 0.00 0.02
45 -4.68 -3.19 2.69 -1.57 -0.34 0.00 -2161.38 863.07 -0.02 0.62 -0.12 0.03 0.03 0.02
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.74 -1.70 0.92 -0.11 0.01 0.00 119.70 -869.83 -0.00 0.02 -0.06 -0.05 0.04 -0.01
5 -2.62 1.19 2.62 -0.03 0.01 -0.02 -418.89 -1197.43 -0.00 0.03 -0.33 -0.20 0.03 0.01
9 -9.48 -10.25 -7.28 -0.90 -0.14 -0.03 1312.36 3727.24 0.01 0.04 -0.42 -0.20 -0.04 0.00
19 0.09 -0.00 0.06 -0.10 -0.01 -0.00 26.44 15.17 0.02 0.04 -0.06 -0.00 0.00 0.00
23 -3.40 -0.42 3.73 -0.70 -0.12 0.02 -911.93 185.58 0.02 0.20 -0.34 -0.08 0.00 0.04
27 -3.58 -0.40 -2.02 -0.35 -0.01 0.19 800.03 -51.44 0.03 0.06 -0.43 0.10 0.00 -0.02
37 0.36 -0.36 0.13 -0.04 0.00 0.01 68.36 99.03 0.05 0.03 -0.06 0.03 0.04 -0.00
41 -3.89 -1.06 2.72 -1.46 -0.29 0.11 -1712.01 1035.75 0.05 0.08 -0.34 0.44 0.05 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
45 1.04 -2.56 -1.86 0.38 0.12 -0.03 1097.14 -997.06 0.04 -0.06 -0.43 0.08 0.00 -0.01
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.78 -1.75 1.86 -1.16 -0.25 0.01 1621.95 -1314.91 -0.01 -0.03 -0.19 -0.07 0.01 0.01
5 -2.97 -0.04 -2.53 -1.65 -0.38 0.00 4305.02 522.79 -0.00 -0.04 -0.16 0.01 -0.03 -0.00
9 0.60 0.37 0.25 -0.50 -0.13 0.00 760.87 -227.97 -0.00 -0.03 0.04 0.04 -0.02 -0.00
19 -0.69 -0.04 0.44 -0.06 0.04 -0.32 1032.49 -89.03 -0.02 -0.16 -0.20 0.23 0.00 -0.01
23 -3.47 -1.86 -3.21 0.80 0.14 -0.00 840.13 129.62 -0.02 -0.27 -0.16 0.20 -0.00 0.01
27 0.71 0.06 0.19 0.07 0.05 0.15 432.34 94.82 -0.03 -0.14 0.04 0.14 0.00 0.01
37 0.73 -0.98 0.39 0.79 0.18 -0.04 1044.96 287.99 -0.02 -0.32 -0.19 0.03 0.00 -0.01
41 -3.74 -3.94 -1.42 -0.43 -0.08 -0.04 -2964.74 -696.68 -0.04 -0.31 -0.17 0.03 -0.03 0.02
45 0.23 0.27 0.04 0.36 0.07 0.02 274.89 50.96 -0.05 -0.23 0.04 0.02 -0.03 0.01
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.10 0.33 0.01 -0.67 -0.17 -0.01 901.58 -12.72 0.00 -0.03 0.05 0.05 0.01 0.00
5 -1.87 0.49 0.08 -1.44 -0.35 0.07 3375.12 -347.16 0.01 -0.06 -0.04 0.06 0.00 0.01
9 -1.27 -0.52 -1.18 -1.27 -0.33 -0.03 2260.55 167.82 0.01 -0.06 0.00 0.05 -0.01 -0.01
19 0.14 0.01 0.02 0.03 0.03 -0.21 633.07 -45.20 0.01 -0.18 0.05 0.21 0.00 -0.01
23 -2.78 -1.15 0.21 0.59 0.07 -0.00 899.31 -566.74 0.01 -0.31 -0.05 0.25 -0.00 -0.08
27 0.67 0.04 -0.42 0.24 0.18 0.33 1088.37 341.78 0.00 -0.28 0.00 0.28 0.00 0.03
37 0.19 -0.26 -0.05 0.56 0.13 -0.02 604.01 -29.56 0.03 -0.33 0.05 0.06 0.01 -0.02
41 -3.15 -3.06 -0.00 -0.11 -0.03 -0.06 -1996.35 -306.06 0.01 -0.42 -0.05 0.07 0.01 0.00
45 1.34 1.42 -1.03 0.70 0.10 0.07 451.02 -596.10 -0.00 -0.44 0.01 0.02 -0.02 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.40 0.57 -1.14 0.67 0.15 -0.01 -943.06 728.71 0.02 0.01 0.11 0.02 0.05 -0.01
5 -2.48 -2.53 1.61 -0.20 -0.01 -0.05 140.24 -1050.05 0.01 0.03 -0.34 -0.20 0.07 0.00
9 -22.73 -20.80 -11.81 -1.39 -0.23 -0.14 1735.91 4966.62 -0.01 0.10 -0.98 -0.49 -0.04 0.02
19 1.19 0.07 -0.50 0.04 -0.00 0.20 -699.78 11.11 0.08 0.11 0.11 -0.16 0.00 0.00
23 -1.63 -0.40 1.43 -0.34 -0.03 0.01 -199.77 161.85 0.08 0.17 -0.34 -0.09 0.00 0.03
27 -21.31 -1.97 -1.59 -0.96 -0.02 0.18 864.14 -94.74 0.09 0.27 -1.01 0.06 0.00 -0.01
37 -0.32 0.34 -0.44 -0.54 -0.12 0.03 -803.08 -358.80 0.14 0.23 0.11 -0.03 0.06 -0.01
41 -0.78 2.00 1.12 -0.46 -0.09 0.10 -272.50 412.89 0.15 0.18 -0.35 0.09 0.09 -0.02
45 -17.98 -22.70 9.59 -0.36 0.01 0.12 130.33 4298.75 0.16 0.06 -1.04 0.33 0.20 -0.02
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CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.65 0.38 -0.29 0.24 0.05 -0.01 -258.19 199.45 -0.01 -0.02 -0.00 -0.02 0.01 0.01
5 -0.36 -1.07 0.08 0.32 0.08 -0.02 -334.52 -149.55 -0.01 0.04 -0.08 -0.07 0.01 0.01
9 -5.57 -5.19 -1.31 1.29 0.27 -0.15 -2253.71 370.92 -0.02 0.09 -0.19 -0.14 -0.02 0.01
19 0.58 0.04 -0.04 0.04 0.00 0.06 -164.66 -0.22 0.00 0.04 -0.00 -0.09 0.00 0.02
23 -0.29 -0.94 -0.10 -0.03 -0.00 -0.01 -480.22 16.63 0.00 0.16 -0.08 -0.16 0.00 0.02
27 -12.22 -1.38 2.85 -0.39 -0.00 -0.60 -2241.73 46.50 -0.01 0.42 -0.20 -0.39 0.00 0.07
37 0.25 0.22 -0.02 -0.14 -0.04 0.01 -185.43 -12.86 0.02 0.11 0.00 -0.06 0.01 0.02
41 -0.18 -0.81 -0.14 -0.38 -0.08 -0.00 -383.73 -68.48 0.01 0.27 -0.08 -0.04 0.01 0.03
45 -17.86 -12.99 11.34 -2.32 -0.51 0.15 -3485.18 4865.62 -0.01 0.57 -0.23 0.28 0.13 0.04
Hastial derecho.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.71 -2.38 1.15 -0.43 -0.02 0.06 200.90 -984.88 -0.00 -0.04 -0.43 0.20 -0.01 -0.02
5 -2.32 -1.04 -0.36 -0.40 -0.07 -0.00 380.07 15.94 0.00 -0.03 -0.42 0.17 0.01 0.00
9 -3.13 -4.69 -2.19 -0.41 -0.01 -0.06 332.45 1441.23 0.00 -0.03 -0.42 0.18 0.03 0.02
19 -0.84 -0.20 -0.02 -0.42 -0.01 0.01 6.92 6.95 0.00 -0.13 -0.44 0.00 0.00 -0.02
23 -2.07 -0.69 0.01 -0.36 -0.05 0.00 20.55 13.75 0.00 -0.11 -0.42 -0.00 -0.00 -0.00
27 -2.38 -0.50 -0.02 -0.38 -0.01 0.00 15.17 36.03 -0.00 -0.11 -0.42 -0.00 0.00 0.02
37 -0.83 -1.87 -0.93 -0.43 -0.02 -0.05 -158.91 -871.17 0.00 -0.04 -0.44 -0.20 0.01 -0.02
41 -1.44 -0.70 0.36 -0.37 -0.06 0.00 -325.33 34.07 0.00 -0.03 -0.43 -0.16 -0.01 0.00
45 -2.21 -4.20 1.94 -0.38 -0.01 0.06 -281.28 1374.37 0.00 -0.03 -0.42 -0.18 -0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.79 0.61 -0.12 -0.86 -0.27 0.18 2088.56 -825.78 0.02 0.07 -0.21 0.02 0.00 0.04
5 -2.36 0.09 0.11 -0.98 -0.22 0.00 2858.70 -646.36 0.01 0.00 -0.19 0.05 0.01 0.01
9 -2.64 -1.63 -0.87 -0.82 -0.21 -0.20 2170.85 828.75 0.00 -0.01 -0.18 0.05 0.02 -0.01
19 -1.54 -0.13 0.08 0.25 0.44 -0.05 -7.41 -698.95 0.02 0.14 -0.22 -0.07 0.00 -0.11
23 -2.29 0.17 0.43 0.25 0.06 -0.00 -90.60 8.12 0.01 0.07 -0.20 -0.06 -0.00 0.00
27 -2.56 -0.40 0.04 0.24 0.44 0.02 -110.00 771.02 0.00 0.02 -0.18 -0.03 0.00 0.14
37 -1.44 -0.32 -0.06 -0.69 -0.17 -0.13 -1475.09 -765.65 0.03 0.20 -0.22 -0.16 0.01 0.02
41 -2.12 0.07 0.78 -0.75 -0.16 0.00 -2047.66 79.83 0.02 0.11 -0.20 -0.14 -0.00 0.01
45 -2.88 -2.86 1.46 -0.84 -0.17 0.14 -1815.62 1275.33 0.01 0.06 -0.18 -0.16 -0.02 0.01
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.42 -0.62 0.34 -0.09 0.00 0.02 21.44 -285.64 0.00 -0.01 -0.08 0.05 0.00 -0.01
5 -0.34 -0.01 -0.15 -0.05 -0.01 0.00 19.17 81.45 0.00 -0.01 -0.05 0.03 0.01 -0.00
9 0.11 -0.04 0.01 -0.01 -0.00 0.00 14.03 18.99 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.01 -0.00
19 -0.20 -0.05 0.03 -0.12 0.00 0.01 -42.96 -0.83 0.01 -0.03 -0.09 0.00 0.00 -0.01
23 -0.44 -0.13 -0.06 -0.08 -0.01 0.00 -48.18 -4.89 0.01 -0.02 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
27 0.10 0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.00 14.43 -2.30 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
37 -0.22 -0.53 -0.21 -0.17 -0.02 -0.01 -122.48 -240.02 0.01 -0.01 -0.09 -0.06 0.01 -0.01
41 -0.43 -0.32 0.13 -0.12 -0.02 -0.00 -136.09 55.21 0.01 0.00 -0.05 -0.05 0.00 0.00
45 0.06 -0.08 0.03 0.01 0.00 -0.00 20.33 25.45 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.18 -0.81 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.27 -0.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.97 0.23 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -1.15 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
23 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.69 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
27 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.57 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
37 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.25 0.69 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.11 0.46 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Selección de listados
Calaix BV2127 Fecha: 13/09/15
Página 10
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
45 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.94 -0.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 59.86 -7.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 5.04 -9.80 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 1.09 -3.07 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
19 -0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.00 6.86 -10.02 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
23 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 5.30 0.33 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
37 -0.01 0.03 0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -44.23 -4.52 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
41 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 3.58 6.09 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
45 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.22 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.39 1.45 0.16 -1.26 -0.37 0.02 1613.31 -370.31 0.02 0.12 -0.17 -0.05 0.02 0.05
5 -1.21 -0.91 0.17 -1.49 -0.34 -0.08 3386.51 -810.60 0.02 0.07 0.03 -0.11 0.03 0.01
9 1.06 1.75 1.00 -0.39 -0.13 0.02 499.22 -718.21 0.02 0.02 0.17 -0.12 0.01 -0.01
19 -0.15 -0.16 0.40 -0.03 0.20 -0.31 986.23 -468.07 0.04 0.35 -0.17 -0.35 0.00 -0.02
23 -0.43 -0.11 0.49 0.57 0.11 -0.01 1179.40 436.61 0.04 0.36 0.03 -0.31 -0.00 0.07
27 0.50 0.08 0.13 0.08 0.04 0.12 388.88 65.80 0.04 0.18 0.18 -0.20 0.00 0.02
37 -0.05 -1.87 -0.76 0.64 0.21 -0.12 515.61 -588.62 0.05 0.63 -0.17 -0.18 0.03 -0.02
41 -0.09 0.56 0.39 0.30 0.04 0.08 -1318.26 158.48 0.06 0.51 0.03 -0.02 0.02 0.02
45 0.07 -0.23 0.24 0.39 0.10 0.03 331.95 222.82 0.05 0.32 0.18 -0.08 0.02 0.02
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.81 -1.98 1.15 -0.11 0.05 0.04 -19.06 -1211.16 0.03 -0.01 -0.18 0.16 -0.04 -0.02
5 -3.07 3.72 0.65 -0.08 -0.03 0.01 -393.22 -203.34 0.01 -0.06 -0.44 0.27 0.01 0.01
9 -0.89 -2.20 -1.17 -0.34 -0.04 0.00 419.09 1161.14 -0.02 0.00 -0.11 0.08 0.05 0.00
19 0.11 -0.08 0.01 -0.21 -0.01 0.06 -146.52 25.38 0.01 -0.12 -0.18 0.08 0.00 -0.01
23 -6.16 -0.92 2.13 -0.86 -0.20 0.01 -1124.62 26.56 0.01 -0.27 -0.45 0.10 0.00 -0.01
27 -0.01 -0.07 -0.08 -0.10 -0.01 0.06 253.96 -5.39 0.01 -0.01 -0.11 -0.03 0.00 -0.00
37 0.31 -0.60 -0.06 -0.28 -0.04 0.02 -147.80 -185.39 -0.02 -0.15 -0.18 -0.03 -0.03 -0.02
41 -7.33 -5.78 2.79 -1.88 -0.35 0.01 -2539.74 723.78 0.01 -0.12 -0.46 -0.56 -0.03 -0.01
45 0.31 -0.84 0.02 0.17 0.05 0.01 305.48 -54.23 0.05 0.02 -0.11 -0.01 0.04 0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 -0.43 0.14 0.19 0.06 0.01 -150.62 -145.36 0.01 -0.03 -0.02 0.05 -0.01 -0.01
5 -0.05 0.66 0.22 0.53 0.12 -0.01 -599.55 -155.02 0.00 -0.05 -0.06 0.06 -0.00 -0.00
9 -0.86 -2.44 -1.14 0.50 0.17 -0.05 -617.43 816.18 -0.00 -0.06 -0.11 0.09 0.00 0.02
19 0.00 -0.00 -0.02 0.01 0.00 0.06 -144.17 0.09 0.00 -0.10 -0.02 0.10 0.00 0.01
23 -0.23 0.76 0.27 -0.07 -0.01 0.00 -803.31 31.35 -0.00 -0.19 -0.06 0.19 0.00 0.01
27 -0.43 -0.12 -0.09 -0.10 -0.00 -0.19 -627.95 0.35 -0.01 -0.22 -0.11 0.19 0.00 0.00
37 0.01 0.41 0.15 -0.16 -0.06 0.01 -150.33 141.50 -0.00 -0.17 -0.02 0.06 -0.01 0.02
41 -0.40 0.84 0.30 -0.68 -0.14 0.02 -714.34 170.73 -0.00 -0.30 -0.06 -0.01 -0.01 0.01
45 -0.05 0.00 -0.24 -0.69 -0.16 -0.03 -741.70 -146.65 -0.02 -0.33 -0.11 -0.00 -0.01 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.08 -1.10 0.36 0.49 0.16 0.03 -501.13 -196.21 0.00 -0.07 -0.06 0.10 -0.01 -0.02
5 0.06 0.86 -0.17 0.75 0.16 -0.00 -846.13 210.65 -0.01 -0.06 -0.08 0.07 -0.00 -0.00
9 -0.54 -1.44 -0.66 0.46 0.14 -0.03 -522.62 469.03 -0.01 -0.04 -0.10 0.09 0.00 0.01
19 -0.10 -0.02 -0.09 0.01 0.00 0.17 -473.18 1.04 0.00 -0.24 -0.06 0.22 0.00 0.00
23 -0.26 1.12 -0.23 -0.05 -0.01 0.01 -1058.30 7.33 -0.01 -0.25 -0.08 0.27 0.00 -0.00
27 -0.29 -0.05 -0.03 -0.03 -0.00 -0.15 -497.48 1.91 -0.02 -0.19 -0.10 0.20 0.00 -0.01
37 -0.08 1.00 0.39 -0.48 -0.15 0.04 -508.91 243.86 0.00 -0.41 -0.06 0.11 -0.01 0.02
41 -0.64 1.43 -0.21 -0.85 -0.18 0.01 -960.54 -340.98 -0.01 -0.43 -0.08 0.03 -0.01 -0.00
45 -0.10 0.53 -0.28 -0.51 -0.13 -0.02 -575.53 -216.62 -0.02 -0.32 -0.10 0.06 -0.00 -0.02
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.90 -4.53 2.52 -0.09 0.16 0.14 -448.58 -2156.51 0.02 -0.02 -0.43 0.29 -0.01 -0.05
5 -2.06 0.63 -2.74 -0.36 -0.06 0.04 208.68 1529.89 0.01 -0.04 -0.27 0.14 0.06 0.00
9 1.50 1.31 0.92 -0.26 -0.08 0.05 335.23 -469.69 0.00 0.03 0.17 -0.09 0.04 -0.02
19 -0.14 -0.22 0.10 -0.66 -0.02 0.24 -616.61 67.45 0.04 -0.24 -0.43 0.13 0.00 -0.03
23 -2.24 -1.68 -2.95 -0.51 -0.06 -0.00 -193.36 -118.53 0.04 -0.09 -0.27 -0.05 -0.00 -0.06
27 1.08 0.13 0.15 0.06 0.00 0.12 381.14 -16.77 0.05 0.15 0.17 -0.14 0.00 -0.02
37 0.40 -1.78 -0.33 -1.14 -0.19 0.05 -734.70 -802.46 0.05 -0.18 -0.43 -0.30 0.01 -0.04
41 -1.72 -4.60 0.35 -0.68 -0.11 -0.10 -617.71 196.79 0.09 0.07 -0.27 -0.32 0.03 -0.02
45 0.49 -0.33 0.29 0.41 0.10 0.01 475.51 233.55 0.09 0.24 0.17 -0.02 0.05 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.90 -1.52 0.94 -1.90 -0.47 0.25 1971.48 -761.98 0.00 0.02 -0.79 0.26 0.08 0.01
5 -0.93 -2.37 1.41 -0.88 -0.19 -0.00 1422.84 -1163.17 0.03 0.04 -0.06 -0.01 0.05 0.01
9 2.01 1.81 1.43 0.15 -0.00 0.02 -233.15 -1110.21 0.04 -0.01 0.22 -0.12 0.02 0.00
19 -4.64 -0.47 0.26 -0.73 0.33 -0.24 527.92 -802.86 0.09 0.10 -0.80 -0.33 0.00 -0.13
23 -0.28 1.07 2.13 0.12 0.05 -0.01 862.09 158.01 0.08 0.19 -0.06 -0.21 -0.00 0.03
27 0.85 0.12 0.35 0.09 0.02 -0.01 -120.55 10.14 0.07 0.07 0.22 -0.06 0.00 0.01
37 -5.88 -6.22 -3.06 -1.01 -0.12 -0.46 -1149.55 -2504.21 0.16 0.55 -0.80 -0.70 0.14 -0.02
41 0.27 4.28 1.71 0.44 0.08 0.02 101.01 1060.56 0.13 0.31 -0.06 -0.03 0.05 0.03
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
45 -0.10 0.21 0.26 -0.01 0.00 -0.00 -173.58 377.96 0.10 0.11 0.22 -0.04 0.03 0.02
Losa superior.
123456789
101112131415161718
192021222324252627
282930313233343536
373839404142434445
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.30 -1.27 1.86 1.14 -0.36 -1.24 -251.48 5510.99 0.01 -0.00 -0.47 0.17 0.05 0.00
5 0.72 -0.34 0.10 0.21 0.11 -0.24 136.87 2030.06 0.00 0.00 -0.44 0.16 0.01 0.00
9 3.45 -0.67 -0.55 0.61 0.11 0.67 -119.45 2547.01 -0.00 0.00 -0.44 0.17 -0.02 -0.01
19 0.01 -0.25 0.02 -0.39 -1.45 0.73 -693.99 1154.86 0.00 -0.00 -0.77 -0.07 0.02 0.00
23 0.29 -0.02 -0.11 -0.38 -2.17 0.14 4.02 52.74 0.00 0.00 -0.68 0.00 0.00 0.00
27 -0.02 -0.31 -0.03 -0.24 -2.14 -0.16 -16.06 230.20 0.00 0.00 -0.68 -0.00 -0.01 0.00
37 3.05 -0.27 -0.04 0.36 0.47 0.11 -160.66 -664.96 0.01 0.00 -0.46 -0.20 0.01 -0.02
41 0.83 -0.54 0.24 0.22 0.13 -0.27 -189.27 -2022.82 0.00 0.00 -0.44 -0.16 -0.01 0.00
45 4.44 -0.73 0.66 0.65 0.18 -0.54 -356.17 -1679.57 -0.00 0.00 -0.44 -0.18 -0.02 0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.03 -3.10 2.45 1.41 0.64 -1.34 -227.76 6083.50 -0.01 0.18 -0.29 0.12 0.05 0.01
5 -0.71 -1.84 0.46 0.38 0.93 -0.31 -87.55 2696.75 -0.01 0.12 -0.28 0.09 0.00 0.01
9 2.10 -2.09 0.01 0.76 0.90 0.53 -190.02 3029.65 -0.01 0.09 -0.29 0.11 -0.02 0.00
19 -0.98 -1.86 1.31 -0.49 -1.41 0.76 -672.84 956.85 0.00 0.21 -0.56 -0.08 0.02 0.00
23 0.22 -1.34 0.14 -0.35 -2.06 0.17 12.07 132.82 0.00 0.13 -0.46 -0.01 0.00 0.00
27 -0.05 -1.53 -0.22 -0.29 -2.05 -0.15 -0.54 153.54 -0.00 0.09 -0.46 -0.03 -0.00 -0.00
37 0.44 -1.55 1.34 0.39 0.92 -0.22 272.27 -1208.32 0.02 0.23 -0.23 -0.16 0.01 0.02
41 1.84 -1.89 0.65 0.35 0.71 -0.32 92.12 -2628.64 0.01 0.14 -0.21 -0.14 -0.00 0.01
45 2.81 -2.07 -0.18 0.74 0.85 -0.35 -460.21 -2319.61 0.00 0.09 -0.20 -0.16 -0.02 0.01
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CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.39 -0.38 0.50 0.36 -0.11 -0.38 -64.00 1715.62 0.02 0.01 -0.11 0.05 0.02 0.00
5 -0.16 -0.13 0.10 0.04 0.05 -0.13 177.20 577.74 0.01 0.01 -0.06 0.04 0.01 0.00
9 0.05 -0.03 -0.00 0.01 0.02 -0.01 52.65 0.78 0.01 0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.00
19 0.04 -0.00 -0.04 -0.14 -0.45 0.24 -194.78 326.68 0.01 0.01 -0.20 -0.03 0.01 0.00
23 -0.19 -0.10 0.04 -0.15 -0.58 0.05 -36.17 -8.02 0.01 0.01 -0.12 -0.00 0.01 0.00
27 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 11.21 20.31 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.01 -0.00
37 0.81 -0.15 0.09 0.12 0.20 0.00 -1.89 -231.19 0.01 0.00 -0.09 -0.06 0.01 -0.01
41 -0.31 -0.20 0.07 0.05 0.06 -0.04 116.60 -567.23 0.01 0.01 -0.05 -0.05 0.00 0.00
45 0.08 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.01 74.98 30.63 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.49 -1.90 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.95 2.29 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
9 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.28 0.42 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.73 -1.15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
27 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.73 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.18 -0.87 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
41 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.79 -0.85 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
45 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 -1.30 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 -3.44 -2.16 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.03 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -5.98 1.73 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
9 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.23 -0.54 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
19 -0.03 -0.05 0.04 -0.00 0.00 -0.00 2.72 -4.30 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.03 1.73 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
27 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.43 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
37 -0.05 -0.05 0.04 0.00 0.01 -0.01 5.13 -15.74 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
41 0.03 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 4.68 2.46 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.40 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.89 -2.02 0.91 0.82 1.31 -1.00 858.33 3066.67 -0.01 0.62 -0.13 0.03 0.03 0.02
5 0.32 -0.58 0.80 0.16 0.67 -0.09 -306.61 289.46 -0.02 0.48 -0.09 -0.09 0.00 0.02
9 -0.48 -0.49 0.22 0.09 0.50 -0.09 10.95 107.40 -0.02 0.34 -0.10 -0.09 -0.00 0.02
19 0.82 1.32 -1.11 0.21 -1.33 0.29 -659.16 1026.19 0.03 0.65 -0.33 -0.02 0.04 0.00
23 0.83 -0.39 1.25 0.10 0.18 -0.07 69.59 180.80 0.02 0.49 0.00 -0.03 0.01 0.00
27 -0.01 -0.34 -0.06 0.01 0.01 0.08 15.06 43.25 0.02 0.34 0.04 -0.06 0.01 0.00
37 3.10 0.50 -0.48 0.09 -0.48 0.43 -36.82 314.99 0.06 0.67 -0.19 -0.18 0.03 -0.02
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
41 1.44 -0.94 0.50 0.08 0.01 0.04 403.01 85.24 0.06 0.51 0.03 -0.02 0.02 0.02
45 0.39 0.23 0.37 -0.09 -0.38 -0.11 -10.80 109.51 0.05 0.34 0.17 -0.08 0.02 0.02
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.61 1.25 -1.97 0.31 -0.79 0.85 -1750.91 -181.87 0.04 -0.08 -0.43 0.08 0.00 -0.01
5 -3.47 -1.65 2.55 0.45 1.28 -1.36 1126.48 4805.18 0.06 -0.00 -0.39 0.44 0.05 -0.00
9 0.50 0.08 0.22 0.06 0.04 -0.12 283.27 -179.69 0.06 0.02 -0.06 0.03 0.04 -0.00
19 0.55 1.06 -0.66 -0.02 -0.22 0.06 -351.22 520.09 0.01 -0.11 -0.37 -0.05 -0.07 0.00
23 -6.79 -2.66 -0.22 -3.12 -8.24 0.72 -2347.11 1813.37 0.04 -0.01 -1.30 0.07 0.18 0.00
27 0.04 1.03 0.12 -0.01 -0.19 0.02 69.95 70.62 0.06 0.02 -0.11 0.02 0.04 -0.00
37 0.88 -0.30 0.25 0.17 0.39 -0.17 -537.14 -0.20 -0.02 -0.14 -0.19 -0.03 -0.03 -0.02
41 -14.00 -3.26 1.42 0.18 1.03 -1.16 -77.37 -8728.08 0.01 -0.01 -0.52 -0.56 -0.03 -0.01
45 0.84 0.30 -0.01 0.06 -0.19 0.02 284.01 301.85 0.05 0.02 -0.11 -0.01 0.04 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.18 0.18 0.07 -0.10 -0.28 0.00 -43.83 -144.87 -0.06 -0.23 0.04 0.02 -0.03 0.01
5 -6.18 -2.65 -1.21 0.15 0.39 -0.04 248.26 2837.03 -0.05 -0.32 -0.17 0.03 -0.03 0.02
9 0.65 1.13 0.35 -0.04 -0.78 -0.05 248.03 -641.55 -0.02 -0.33 -0.20 0.03 0.00 -0.01
19 -0.13 -0.25 0.17 0.00 0.17 -0.05 73.05 -108.82 -0.03 -0.21 0.04 0.03 -0.02 0.00
23 -1.33 -1.01 0.67 0.17 -0.46 0.02 444.00 -602.44 -0.03 -0.31 -0.17 -0.03 -0.07 0.00
27 0.01 1.14 -0.06 -0.05 -0.16 -0.20 33.88 -227.81 -0.02 -0.33 -0.17 -0.04 0.01 -0.00
37 -0.72 -0.13 0.20 0.02 0.15 -0.12 -56.07 -89.43 -0.00 -0.19 -0.02 0.06 -0.01 0.02
41 2.13 -0.57 0.64 0.20 0.71 -0.31 -505.28 -551.06 -0.01 -0.30 -0.06 -0.01 -0.01 0.01
45 -0.18 -0.65 -0.56 0.25 0.73 0.23 357.19 -275.73 -0.02 -0.33 -0.11 -0.00 -0.01 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.29 0.52 -0.59 -0.25 -0.45 0.29 30.61 -1050.70 -0.01 -0.44 0.01 0.02 -0.02 -0.00
5 -6.56 -1.74 -0.18 -0.06 -0.08 -0.10 99.21 2449.41 0.02 -0.43 -0.06 0.07 0.01 0.00
9 0.33 0.55 -0.11 -0.11 -0.56 0.06 -6.12 -233.19 0.03 -0.34 0.04 0.06 0.01 -0.02
19 -0.36 -0.58 0.46 -0.11 0.41 -0.06 307.55 -478.02 -0.00 -0.44 0.04 0.02 -0.03 0.00
23 -1.28 -1.67 -0.90 -0.31 -0.40 0.07 197.95 -803.96 -0.00 -0.43 -0.11 -0.02 -0.02 0.00
27 0.00 0.20 -0.02 -0.02 0.05 -0.11 -16.14 -102.97 0.00 -0.34 -0.02 0.03 0.01 0.00
37 -1.60 -0.49 0.62 0.06 0.46 -0.32 -104.42 -364.33 -0.00 -0.43 -0.05 0.11 -0.01 0.02
41 2.52 -0.83 -0.23 0.18 0.89 -0.14 -390.30 -683.05 -0.01 -0.44 -0.07 0.03 -0.01 -0.00
45 -0.70 -0.47 -0.44 0.11 0.54 0.16 102.55 -197.40 -0.02 -0.34 -0.10 0.06 -0.00 -0.02
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CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 12.16 -2.28 3.52 3.08 -2.49 -1.56 -3129.25 13584.27 0.19 -0.01 -1.09 0.33 0.20 -0.02
5 7.33 -0.07 1.61 0.44 0.43 -0.91 1372.51 1281.48 0.17 0.16 -0.36 0.09 0.09 -0.02
9 -0.05 -0.92 -0.28 0.09 0.59 -0.01 197.49 482.67 0.15 0.24 0.12 -0.03 0.06 -0.01
19 0.59 0.66 -0.68 -0.83 -0.82 1.28 -419.59 1297.81 0.13 -0.06 -1.26 -0.30 -0.09 0.00
23 0.32 0.36 1.15 0.32 -2.47 0.21 -1187.90 650.67 0.13 0.15 -0.62 -0.02 0.22 0.00
27 -0.01 -1.04 0.02 0.03 -0.02 0.18 61.00 343.14 0.13 0.24 0.15 0.00 0.05 0.00
37 2.56 -0.91 1.03 0.69 1.55 -0.55 -1301.26 -579.54 0.06 -0.12 -0.45 -0.30 0.01 -0.04
41 -4.73 -1.23 -0.36 0.44 0.15 0.48 2479.26 -3499.26 0.09 0.13 -0.30 -0.32 0.03 -0.02
45 0.39 0.34 0.45 -0.08 -0.42 -0.03 353.90 359.74 0.10 0.24 0.17 -0.02 0.05 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 5.19 -5.05 5.98 2.19 1.54 -3.97 2031.16 12164.21 0.02 0.52 -0.27 0.28 0.13 0.04
5 -1.12 -0.32 -0.17 0.10 0.39 -0.11 291.63 151.65 0.02 0.28 -0.08 -0.04 0.01 0.03
9 -0.40 -0.21 -0.10 0.02 0.15 -0.08 186.11 -109.22 0.02 0.12 0.01 -0.06 0.01 0.02
19 -1.50 -3.48 1.99 0.01 -5.47 1.67 -3528.15 5906.25 0.09 0.60 -1.40 -0.03 0.37 0.00
23 3.61 0.13 0.25 0.09 0.04 -0.09 52.71 147.78 0.07 0.30 -0.06 -0.01 0.03 0.00
27 -0.04 -1.11 -0.19 -0.01 0.05 -0.02 -5.93 -145.58 0.06 0.12 0.12 -0.05 0.02 -0.00
37 7.86 -1.09 -0.09 1.12 0.56 1.09 2162.39 -3319.68 0.20 0.69 -0.86 -0.70 0.14 -0.02
41 9.95 0.13 1.41 0.06 -0.37 0.01 1271.87 354.07 0.13 0.32 -0.06 -0.03 0.05 0.03
45 0.04 -0.30 0.28 -0.04 0.05 -0.03 170.85 -200.82 0.10 0.12 0.22 -0.04 0.03 0.02
Losa inferior.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.67 -0.70 -0.57 -0.63 0.02 -0.65 107.82 -2881.09 -0.00 -0.00 -0.40 -0.17 0.02 -0.01
3 -0.02 -0.26 -0.04 0.15 1.91 0.14 85.77 -249.76 -0.00 0.00 -0.17 0.00 0.01 0.00
5 4.78 -0.82 0.70 -0.70 -0.07 0.54 427.65 2076.58 -0.00 0.00 -0.40 0.18 0.03 0.02
21 0.40 -0.39 0.14 -0.19 -0.01 0.25 -156.15 -2489.53 0.00 -0.00 -0.40 -0.17 -0.00 0.00
23 0.02 -0.07 -0.15 0.37 1.99 -0.09 2.63 -57.99 0.00 -0.00 -0.17 -0.00 -0.00 0.00
25 0.66 -0.61 0.23 -0.22 -0.03 0.28 253.29 2494.24 -0.00 0.00 -0.40 0.17 0.01 0.00
41 4.19 -1.14 1.62 -1.09 0.48 1.04 257.27 -5298.08 0.00 -0.00 -0.40 -0.16 -0.04 0.00
43 0.04 -0.16 -0.03 0.10 1.28 -0.56 685.29 -1406.98 0.00 -0.00 -0.14 0.05 -0.03 0.00
45 3.56 -0.36 -0.07 -0.39 -0.35 -0.15 89.28 1028.16 0.00 0.00 -0.42 0.20 -0.01 -0.02
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.55 -1.99 -0.04 -0.61 -0.53 -0.43 108.04 -2731.49 -0.01 -0.01 -0.26 -0.12 0.01 0.00
3 -0.05 -1.66 -0.23 0.18 1.30 0.19 49.97 8.33 -0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00
5 1.26 -2.27 -0.61 -0.63 -0.94 0.13 389.26 2014.48 -0.00 -0.00 -0.17 0.05 0.02 -0.01
21 -1.00 -1.80 -0.42 -0.25 -0.49 0.22 -378.48 -2430.35 -0.01 0.00 -0.25 -0.11 -0.01 0.01
23 -0.07 -1.65 -0.64 0.24 1.38 -0.11 -17.78 159.92 -0.00 0.01 -0.07 -0.01 0.00 0.00
25 1.20 -2.50 -0.25 -0.38 -1.06 0.26 425.68 2555.08 0.01 0.01 -0.19 0.05 0.01 0.01
41 1.75 -1.87 1.07 -0.88 0.01 0.67 78.01 -3845.51 -0.01 0.03 -0.24 -0.11 -0.03 0.00
43 -1.07 -1.90 1.41 0.34 0.63 -0.47 233.75 -433.04 -0.00 0.05 -0.06 0.02 0.01 -0.00
45 -1.12 -2.30 1.78 -0.39 -1.09 0.43 -143.71 1620.50 0.02 0.07 -0.21 0.02 0.00 0.04
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.08 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.02 -84.33 30.11 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00
3 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 -2.86 21.93 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
5 0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -80.52 -52.23 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.01 -0.00
21 0.32 -0.02 -0.07 -0.03 0.02 0.07 -193.79 -384.63 -0.00 -0.00 -0.05 -0.03 0.01 0.00
23 0.20 0.06 -0.07 0.06 0.32 -0.01 31.05 16.73 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00
25 0.46 -0.07 0.08 -0.04 0.02 0.02 -119.56 362.33 -0.00 -0.00 -0.04 0.03 0.01 -0.00
41 1.12 -0.33 0.52 -0.30 0.14 0.32 27.97 -1529.86 0.00 0.00 -0.09 -0.05 -0.01 0.00
43 -0.03 -0.13 0.05 0.03 0.34 -0.15 175.65 -364.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
45 0.99 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.06 58.10 253.41 0.00 0.00 -0.08 0.05 0.00 -0.01
CARGA EN BANDA 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.30 -3.09 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.34 -2.10 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -1.29 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.01 -4.09 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.12 -2.44 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
25 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.27 -0.57 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.19 1.91 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.87 -1.30 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
45 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.53 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
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CARGA EN BANDA 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.92 -6.18 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 1.63 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.65 -2.57 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
21 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -6.72 -0.13 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.34 3.67 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
25 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 7.65 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
41 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 5.04 16.13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
43 -0.03 -0.04 0.04 0.01 -0.01 -0.00 -7.74 13.09 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
45 -0.08 -0.07 0.05 -0.00 -0.03 0.02 -3.63 30.44 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.63 0.40 -0.33 0.07 0.59 -0.08 -140.68 -110.94 -0.01 -0.00 -0.10 -0.08 0.00 0.00
3 0.01 0.24 0.04 0.03 -0.26 0.24 29.93 388.17 0.00 -0.01 0.01 -0.04 0.00 0.00
5 -1.94 -0.19 -0.81 0.04 -0.59 -0.29 -81.72 -558.37 0.02 -0.01 0.16 -0.12 0.01 -0.01
21 0.02 0.58 -0.52 0.15 0.75 -0.04 -346.08 -84.13 -0.01 0.04 -0.09 -0.09 -0.00 0.01
23 -0.78 -0.85 -0.09 0.03 0.17 -0.07 0.48 669.55 -0.00 0.05 -0.02 -0.01 0.01 0.00
25 -2.54 -2.74 -0.39 -0.38 -1.83 0.02 10.02 1389.47 0.01 0.05 0.02 -0.11 0.03 0.01
41 1.36 1.36 -0.21 0.08 1.48 0.09 45.07 -753.84 -0.01 0.08 -0.10 -0.09 -0.01 0.01
43 -0.52 -0.93 0.69 0.45 0.00 -0.35 -158.51 251.99 -0.00 0.09 -0.07 0.02 0.03 0.00
45 -2.14 -1.79 1.36 -0.37 -1.24 0.60 260.14 1724.37 0.01 0.11 -0.18 -0.05 0.02 0.05
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.34 -0.44 -0.60 -0.24 -0.03 -0.12 -501.10 -756.24 -0.01 0.01 -0.06 -0.05 0.04 -0.01
3 -0.07 -1.59 -0.14 0.04 0.76 0.02 -7.77 -175.53 -0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.00
5 2.15 -0.80 0.56 -0.39 -0.27 0.09 -657.53 840.32 -0.03 0.02 -0.11 0.08 0.05 0.00
21 4.75 0.33 -2.02 -0.19 0.40 0.44 -2509.05 -2442.43 -0.01 -0.01 -0.31 -0.20 0.03 0.01
23 5.69 2.11 -0.22 0.42 2.53 -0.04 131.81 -186.41 -0.00 -0.01 -0.07 0.01 0.00 0.00
25 11.80 0.17 -0.37 -0.34 0.50 0.37 1209.06 2831.54 0.00 -0.01 -0.42 0.27 0.01 0.01
41 4.52 -3.05 4.59 -1.42 0.07 1.39 1671.02 -7017.78 0.02 0.00 -0.39 -0.20 -0.04 0.00
43 -0.51 -1.39 0.65 0.03 1.26 -0.52 758.31 -1500.36 0.02 0.01 -0.02 0.02 -0.04 -0.00
45 3.32 -0.14 -0.36 -0.26 -0.16 -0.20 405.73 441.28 0.04 0.03 -0.17 0.16 -0.04 -0.02
CARRO 1 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.34 -2.00 -0.75 -0.56 -1.02 -0.30 -371.58 -2401.56 -0.02 -0.05 -0.19 -0.07 0.01 0.01
3 -0.04 -1.68 -0.06 0.06 0.96 -0.06 -1.85 -251.77 -0.01 -0.04 -0.03 -0.03 0.00 0.00
5 2.62 0.27 0.88 -0.13 0.65 0.39 183.01 408.03 -0.00 -0.04 -0.10 0.09 0.00 0.02
21 1.83 -3.50 1.63 -0.55 -1.82 0.11 1749.10 -2779.87 0.00 -0.04 -0.16 0.01 -0.03 -0.00
23 1.32 -1.05 0.14 0.06 0.59 -0.14 -50.41 -252.75 0.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
25 1.85 0.42 -0.20 0.09 0.61 0.01 293.14 126.56 0.00 -0.03 -0.06 0.06 -0.00 -0.00
41 -0.82 -0.58 0.01 -0.11 -0.56 -0.13 144.28 308.24 -0.00 -0.02 0.04 0.04 -0.02 -0.00
43 -0.12 -0.20 0.15 -0.08 0.15 0.03 102.54 -147.90 0.00 -0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.00
45 0.74 0.11 -0.20 0.03 0.17 -0.12 2.55 -114.91 0.01 -0.02 -0.02 0.05 -0.01 -0.01
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CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.50 -0.81 0.16 -0.18 -0.74 0.07 -85.13 -273.70 0.00 -0.02 0.04 0.05 0.01 0.00
3 -0.02 -0.44 -0.06 -0.02 0.26 -0.18 -33.69 -280.67 -0.00 -0.02 -0.00 0.02 0.01 0.00
5 1.52 0.30 0.60 -0.01 0.58 0.23 61.32 184.66 -0.01 -0.02 -0.10 0.09 0.00 0.01
21 1.62 -2.74 0.04 -0.47 -1.64 0.18 -14.92 -1696.15 0.01 -0.04 -0.05 0.06 0.00 0.01
23 1.26 -0.87 -0.30 0.02 0.30 -0.05 -53.26 -542.15 -0.00 -0.04 -0.03 -0.01 -0.00 0.00
25 2.07 0.63 0.12 0.15 0.85 0.00 -4.36 -80.69 -0.00 -0.04 -0.07 0.07 -0.00 -0.00
41 -1.09 -2.05 0.80 -0.47 -1.34 0.23 -21.45 -968.92 0.01 -0.05 0.00 0.05 -0.01 -0.01
43 -0.26 -0.45 0.35 -0.17 0.44 0.01 325.40 -490.14 0.00 -0.05 0.02 0.02 -0.03 0.00
45 1.72 0.50 -0.56 0.06 0.49 -0.33 -101.32 -356.92 0.00 -0.05 -0.05 0.10 -0.01 -0.02
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.57 1.11 0.46 0.23 0.57 0.41 -468.48 1799.28 0.01 0.02 0.11 0.02 0.05 -0.01
3 0.02 1.08 0.04 -0.03 -0.61 0.14 -20.79 409.05 0.00 0.01 0.06 0.00 0.03 0.00
5 -1.40 -0.13 -0.61 0.05 -0.47 -0.37 -612.52 -807.59 -0.00 0.01 0.16 -0.09 0.04 -0.02
21 -3.78 -0.31 -1.54 -0.06 0.14 0.66 -2464.50 -2512.80 -0.00 -0.01 -0.32 -0.20 0.07 0.00
23 0.10 -0.40 -1.20 0.36 2.07 0.04 315.89 286.84 -0.00 -0.01 -0.06 -0.03 0.02 0.00
25 4.70 -0.58 1.66 -0.29 0.04 0.11 -2142.82 2266.19 -0.01 -0.01 -0.25 0.14 0.06 0.00
41 11.41 -3.78 4.63 -2.93 0.80 3.20 -97.19 -14895.85 -0.00 0.01 -0.93 -0.49 -0.04 0.02
43 -0.11 -0.96 0.27 0.25 2.49 -1.21 1328.36 -2876.29 0.00 0.02 -0.09 -0.02 -0.04 -0.00
45 7.47 0.09 -1.25 -0.50 -0.05 -0.61 528.00 905.27 0.03 0.04 -0.40 0.29 -0.01 -0.05
CARRO 2 POSICIÓN 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.24 0.30 0.09 0.12 0.22 0.14 -175.90 508.91 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 0.01 0.01
3 0.04 1.08 0.14 -0.04 -0.60 0.06 -24.27 187.01 0.01 -0.03 0.04 -0.04 0.01 0.00
5 -2.03 0.63 -0.80 0.22 -0.06 -0.34 -155.84 -1426.27 0.03 -0.03 0.21 -0.12 0.02 0.00
21 -1.82 0.27 -0.11 0.07 0.40 0.07 -292.28 -299.23 -0.01 0.03 -0.08 -0.07 0.01 0.01
23 -2.86 -0.61 -0.32 0.09 0.40 -0.10 154.28 297.17 0.00 0.03 -0.01 -0.00 0.01 0.00
25 -5.28 -1.31 -1.34 -0.17 -0.90 -0.14 308.88 1134.87 0.02 0.04 -0.06 -0.01 0.05 0.01
41 3.59 1.66 -0.57 -0.43 1.88 0.70 -636.42 -3263.72 -0.02 0.07 -0.17 -0.14 -0.02 0.01
43 0.51 0.78 -0.70 0.59 1.39 -0.93 589.98 -1008.20 -0.01 0.07 -0.12 0.14 0.04 0.00
45 1.12 -1.97 1.75 -0.85 -1.51 0.35 -695.51 3354.34 -0.01 0.07 -0.76 0.26 0.08 0.01
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7.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Peso propio
 2 - Empuje de tierras
 3 - Carga en banda 1
 4 - Carga en banda 2
 5 - Carga en banda 3
 6 - Carro 1 posición 1
 7 - Carro 1 posición 2
 8 - Carro 1 posición 3
 9 - Carro 2 posición 1
10 - Carro 2 posición 2
11 - Carro 2 posición 3
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
MÓDULO
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo
Losa
superior
Superior
Longitudinal Ø20c/20, patilla=52cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø10c/30, patilla=27cm
Hastial izquierdo, bf = 4.53 m
Central: Ø10
  - Longitud=1.37 m, patilla=27 cm
Final: Ø16
  - Longitud=1.77 m, patilla=51 cm
Hastial derecho, bi = 5.86 m
Central: Ø10
  - Longitud=1.56 m, patilla=27 cm
Inferior
Longitudinal Ø12c/15, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø20c/20, patilla=35cm
Losa
inferior
Inferior
Longitudinal Ø16c/15, patilla=40cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø12c/30, patilla=23cm
Hastial izquierdo, bf = 4.53 m
Final: Ø12
  - Longitud=1.12 m, patilla=23 cm
Hastial derecho, bi = 5.86 m
Central: Ø12
  - Longitud=1.11 m, patilla=23 cm
Superior
Longitudinal Ø12c/20, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial derecho
Ø16c/20, patilla=40cm
Hastial
izquierdo
Trasdós
Vertical
Ø10c/20, patilla=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø10c/25, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
Hastial
derecho
Trasdós
Vertical
Ø12c/30, patilla=14cm
  - Espera=0.42 m
  - Longitud patilla en arranque=13 cm
Refuerzo superior: Ø12
  - Longitud=1.33 m, patilla=14 cm
Refuerzo inferior: Ø16
  - Espera=0.56 m
  - Longitud patilla en arranque=24 cm
Horizontal Ø10c/25, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=10 cm
Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm
bi = ancho de la banda inicial
bf = ancho de la banda final
ALETA INICIAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
Transversal superior: Ø12c/30
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ALETA INICIAL DERECHA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
Transversal superior: Ø12c/30
ALETA FINAL IZQUIERDA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/30
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
ALETA FINAL DERECHA
Armado horizontal: Ø8c/20
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: Ø12c/30, patilla=12cm
Armado vertical Armado zapata
Armado vertical trasdós: Ø10c/15
- Solape=0.35m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Armado vertical intradós: Ø10c/30
- Solape=0.25m
- Patilla=20cm
- Anclaje coronación=0.12m
Transversal inferior: Ø12c/30
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/30
  -Longitud patilla trasdós=15cm
  -Longitud patilla intradós=15cm
9.- COMPROBACIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.65 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.57 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00046 Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00043 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 3.52 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 3.03 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.448 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.66 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.23 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.31 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 2.41 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 2.55 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.73 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.71 Cumple
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00032 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00028 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 2.61 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.44 t/m
Calculado: 2.2 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
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Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobación Valores Estado
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.415 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.611 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.79 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.88 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.48 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.65 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Losa superior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 2.92 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1070 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 5130 Cumple
        - Transversal: Calculado: 1607 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 48 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 52 cm
Calculado: 52 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
        - Refuerzo exterior final del hastial izquierdo: Mínimo: 50 cm
Calculado: 50 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 26 cm
Calculado: 26 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 15 cm Cumple
Losa inferior:
    - Armado (Longitudinal):
Selección de listados
Calaix BV2127 Fecha: 13/09/15
Página 30
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.65 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1252 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 3077 Cumple
        - Transversal: Calculado: 8311 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 48 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Refuerzo exterior final del hastial izquierdo: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 27 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Hastial izquierdo:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.88 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1583 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 15409 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 2027 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 24 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Hastial derecho:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.78 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1146 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 22143 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 2278 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 45 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
        - Refuerzo exterior superior: Mínimo: 13 cm
Calculado: 13 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 42 cm
Calculado: 42 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3 cm
Selección de listados
Calaix BV2127 Fecha: 13/09/15
Página 33
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 13 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 24 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 8 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Terreno:
    - Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Tensión admisible: Máximo: 20 t/m²
Calculado: 14.9101 t/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.15 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.57 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00027 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00025 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 2.17 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.42 t/m
Calculado: 1.79 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.391 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.731 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.68 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.74 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 1.1 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.18 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
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Referencia: Aleta final izquierda
Comprobación Valores Estado
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.4 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.69 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Muro:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Muro:
    - Trasdós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (0.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
    - Zapata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Muro:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
Zapata:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00023 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00021 Cumple
Comprobación a rasante en arranque muro:
    - Muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 32.98 t/m
Calculado: 2.64 t/m Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
Muro:
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Muro:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00209 Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Muro:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.1 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
    - Muro:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 16.42 t/m
Calculado: 2.22 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
    - Muro:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
Muro:
    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 12.5 cm
Muro:
    - Trasdós: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Comprobación basada en criterios resistentes.
Zapata:
    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.383 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.647 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
Zapata:
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.59 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.65 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 23.39 t/m
Zapata:
    - Trasdós: Calculado: 0.94 t/m Cumple
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Referencia: Aleta final derecha
Comprobación Valores Estado
    - Intradós: Calculado: 1.03 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
Zapata:
    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 34.1 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
Zapata:
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICIÓN
Referencia: Aleta inicial izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.88-3.15)
11x(0.74-1.24)
33.44
13.20
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.98-3.15)
11x(0.78-1.24)
33.55
13.24
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x3.08
7x2.73
21.56
19.14
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x3.08
7x2.73
21.56
19.14
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.58
11x1.40
17.38
15.43
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.58
11x1.40
17.38
15.43
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
20x(2.09-2.29)
20x(1.29-1.41)
44.20
27.25
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
20x0.89
20x0.55
17.80
10.97
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
11x(2.09-2.29)
11x(1.29-1.41)
24.31
14.99
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
11x0.79
11x0.49
8.69
5.36
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
66.99
26.44
95.00
58.57
77.88
69.14
 
154.15
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
73.69
29.08
104.50
64.43
85.67
76.06
 
169.57
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Referencia: Aleta inicial derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(2.14-3.68)
11x(0.84-1.45)
38.94
15.37
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(2.26-3.68)
11x(0.89-1.45)
39.16
15.45
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x3.61
6x3.21
21.66
19.23
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x3.61
6x3.21
21.66
19.23
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.38
13x1.23
17.94
15.93
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.38
13x1.23
17.94
15.93
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
24x(2.09-2.29)
24x(1.29-1.41)
53.04
32.70
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
24x0.89
24x0.55
21.36
13.17
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
13x(2.09-2.29)
13x(1.29-1.41)
28.73
17.71
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
13x0.79
13x0.49
10.27
6.33
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
78.10
30.82
113.40
69.91
79.20
70.32
 
171.05
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
85.91
33.90
124.74
76.90
87.12
77.36
 
188.16
Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
87x(1.43-5.31)
87x(3.53-13.10)
421.95
1040.59
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
59x(0.72-4.81)
59x(0.44-2.97)
256.06
157.87
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
27x(14.41-17.89)
27x(12.79-15.88)
436.05
387.14
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
22x(14.65-18.30)
22x(36.13-45.13)
362.56
894.13
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
88x(1.25-5.14)
88x(1.97-8.11)
411.84
650.02
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
59x(0.66-4.74)
59x(0.59-4.21)
251.93
223.67
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
20x(14.46-17.90)
20x(12.84-15.89)
323.80
287.48
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
29x(14.44-18.14)
29x(22.79-28.63)
472.41
745.61
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
10x14.22
10x8.77
142.20
87.67
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x14.44
8x12.82
115.52
102.56
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
10x18.11
10x11.17
181.10
111.66
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x18.17
8x16.13
145.36
129.06
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
68x2.23
68x1.37
151.64
93.49
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
68x0.78
68x0.48
53.04
32.70
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
46x2.13
46x1.31
97.98
60.41
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
46x0.78
46x0.48
35.88
22.12
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
67x1.06
67x0.65
71.02
43.79
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
67x0.78
67x0.48
52.26
32.22
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
59x2.26
59x2.01
133.34
118.38
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
59x0.89
59x0.79
52.51
46.62
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
58x2.13
58x1.31
123.54
76.17
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
58x0.78
58x0.48
45.24
27.89
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
58x1.43
58x2.26
82.94
130.91
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
58x1.12
58x1.77
64.96
102.53
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Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
31x1.64
31x1.01
50.84
31.34
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.28
15x3.60
34.20
53.98
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
39x(0.65-1.83)
39x(0.40-1.13)
69.03
42.56
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.35
15x1.20
20.25
17.98
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
39x(0.61-1.35)
39x(0.54-1.20)
51.87
46.05
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
67x1.46
67x1.30
97.82
86.85
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
58x1.46
58x1.30
84.68
75.18
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
1329.83
819.89
1713.13
1520.97
1066.35
1683.05
784.51
1934.72
 
5958.63
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
1462.81
901.88
1884.44
1673.07
1172.98
1851.35
862.96
2128.19
 
6554.49
Referencia: Aleta final izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(0.72-1.45)
11x(0.28-0.57)
13.53
5.34
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(0.72-1.45)
11x(0.28-0.57)
13.64
5.38
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.38
5x1.23
6.90
6.13
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.38
5x1.23
6.90
6.13
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.47
5x1.31
7.35
6.53
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.47
5x1.31
7.35
6.53
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
9x(1.13-2.29)
9x(0.70-1.41)
16.83
10.38
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
9x0.89
9x0.55
8.01
4.94
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
5x(1.13-2.29)
5x(0.70-1.41)
9.25
5.70
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
5x0.79
5x0.49
3.95
2.44
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
27.17
10.72
38.04
23.46
28.50
25.32
 
59.50
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
29.89
11.79
41.84
25.81
31.35
27.85
 
65.45
Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(1.98-4.44)
11x(0.78-1.75)
40.70
16.06
Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
11x(2.00-4.44)
11x(0.79-1.75)
40.81
16.10
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x4.37
5x3.88
21.85
19.40
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x4.37
5x3.88
21.85
19.40
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.47
15x1.31
22.05
19.58
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.47
15x1.31
22.05
19.58
Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
29x(1.11-2.29)
29x(0.68-1.41)
55.10
33.97
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Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
29x0.89
29x0.55
25.81
15.91
Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
15x(1.11-2.29)
15x(0.68-1.41)
28.50
17.57
Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
15x0.79
15x0.49
11.85
7.31
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
81.51
32.16
121.26
74.76
87.80
77.96
 
184.88
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
89.66
35.38
133.39
82.23
96.58
85.76
 
203.37
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5
Referencia: Aleta inicial izquierda 29.08 64.43 76.06 169.57 3.47
Referencia: Aleta inicial derecha 33.90 76.91 77.35 188.16 3.82
Referencia: Módulo 901.88 1673.07 1851.35 2128.19 6554.49 66.08
Referencia: Aleta final izquierda 11.79 25.81 27.85 65.45 1.16
Referencia: Aleta final derecha 35.38 82.24 85.75 203.37 4.01
Totales 110.15 1151.27 1940.08 1851.35 2128.19 7181.04 78.54
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 1.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 47.00 m
Separación de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
RELLENO EN INTRADÓS
Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
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5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 3.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm
ZAPATA CORRIDA
Sin talón
Canto: 50 cm
Vuelo en el intradós: 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.50 t/m²
30cm
100 30 (cm)
30
0
(cm)
50
Rasante
-2.00 m
1.00 m
-2.50 m
-1.50 m
-2.50 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase
8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.71 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
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Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.41 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.11 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.89 0.03 0.00 0.22 0.00
-0.49 1.12 0.12 0.02 0.37 0.00
-0.79 1.34 0.25 0.08 0.51 0.00
-1.09 1.57 0.43 0.18 0.66 0.00
-1.39 1.79 0.65 0.34 0.81 0.00
-1.69 2.02 0.92 0.57 0.96 0.00
-1.99 2.24 1.23 0.89 1.11 0.00
Máximos 2.25
Cota: -2.00 m
1.24
Cota: -2.00 m
0.91
Cota: -2.00 m
1.12
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
Mínimos 0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.71 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
0.41 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.11 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.89 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.49 1.12 0.06 0.01 0.24 0.00
-0.79 1.34 0.15 0.04 0.39 0.00
-1.09 1.57 0.29 0.11 0.54 0.00
-1.39 1.79 0.48 0.22 0.69 0.00
-1.69 2.02 0.71 0.40 0.84 0.00
-1.99 2.24 0.98 0.65 0.99 0.00
Máximos 2.25
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.66
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
Mínimos 0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
0.00
Cota: 1.00 m
9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/20 Ø8c/10
Solape: 0.25 m Solape: 0.45 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20
Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Llebeig (Mur Marge dret CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 39.01 t/m
Calculado: 1.98 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 9.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 9.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 10 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 10 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
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Referencia: Muro: Llebeig (Mur Marge dret CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00167 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (1.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00275 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 17.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 11.49 t/m
Calculado: 1.53 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.037 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
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Referencia: Muro: Llebeig (Mur Marge dret CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.45 t·m/m, Nd: 2.25 t/m, Vd: 1.98 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.847 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.81 t·m/m, N: 2.25 t/m
Referencia: Zapata corrida: Llebeig (Mur Marge dret CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.67 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.38 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.374 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.503 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
    - Armado inferior intradós:
      Comprobación basada en criterios resistentes
Mínimo: 0.98 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
    - Intradós:
      Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1
Máximo: 14.27 t/m
Calculado: 2.16 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
Selección de listados
Mur Marge dret CEIP Llebeig Fecha: 13/09/15
Página 7
Referencia: Zapata corrida: Llebeig (Mur Marge dret CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Mínimo: 0.00028 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Calculado: 0.00113 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.87 t·m/m
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Llebeig (Mur Marge dret
CEIP Llebeig)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.18 m ; 0.04 m) - Radio: 2.94
m:
      Valor introducido por el usuario.
Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.576 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
158x3.16
158x1.95
499.28
307.83
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
31x46.86
31x18.49
1452.66
573.25
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
236x3.14
236x2.79
741.04
657.92
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
31x46.86
31x18.49
1452.66
573.25
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
2x46.86
2x41.60
93.72
83.21
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
236x1.30
236x1.15
306.80
272.39
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x46.86
7x41.60
328.02
291.23
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
158x0.97
158x0.60
153.26
94.49
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
236x1.17
236x1.04
276.12
245.15
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Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2905.32
1146.50
652.54
402.32
1745.70
1549.90
 
3098.72
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3195.85
1261.15
717.79
442.55
1920.27
1704.89
 
3408.59
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 1261.15 442.55 1704.89 3408.59 72.85 6.11
Totales 1261.15 442.55 1704.89 3408.59 72.85 6.11
Selección de listados
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1.- NORMA Y MATERIALES 
  
Norma: EHE-98-CTE (España) 
Hormigón: HA-30, Control Estadístico 
Acero de barras: B 500 S, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.5 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.5 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
  
2.- ACCIONES 
  
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
  
3.- DATOS GENERALES 
  
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.80 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 30.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
  
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.20 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.77 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.25 
Pasivo intradós: 4.02 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
   
6.- GEOMETRÍA 
  
TRAMOS DEL MURO 
Cota de la coronación Descripción 
1.80 m Altura: 1.80 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 159.0 cm 
0.00 m Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 159.0 cm 
Espesor inferior: 200.0 cm 
Altura total: 3.80 m  
  
ZAPATA CORRIDA 
Sin talón 
Canto: 65 cm 
Vuelo en el intradós: 100.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
  
 
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Con nivel freático trasdós hasta la cota: 1.80 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -2.00 m 
  
    
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
  
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.43 3.89 0.65 -0.16 0.00 3.58 
1.05 10.40 2.72 -0.52 0.00 7.31 
0.67 19.44 6.21 -0.88 0.00 11.04 
0.29 31.01 11.11 -1.07 0.00 14.76 
-0.07 44.30 17.07 -0.12 0.19 18.30 
-0.45 59.60 25.01 5.79 1.30 22.02 
-0.83 75.64 34.79 14.45 2.41 25.75 
-1.21 92.39 46.42 26.55 3.53 29.48 
-1.59 109.88 59.88 42.74 4.64 33.21 
-1.97 128.08 75.18 63.70 5.75 36.93 
Máximos 129.55 
Cota: -2.00 m 
76.47 
Cota: -2.00 m 
65.58 
Cota: -2.00 m 
5.85 
Cota: -2.00 m 
37.28 
Cota: -2.00 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.80 m 
0.00 
Cota: 1.80 m 
-1.07 
Cota: 0.27 m 
0.00 
Cota: 1.80 m 
0.00 
Cota: 1.80 m  
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9.- COMBINACIONES 
  
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 
1 1.00 1.00 
2 1.60 1.00 
3 1.00 1.60 
4 1.60 1.60  
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 
1 1.00 1.00  
    
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 19 / 18 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø12c/25 Ø16c/15 Ø20c/10 Ø16c/15 
 Solape: 0.3 m  Solape: 1.05 m  
2 Ø20c/15 Ø20c/15 Ø25c/10 Ø20c/15 
 Solape: 0.6 m  Solape: 1.65 m  
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Inferior Ø12c/15 Ø12c/15 
  Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
  
Referencia: Muro: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
   
     -  Tramo 1: 
 
 
Máximo: 1152.6 kN/m 
Calculado: 25.2 kN/m 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
 
Máximo: 3297.3 kN/m 
Calculado: 122.3 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
Mínimo: 20 cm 
  
     -  Tramo 1: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tramo 2: 
 
 
Calculado: 159 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0008  
  
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Trasdós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00084  
 
Cumple 
         -  Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00084  
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
         -  Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 
 
   
     -  Tramo 1: 
 
 
Calculado: 0.00084  
  
         -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00039  
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 5e-005  
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
 
Calculado: 0.00104  
  
         -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00049  
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Tramo 1. 
Trasdós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00197  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00245  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
Mínimo: 0.00184  
  
     -  Tramo 1. 
Trasdós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00197  
 
Cumple 
     -  Tramo 2. 
Trasdós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00245  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.00027  
  
     -  Tramo 1. 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
   
     -  Tramo 1. 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Tramo 2. 
Intradós (-2.00 m): 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 
EC-2, art. 5.4.7.2 
 
 
Máximo: 0.04  
  
     -  Tramo 1. 
 (1.80 m): 
 
 
Calculado: 0.01198  
 
Cumple 
     -  Tramo 2. 
 (0.00 m): 
 
 
Calculado: 0.0044  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 6 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
         -  Intradós: 
 
 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
         -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
         -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
   
     -  Tramo 1: 
 
 
 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
 
 
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 
   
     -  Tramo 1: 
 
 
Máximo: 181.6 kN/m 
Calculado: 6.2 kN/m 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
 
Máximo: 554.9 kN/m 
Calculado: 37.7 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
  
     -  Tramo 1: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
 
Calculado: 0.005 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 
   
     -  Tramo 1: 
 
   
         -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.04 m 
Calculado: 1.05 m 
 
Cumple 
         -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.3 m 
Calculado: 0.3 m 
 
Cumple 
     -  Tramo 2: 
 
   
         -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.62 m 
Calculado: 1.65 m 
 
Cumple 
         -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.52 m 
Calculado: 0.6 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 
   
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 
m 
- Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 
m 
- Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: -7.21 kN·m/m, Nd: 66.49 kN/m, Vd: 
15.80 kN/m, Tensión máxima del acero: 0.000 MPa 
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Referencia: Muro: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
- Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: 0.90 m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 
m 
- Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -
2.00 m 
- Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 121.52 kN·m/m, Nd: 129.55 kN/m, 
Vd: 122.34 kN/m, Tensión máxima del acero: 3.817 MPa 
- Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -0.39 m 
- Tramo 2 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 65.58 kN·m/m, N: 129.55 
kN/m  
Referencia: Zapata corrida: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.35  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
   
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.0591 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.2452 MPa 
Calculado: 0.0982 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
        Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
 
Mínimo: 4.2 cm²/m 
Calculado: 7.54 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
     -  Intradós: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
 
Máximo: 176.6 kN/m 
Calculado: 58.1 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.5. 
 
   
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 57.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 57.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
   
     -  Inferior: 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Lateral: 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros. 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00116  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00116  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00116  
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 56.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00029  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00085  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 105.01 kN·m/m   
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
  
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Ogee crest (vertedero) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.51 m ; 0.09 m) - Radio: 1.59 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 306.33  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 6116.551 kN/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.  
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13.- MEDICIÓN 
  
Referencia: Muro  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12 Ø16 Ø20 Ø25  
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  15x29.86 
15x73.64 
 447.90 
1104.59 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  14x29.86 
14x73.64 
 418.04 
1030.95 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
121x2.33 
121x2.07 
   281.93 
250.31 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 15x29.86 
15x47.13 
  447.90 
706.93 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  300x1.92 
300x4.74 
 576.00 
1420.51 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 13x29.86 
13x47.13 
  388.18 
612.67 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x29.86 
2x26.51 
   59.72 
53.02 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
200x3.00 
200x2.66 
   600.00 
532.70 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
20x29.86 
20x26.51 
   597.20 
530.22 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  200x2.32 
200x5.72 
 464.00 
1144.30 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
   299x3.05 
299x11.75 
911.95 
3514.12 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  200x1.46 
200x3.60 
 292.00 
720.12 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
   299x2.51 
299x9.67 
750.49 
2891.94 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
1538.85 
1366.25 
836.08 
1319.60 
2197.94 
5420.47 
1662.44 
6406.06 
  
14512.38 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
1692.74 
1502.88 
919.69 
1451.56 
2417.73 
5962.51 
1828.68 
7046.67 
  
15963.62  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 
Referencia: Muro 1502.87 1451.56 5962.52 7046.67 15963.62 217.23 9.00 
Totales 1502.87 1451.56 5962.52 7046.67 15963.62 217.23 9.00  
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 7.45 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 5.30 m
Espesor superior: 50.0 cm
Espesor inferior: 50.0 cm
ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 60 cm
Vuelos intradós / trasdós: 180.0 / 90.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
50cm
180 50 90 (cm)
53
0
(cm)
60
Rasante
-5.30 m
0.00 m
-5.90 m -5.90 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.52 0.65 0.07 0.01 0.26 0.00
-1.05 1.31 0.27 0.09 0.52 0.00
-1.58 1.98 0.62 0.32 0.78 0.00
-2.11 2.64 1.10 0.77 1.05 0.00
-2.64 3.30 1.73 1.52 1.31 0.00
-3.17 3.96 2.49 2.63 1.57 0.00
-3.70 4.62 3.39 4.18 1.84 0.00
-4.23 5.29 4.44 6.25 2.10 0.00
-4.76 5.95 5.62 8.91 2.36 0.00
-5.29 6.61 6.94 12.23 2.63 0.00
Máximos 6.62
Cota: -5.30 m
6.97
Cota: -5.30 m
12.30
Cota: -5.30 m
2.63
Cota: -5.30 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 3Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 41 / 40 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø16c/25 Ø16c/20 Ø16c/25
Solape: 0.25 m Solape: 0.6 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø16c/30 Ø16c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 60 cm
Inferior Ø16c/30 Ø16c/20
Patilla intradós / trasdós: - / 20 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: bassa (Murs contenció bassa)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 70.85 t/m
Calculado: 11.15 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 23.4 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 23.4 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Muro: bassa (Murs contenció bassa)
Comprobación Valores Estado
    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-5.30 m): Calculado: 0.0016 Cumple
    - Intradós (-5.30 m): Calculado: 0.0016 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.0016 
    - Trasdós: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0001 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-5.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00201 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-5.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00201 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-5.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00052 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-5.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.00052 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00253 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 16.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 18.34 t/m
Calculado: 9.29 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.239 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m
Calculado: 0.6 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 40 cm
Calculado: 40 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 41 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 4 cm²
Calculado: 6 cm² Cumple
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Referencia: Muro: bassa (Murs contenció bassa)
Comprobación Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.30 m, Md: 19.68 t·m/m, Nd: 6.62 t/m, Vd: 11.15 t/m,
Tensión máxima del acero: 4.252 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.84 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.30 m, M: 12.30 t·m/m, N: 6.62 t/m
Referencia: Zapata corrida: bassa (Murs contenció bassa)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.8 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.54 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.655 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.823 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.66 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 10.05 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 7.4 cm²/m
Calculado: 10.05 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 19.01 t/m
    - Trasdós: Calculado: 4.7 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 12.15 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 26.8 cm
Calculado: 51.8 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 51.8 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15.2 cm
Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Recubrimiento:
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Referencia: Zapata corrida: bassa (Murs contenció bassa)
Comprobación Valores Estado
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø16 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00111 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00111 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00111 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2
Mínimo: 0.00041 
Calculado: 0.00111 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00111 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00143 
Calculado: 0.00167 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00061 
Calculado: 0.00111 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 6.23 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 17.09 t·m/m
11.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø16
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
26x5.66
26x3.49
147.16
90.73
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Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø16
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
22x7.31
22x11.54
160.82
253.83
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
38x5.64
38x8.90
214.32
338.27
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
22x7.31
22x11.54
160.82
253.83
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
3x7.31
3x11.54
21.93
34.61
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
38x3.25
38x5.13
123.50
194.92
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
12x7.31
12x11.54
87.72
138.45
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
26x1.43
26x2.26
37.18
58.68
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.31
4x11.54
29.24
46.15
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
26x1.06
26x0.65
27.56
16.99
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
38x1.41
38x2.23
53.58
84.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
174.72
107.72
889.11
1403.31
 
1511.03
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
192.19
118.49
978.02
1543.64
 
1662.13
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 118.49 1543.64 1662.13 34.05 2.38
Totales 118.49 1543.64 1662.13 34.05 2.38
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 4.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm
ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
30cm
50 30 50 (cm)
20
0
(cm)
35
Rasante
-2.00 m
0.00 m
-2.35 m -2.35 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.14 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.39 0.29 0.04 0.00 0.19 0.00
-0.59 0.44 0.09 0.02 0.29 0.00
-0.79 0.59 0.15 0.04 0.39 0.00
-0.99 0.74 0.24 0.08 0.49 0.00
-1.19 0.89 0.35 0.14 0.59 0.00
-1.39 1.04 0.48 0.22 0.69 0.00
-1.59 1.19 0.62 0.33 0.79 0.00
-1.79 1.34 0.79 0.47 0.89 0.00
-1.99 1.49 0.98 0.65 0.99 0.00
Máximos 1.50
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.66
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/20 Ø8c/10
Solape: 0.25 m Solape: 0.45 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Patilla trasdós: 15 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: bassaa aleta oest (Aleta bassa oet)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 39.01 t/m
Calculado: 1.58 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 9.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 9.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: bassaa aleta oest (Aleta bassa oet)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 10 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 10 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00167 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00275 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 17.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 11.39 t/m
Calculado: 1.19 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.03 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple
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Referencia: Muro: bassaa aleta oest (Aleta bassa oet)
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.05 t·m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 1.58 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.626 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.66 t·m/m, N: 1.50 t/m
Referencia: Zapata corrida: bassaa aleta oest (Aleta bassa oet)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 3.59 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.21 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.356 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.441 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.45 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.63 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 10.37 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0.78 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.09 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Recubrimiento:
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Referencia: Zapata corrida: bassaa aleta oest (Aleta bassa oet)
Comprobación Valores Estado
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00018 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.56 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.78 t·m/m
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11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): bassaa aleta oest (Aleta
bassa oet)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.23 m ; 1.24 m) - Radio: 3.74
m:
      Valor introducido por el usuario.
Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.132 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.16
16x1.33
34.56
21.31
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
21x4.36
21x1.72
91.56
36.13
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
23x2.14
23x1.90
49.22
43.70
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
21x4.36
21x1.72
91.56
36.13
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.36
2x3.87
8.72
7.74
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.45
16x1.29
23.20
20.60
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x4.36
5x3.87
21.80
19.35
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x0.97
16x0.86
15.52
13.78
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.36
3x3.87
13.08
11.61
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
16x0.82
16x0.51
13.12
8.09
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
23x1.02
23x0.91
23.46
20.83
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
183.12
72.26
47.68
29.40
155.00
137.61
 
239.27
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
201.43
79.49
52.45
32.34
170.50
151.37
 
263.20
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 79.49 32.34 151.37 263.20 4.75 0.59
Totales 79.49 32.34 151.37 263.20 4.75 0.59
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 2.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm
ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
30cm
50 30 50 (cm)
20
0
(cm)
35
Rasante
-2.00 m
0.00 m
-2.35 m -2.35 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.14 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.39 0.29 0.04 0.00 0.19 0.00
-0.59 0.44 0.09 0.02 0.29 0.00
-0.79 0.59 0.15 0.04 0.39 0.00
-0.99 0.74 0.24 0.08 0.49 0.00
-1.19 0.89 0.35 0.14 0.59 0.00
-1.39 1.04 0.48 0.22 0.69 0.00
-1.59 1.19 0.62 0.33 0.79 0.00
-1.79 1.34 0.79 0.47 0.89 0.00
-1.99 1.49 0.98 0.65 0.99 0.00
Máximos 1.50
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.66
Cota: -2.00 m
0.99
Cota: -2.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
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8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2
1 1.00 1.00
9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/20 Ø8c/10
Solape: 0.25 m Solape: 0.45 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Patilla trasdós: 15 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: bassaa aleta est (Aleta bassa est)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 39.01 t/m
Calculado: 1.58 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 9.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 9.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: bassaa aleta est (Aleta bassa est)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 10 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 10 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00167 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00167 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00037 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00275 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 17.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 11.39 t/m
Calculado: 1.19 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.03 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple
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Referencia: Muro: bassaa aleta est (Aleta bassa est)
Comprobación Valores Estado
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.05 t·m/m, Nd: 1.50 t/m, Vd: 1.58 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.626 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.74 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.66 t·m/m, N: 1.50 t/m
Referencia: Zapata corrida: bassaa aleta est (Aleta bassa est)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 3.59 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.21 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.356 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 0.441 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.45 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.63 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 10.37 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0.78 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.09 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11.4 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Recubrimiento:
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Referencia: Zapata corrida: bassaa aleta est (Aleta bassa est)
Comprobación Valores Estado
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00018 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.56 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.78 t·m/m
Selección de listados
Aleta bassa est Fecha: 13/09/15
Página 7
11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): bassaa aleta est (Aleta
bassa est)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.23 m ; 1.24 m) - Radio: 3.74
m:
      Valor introducido por el usuario.
Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.132 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.16
9x1.33
19.44
11.99
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
21x2.36
21x0.93
49.56
19.56
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.14
13x1.90
27.82
24.70
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
21x2.36
21x0.93
49.56
19.56
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.36
2x2.10
4.72
4.19
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.45
9x1.29
13.05
11.59
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x2.36
5x2.10
11.80
10.48
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x0.97
9x0.86
8.73
7.75
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.36
3x2.10
7.08
6.29
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
9x0.82
9x0.51
7.38
4.55
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.02
13x0.91
13.26
11.77
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
99.12
39.12
26.82
16.54
86.46
76.77
 
132.43
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
109.03
43.03
29.50
18.20
95.11
84.44
 
145.67
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 43.04 18.19 84.44 145.67 2.64 0.33
Totales 43.04 18.19 84.44 145.67 2.64 0.33
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 3.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 5.30 m
Espesor superior: 55.0 cm
Espesor inferior: 55.0 cm
ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 65 cm
Vuelos intradós / trasdós: 110.0 / 55.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
17.71 t/m (G)
1.30 t/m²
55cm
110 55 55 (cm)
53
0
(cm)
65
Rasante
-5.30 m
0.00 m
-5.95 m -5.95 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1.3 t/m² Fase Fase
8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 17.71 0.00 0.00 0.32 0.00
-0.52 18.43 0.23 0.06 0.58 0.00
-1.05 19.15 0.61 0.27 0.84 0.00
-1.58 19.88 1.13 0.73 1.11 0.00
-2.11 20.61 1.78 1.49 1.37 0.00
-2.64 21.34 2.58 2.64 1.63 0.00
-3.17 22.07 3.51 4.25 1.90 0.00
-3.70 22.80 4.59 6.39 2.16 0.00
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Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
-4.23 23.53 5.80 9.14 2.42 0.00
-4.76 24.25 7.16 12.57 2.69 0.00
-5.29 24.98 8.65 16.75 2.95 0.00
Máximos 25.00
Cota: -5.30 m
8.68
Cota: -5.30 m
16.84
Cota: -5.30 m
2.96
Cota: -5.30 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 17.71
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.32
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.52 18.43 0.07 0.01 0.26 0.00
-1.05 19.15 0.27 0.09 0.52 0.00
-1.58 19.88 0.62 0.32 0.78 0.00
-2.11 20.61 1.10 0.77 1.05 0.00
-2.64 21.34 1.73 1.52 1.31 0.00
-3.17 22.07 2.49 2.63 1.57 0.00
-3.70 22.80 3.39 4.18 1.84 0.00
-4.23 23.53 4.44 6.25 2.10 0.00
-4.76 24.25 5.62 8.91 2.36 0.00
-5.29 24.98 6.94 12.23 2.63 0.00
Máximos 25.00
Cota: -5.30 m
6.97
Cota: -5.30 m
12.30
Cota: -5.30 m
2.63
Cota: -5.30 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 17.71
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior / 3Ø16: inferior / 3Ø16
Estribos: Ø10c/30
Canto viga: 43.6 cm
Anclaje intradós / trasdós: 46 / 45 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø16c/20 Ø12c/10 Ø16c/20
Solape: 0.25 m Solape: 0.6 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø16c/30 Ø16c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 65 cm
Patilla trasdós: 16 cm
Inferior Ø16c/30 Ø12c/10
Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Cargadero (Murs carrega bigues passera)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 79.87 t/m
Calculado: 13.89 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 55 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.4 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.4 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-5.30 m): Calculado: 0.00182 Cumple
    - Intradós (-5.30 m): Calculado: 0.00182 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00182 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 9e-005 Cumple
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Referencia: Muro: Cargadero (Murs carrega bigues passera)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-5.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00205 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-5.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.00205 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-5.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00047 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-5.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 8e-005 
Calculado: 0.00047 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00253 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 7.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 22.55 t/m
Calculado: 11.56 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.176 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.6 m
Calculado: 0.6 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 45 cm
Calculado: 45 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 46 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 4 cm²
Calculado: 6 cm² Cumple
Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga
o 25 cm
Mínimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1
Mínimo: 4.01 cm²/m
Calculado: 5.23 cm²/m Cumple
Separación máxima entre estribos:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.30 m
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Referencia: Muro: Cargadero (Murs carrega bigues passera)
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.30 m, Md: 26.94 t·m/m, Nd: 25.00 t/m, Vd: 13.89 t/m,
Tensión máxima del acero: 3.988 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.79 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.30 m, M: 15.02 t·m/m, N: 25.00 t/m
Referencia: Zapata corrida: Cargadero (Murs carrega bigues passera)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.2 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.04 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.596 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 2.918 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.61 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0.68 cm²/m
Calculado: 11.31 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 10.16 cm²/m
Calculado: 11.31 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 20.61 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.64 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 18.8 cm
Calculado: 57.2 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 57.2 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 65 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Cargadero (Murs carrega bigues passera)
Comprobación Valores Estado
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø16 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00103 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00103 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00174 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00103 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2
Mínimo: 0.00043 
Calculado: 0.00103 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2
Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.00103 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00168 
Calculado: 0.00174 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00035 
Calculado: 0.00103 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.13 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 25.53 t·m/m
12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
11x5.71
11x3.52
62.81
38.72
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
27x2.86
27x4.51
77.22
121.88
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Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
30x5.69
30x5.05
170.70
151.55
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
27x2.86
27x4.51
77.22
121.88
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.86
3x4.51
8.58
13.54
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.86
3x4.51
8.58
13.54
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.90
11x1.17
20.90
12.89
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
30x2.20
30x1.95
66.00
58.60
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.86
8x4.51
22.88
36.11
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.28
11x2.02
14.08
22.22
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.86
3x4.51
8.58
13.54
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.12
11x0.69
12.32
7.60
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
30x1.47
30x1.31
44.10
39.15
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
96.03
59.21
280.80
249.30
217.14
342.71
 
651.22
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
105.63
65.13
308.88
274.23
238.85
376.98
 
716.34
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 65.13 274.23 376.98 716.34 13.04 0.66
Totales 65.13 274.23 376.98 716.34 13.04 0.66
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 2.50 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.50 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena densa 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.20 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 37.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Activo trasdós: 0.25
Pasivo intradós: 4.02
5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.00 m
Espesor superior: 55.0 cm
Espesor inferior: 55.0 cm
ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 55 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
17.71 t/m (G) 1.30 t/m²
55cm
50 55 50 (cm)
10
0
(cm)
55
Rasante
-1.00 m
0.00 m
-1.55 m -1.55 m
0.00 m
Fase 1: Fase
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1.3 t/m² Fase Fase
8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 17.71 0.00 0.00 0.32 0.00
-0.09 17.83 0.03 0.00 0.37 0.00
-0.19 17.97 0.07 0.01 0.42 0.00
-0.29 18.11 0.11 0.02 0.46 0.00
-0.39 18.25 0.16 0.03 0.51 0.00
-0.49 18.38 0.22 0.05 0.56 0.00
-0.59 18.52 0.28 0.07 0.61 0.00
-0.69 18.66 0.34 0.10 0.66 0.00
-0.79 18.80 0.41 0.14 0.71 0.00
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Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
-0.89 18.93 0.48 0.19 0.76 0.00
-0.99 19.07 0.56 0.24 0.81 0.00
Máximos 19.09
Cota: -1.00 m
0.57
Cota: -1.00 m
0.24
Cota: -1.00 m
0.82
Cota: -1.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 17.71
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.32
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
Ley de axiles
(t/m)
Ley de cortantes
(t/m)
Ley de momento flector
(t·m/m)
Ley de empujes
(t/m²)
Presión hidrostática
(t/m²)
0.00 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.09 17.83 0.00 0.00 0.04 0.00
-0.19 17.97 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.29 18.11 0.02 0.00 0.14 0.00
-0.39 18.25 0.04 0.00 0.19 0.00
-0.49 18.38 0.06 0.01 0.24 0.00
-0.59 18.52 0.09 0.02 0.29 0.00
-0.69 18.66 0.12 0.03 0.34 0.00
-0.79 18.80 0.15 0.04 0.39 0.00
-0.89 18.93 0.19 0.06 0.44 0.00
-0.99 19.07 0.24 0.08 0.49 0.00
Máximos 19.09
Cota: -1.00 m
0.25
Cota: -1.00 m
0.08
Cota: -1.00 m
0.50
Cota: -1.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
Mínimos 17.71
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m
9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior / 3Ø12: inferior / 3Ø12
Estribos: Ø10c/30
Canto viga: 42.8 cm
Anclaje intradós / trasdós: 46 / 45 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø16c/20 Ø20c/30 Ø16c/20
Solape: 0.25 m Solape: 0.75 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 65 cm
Patilla trasdós: 20 cm
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: carregador torrent (Carregador passera torrent)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 75.8 t/m
Calculado: 0.91 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 55 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.4 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.4 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0016 
    - Trasdós (-1.00 m): Calculado: 0.00182 Cumple
    - Intradós (-1.00 m): Calculado: 0.00182 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00182 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 9e-005 Cumple
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Referencia: Muro: carregador torrent (Carregador passera torrent)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0019 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 0.00184 
Calculado: 0.0019 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00047 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Mínimo: 6e-005 
Calculado: 0.00047 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00238 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 26 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Máximo: 21.15 t/m
Calculado: 0.34 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.72 m
Calculado: 0.75 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Trasdós: Mínimo: 45 cm
Calculado: 45 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 46 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 3.3 cm² Cumple
Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga
o 25 cm
Mínimo: 42 cm
Calculado: 42 cm Cumple
Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1
Mínimo: 3.93 cm²/m
Calculado: 5.23 cm²/m Cumple
Separación máxima entre estribos:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m
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Referencia: Muro: carregador torrent (Carregador passera torrent)
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: 0.39 t·m/m, Nd: 30.54 t/m, Vd: 0.91 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.49 m
Referencia: Zapata corrida: carregador torrent (Carregador passera torrent)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 26.92 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 13.07 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.475 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 3.125 kp/cm²
Calculado: 1.546 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 1.51 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.64 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 14.99 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 35 cm
Calculado: 47.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 47.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 65 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: carregador torrent (Carregador passera torrent)
Comprobación Valores Estado
    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00102 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00102 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00102 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2 Mínimo: 0.00025 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00042 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.22 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.49 t·m/m
12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.41
9x0.87
12.69
7.82
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.36
6x3.72
14.16
22.35
Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.39
9x3.43
12.51
30.85
Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.36
6x3.72
14.16
22.35
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.36
3x2.10
7.08
6.29
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.36
3x2.10
7.08
6.29
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Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.87
9x1.15
16.83
10.38
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.70
13x1.51
22.10
19.62
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.36
8x2.10
18.88
16.76
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.27
9x1.13
11.43
10.15
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.36
3x2.10
7.08
6.29
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.02
9x0.63
9.18
5.66
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.52
9x3.75
13.68
33.74
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
38.70
23.86
73.65
65.40
28.32
44.70
26.19
64.59
 
198.55
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
42.57
26.25
81.02
71.94
31.15
49.17
28.81
71.05
 
218.41
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: Muro 26.25 71.94 49.17 71.05 218.41 3.51 0.39
Totales 26.25 71.94 49.17 71.05 218.41 3.51 0.39
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ANNEX 9. ESTUDI D’ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
  
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la 
Generalitat fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
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Annex 9. Estudi de l’organització I desenvolupament de les obres 1 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la 
Generalitat fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
1 INTRODUCCIÓ: 
 
L’objectiu d’aquest annex és determinar a grans trets l’organització i el desenvolupament de 
l’obra i establir les mesures necessàries per tal que l’afectació de la realització de la mateixa 
sigui mínima. Concretament s’intentaran minimitzar els efectes sobre el medi ambient i el trànsit 
i s’establiran alternatives per la circulació quan sigui necessari.  
 
Per tal de dur a terme l’organització i el desenvolupament de l’obra es descriuran les operacions 
més importants, s’establiran les situacions provisionals que es donaran durant l’execució de 
l’obra i es proposaran les solucions que es considerin adequades per cada situació. 
2 ORGANITZACIÓ D’OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS: 
 
Les actuacions de construcció de la nova canalització afecten dos carrers del nucli de Vilobí 
del Penedès i a la carretera BV-2127. Així doncs, quan s’hagi d’actuar afectant aquests tres 
vials s’haurà de tenir un pla perquè els vehicles puguin continuar circulant. 
 
Per una altra banda sota l’obra de drenatge existent de la carretera BV-2127 passa un col·lector 
d’aigües residuals de Vilobí del Penedès que s’haurà de desviar quan s’afecti aquest punt. 
2.1 Descripció del desenvolupament de les obres 
 
L’obra s’iniciarà amb l’esbrossada de la finca on s’ubicarà la bassa de laminació i del tram del 
torrent dels Prats situat aigües amunt de l’avinguda de la Generalitat i amb la demolició de la 
passera existent en la zona de futur vessador de la bassa. Al mateix temps es disposaran les 
instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com 
el parc de maquinària. Aquestes instal·lacions es situaran als terrenys previstos en la finca 
situada davant de la futura ubicació de la bassa. 
 
A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’inmediat, la fase de moviment de 
terres que començarà amb la retirada i acopi dels primers 30 cm de terra de la finca de la bassa 
i canal esbrossat. En paral·lel es procedirà amb la localització dels abocadors i dels material 
de préstec, comprovant-se la seva idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran 
condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra. 
 
Un cop realitzada l’excavació de la bassa i del canal en terres projectat es procedirà a la 
construcció del vessador i del bol esmorteïdor de l’estructura de captació de la bassa. En aquest 
moment es procedirà al terraplenat del got de la bassa i a la col·locació de les bigues i 
formigonat de la llossa de compressió que conformaran la passera per sobre del vessador de 
la bassa. 
 
Desprès es construirà la nova passera que connectarà el camí de coronació de la bassa amb 
el camí existent en el marge dret del torrent dels prats així com la reposició de la il·luminació 
existent d’aquest camí. 
 
Es realitzarà l’estesa de 30 cm de terra vegetal que estava reservada a l’inici de les obres en 
els talussos de la bassa i canal paral·lel i a la hidrosembra i plantacions projectades. 
 
Pel que fa a les actuacions de la canalització existent, els treballs podran començar en paral·lel 
al moviment de terres de la bassa i consistiran en la demolició del canal i les ODT’s de avinguda 
de la Generalitat i carrer del Torrent així com les obres de desviament de serveis i retira i 
portada a viver dels arbres afectats. 
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L’ODT de la carretera BV-2127 no es veurà afectada fins que no s’hagi realitzat tot el moviment 
de terres de la bassa i la reposició dels altres vials, d’aquesta forma es permet el pas dels 
vehicles d’obra i del transit afectat pel tall dels altres dos vials. 
 
Amb la canalització lliure de formigó es procedirà a realitzar l’excavació del canal trapezoïdal 
projectat i a l’execució dels murs del marge dret en la zona del CEIP Llebeig i de les obres de 
drenatge transversals. 
 
Un cop estiguin finalitzades les tasques de pavimentat de l’ODT de l’avinguda de la Generalitat 
i es pugui obrir al trànsit es realitzarà el tall de la carretera BV-2127. 
 
L’ODT de la carretera BV-2127 presenta la singularitat que es troba sobre del col·lector d’aigües 
residuals de Vilobí del Penedès i aquest s’haurà de reposar sense deixar el sanejament sense 
servei. És per això, que es preveurà la demolició de la llossa superior i murs de l’ODT 
s’excavarà una rassa en paral·lel a l’ubicació de la nova ODT per by-passar el col·lector un cop 
realitzades les connexions es demolirà la solera restant el col·lector fora de servei i es 
construirà la nova ODT de 4,00x1,80m. Es reposarà el paviment i elements de vialitat previs a 
l’actuació i es tornarà a passar en servei a la carretera BV-2127. 
 
Finalment es realitzarà l’estesa de terra vegetal procedent de prèstec (30 cm) pel nou canal i 
es realitzaran les tasques d’hidroembrat i plantacions projectats. 
 
2.2 Afectació i restitució de la circulació en fase d’obres 
 
Com ja s’ha indicat anteriorment es produirà el tall de tres vials que permeten la circulació en 
la direcció nord-sud. Per evitar deixar sense comunicació tant Vilobí com el pobles connectats 
amb la carretera BV-2127 es preveu realitzar el tall primer dels vials urbans i un cop reposats 
de l’esmentada carretera. 
 
 
Figura 1.  Punts principals d’afecció al tràfic. 
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Durant les obres es disposarà en cada afecció de tram de carretera de senyalització 
d’advertència d’obres, disposant senyals en ambdós sentits per tal d’informar als conductors 
amb l’ antelació adequada de les afeccions que s’estan duent a terme. 
 
2.3 Senyalització provisional 
 
Els desviaments que es derivin de l’execució de les obres, la senyalització, l’abalisament i les 
defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la Instrucció de Carreteres 8.3-IC 
de 1987. 
 
També són d’aplicació les instruccions i recomanacions del Ministeri de Foment següents: 
 
• “Señalización Móvil de Obras” 
• “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas” 
 
Els objectius principals de la senyalització provisional són: 
 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres 
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
• Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no habitual que 
representen les obres 
• Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 
 
Els elements més habituals solen ser: 
 
• Senyals de perill 
• Senyals de reglamentació i prioritat 
• Senyals d’indicació 
• Senyals manuals 
• Elements d’abalisament reflectors 
• Elements lluminosos 
• Elements de defensa 
 
En el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la 
senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot el període d’execució de 
les obres. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
 
2.3.1 Senyalització horitzontal 
 
Durant l’execució de les obres, aquells trams de carreteres preexistents on el traçat dels carrils 
es vegi deformat, les línies blanques es pintaran de negre per amagar-les i se’n pintaran de 
noves de color groc. Un cop acabada l’obra es tornaran a pintar de color blanc les originals i de 
negre les de color groc. 
 
2.3.2 Senyalització vertical 
 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., 
són les següents: 
 
• “Senyalització d’avís d’obres” (TP-18) 
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• “Limitació de velocitat” (TR-301) 
• “Avançament prohibit” (TR-305) 
• “Fi de prohibicions” (TR-500) 
 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, 
la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que serveixin per a guiar 
vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 
 
2.3.3 Barreres de seguretat 
 
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, 
d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es 
col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
 
3 DURACIÓ DE LES ACTIVITATS: 
 
Es pot consultar la planificació i durada de les activitats a l’Annex 11. Pla d’obra. 
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1 INTRODUCCIÓ: 
 
El pla d’obra és el document on es detallen els treballs que conformen l’obra, especifica quan es 
realitzaran, com es realitzaran i la seva durada estimada. La duració total de l’obra será doncs des 
de l’inici de la primera activitat fins al final de l’última.  
 
Els conceptes en que es fonamenta el pla d’obra són: el nombre d’unitats bàsiques (mesures) de 
cada treball, la producció en unitats d’obra segons els recursos que es dediquen a la activitat (capital 
humà i maquinària) i les relacions entre les diferents activitats (dependències). 
 
La variable de decisió més important és els recursos que es destinen a producció ja que afecta 
directament a la durada de l’obra i al seu cost. En el cas que ens ocupa i donat que no es tracta 
d’una obra d’extrema urgència es buscarà una solució equilibrada entre temps i cost. 
 
És important remarcar que el pla d’obra és una estimació basada en els amidamen i el rendiment 
mig dels recursos disposats, ambdós caracteritzats per una incertesa. Tanmateix per valorar el 
rendiment dels recursos disposats i la durada de les obres ens recolzarem en altres projectes ja 
realitzats com a referències. 
 
2 UNITATS BÀSIQUES: 
 
Les unitats bàsiques mesurables en que es quantifiquen els treballs de l’obra s’enumeren a 
continuació: 
 
• m3 de moviment de terres (terraplè, desmunt, sòl seleccionat, etc) 
• m2 d’obra de fàbrica 
 
Aquestes unitats quantifiquen una gran part dels treballs de l’obra. Falten per incloure activitats com 
les demolicions, apartar els serveis i altres que no tenen sentit quantificar en unitats bàsiques com 
les vistes anteriorment. Així doncs la programació s’ha realitzat segons el total d’activitats que es 
descriuen posteriorment en aquest annex. 
 
3 TREBALL QUE CONFORMEN L’OBRA: 
 
Les activitats considerades han estat: 
 
• Treballs previs i demolicions 
• Desviaments dels Serveis Afectats 
• Moviments de terres 
• Estructures 
• Ferms i paviments 
• Mesures correctores 
• Remats finals i acabats 
 
4 DIES ÚTILS DE TREBALL: 
 
S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-un (21) dies laborables. Tot i això hi ha 
certes activitats que depenent de les condicions climàtiques no es poden realitzar, com ara la 
col·locació de mescles bituminoses en dies de pluja. És complex valorar quants diez seran útils i 
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encara més encertar la  predicció, així doncs hem de tenir en compte que les nostres prediccions 
de 21 dies laborables útils poden disminuir, si es dona el cas el cap d’obra podrà optar a reorganitzar 
el pla d’obra per tal d’aprofitar el capital humà i la maquinària en activitats que no es vegin afectats 
per la climatologia. És per això que, finalment es considerà que els mesos tenen 20 dies laborables 
per l’execució de les nostres obres. 
 
5 TEMPS PER CADA ACTIVITAT: 
 
En aquesta secció es determina el temps de durada previst de cada activitat donat el volum de 
treball i els recursos que es disposen per realitzar-lo. També s’han tingut en compte el rendiment 
dels equips presentats al document “Annex 17: Justificació de Preus”. S’ha calculat la durada en 
dies (tenint en compte que cada dia es treballen 8 hores) de cada activitat. Amb aquestes dades ja 
podrem definir un pla d’obra. 
 
5.1 Demolicions i treballs previs 
 
L’inici de les obres es realitzarà amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos, etc) i amb l’acondicionament dels 
terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques 
tindran una duració de 5 dies (una setmana natural). 
 
Paral·lelament, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària instal·lats a 
la zona és la d’esbrossada i retirada d’abres afectats (15 unitats). Cal esbrossar un total de 13641 
m2 i, tenint en compte que el rendiment d’un equip és de 800 m2/h, es realitzarà aquesta activitat 
amb un equip en uns 3 dies. 
 
Un cop acabada l’esbrossada, es procedirà la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament 
a la realització dels treballs previs. S’ha considerat que la desviació dels serveis afectats durarà 
aproximadament uns 10 dies útils. 
 
En paral·lel al la desviació de serveis afectats es realitzarà la demolició de la canalització existent 
aigües amunt de la carretera BV-2127. A més de la demolició del canal s’haurà de demolir el mur 
ornamental dels vestidors de camp de futbol que actualment es troba construït per sobre de l’ODT 
de l’avinguda de la Generalitat. Tenint en compte que un equip té un rendiment de 3 m3/h i ‘han de 
demolir 755,38 m3 s’estima que dos equips trigarien 16 dies útils. 
 
La durada total d’aquesta fase serà de 5 setmanes. 
 
5.2 Moviments de terra 
 
Un cop la traça del nou canal i la superfície de la bassa es troba lliure de vegetació, ja es pot procedir 
a les operacions relacionades amb el moviment de terres. 
 
Primer s’ha de retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les zones de futur 
terraplè. S'han de retirar un total de 4692 m3 de terra vegetal i, com que el rendiment mig d’un equip 
és de 73 m3/h, es trigarà a finalitzar aquesta tasca en aproximadament 8 díes útils. 
 
Seguidament s’iniciaran les tasques d’excavació dels desmunts. Com que s’ha d’excavar un total 
de 63540 m3 (gran part amb mitjans mecànics, que tenen un rendiment mig per equip de 170 m3/h), 
s’hi dedicaran un total de dos equips amb la previsió de que duguin aquesta tasca a terme en un 
total de 24 dies hàbils, és a dir 5 setmanes. 
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En quant al terraplè de la bassa, que té un volum total de 1890 m3. Aquesta activitat es realitzarà 
amb un equip i, com que s’espera un rendiment mig de 170 m3/h pel sòl provinent de la mateixa 
obra està previst que l’activitat duri 11 dies hàbils. 
 
La durada total dels moviments de terres sense  és de 43 dies hàbils, que suposa 8,6 setmanes. 
 
5.3 Estructures 
 
Els treballs previstos per les estructures es duran a terme de manera un cop finalitzades les 
demolicions i simultàniament als moviments de terra. 
 
Els calaixos de l’avinguda de la Generalitat i del carrer del Torrent s’executaran simultàniament es 
preveu que s’executin en mòduls de 10 metres cada 7 dies naturals així doncs l’equip del calaix del 
carrer del torrent acabi als 21 dies de començar i el de l’avinguda de la Generalitat al 28 dies 
naturals. 
 
Pel que fa al calaix de la carretera BV-2127, s’executarà quan l’avinguda de la Generalitat estigui 
oberta a la circulació i es pugui fer el desviament de tràfic previst. Es preveu una durada d’execució 
per aquest calaix de 21 dies naturals 
 
En la banda de la bassa de laminació es preveu que la construcció del vessador comenci a la 
finalització del desmunt i s’estima una durada de 35 dies naturals. Es començarà per la llosa del bol 
esmorteïdor i per les fonamentacions de les aletes i s’aixecaran els murs i el pilar central abans de 
començar a executar el llavi i rampa del vessador. 
 
Un cop acabat l’estructura del vessador, es realitzarà la col·locació de les bigues alveolars i el 
formigonatge de la capa de compressió s’estima una durada de 3 dies. Es construiran els estreps 
de la passera del camí a l’església i als 21 dies es col·locaran les bigues alveolars per creuar el 
torrent dels Prats i s’executarà la llossa de compressió. La durada de construcció de les passeres 
s’estima en 24 dies naturals. 
 
La duració total de l’execució de les estructures s’estima en 28 dies naturals i 21 dies pel calaix de 
la carretera BV-2127. 
 
5.4 Pavimentació i urbanitzacíó 
 
La pavimentació de l’avinguda de la Generalitat i de la carretera BV-2127 es preveu que tingui una 
durada de 3 dies útils cada una. 
 
En canvi per la col·locació de les llambordes del carrer del torrent d’uns 162 m2 s’estima un 
rendiment de 1 m2/h s’haurà de considerar l´ús de dos equips per tal que la duració sigui de 20 dies 
útils. 
 
La durada de les tasques de pavimentació es preveu que tingui una durada de 20 dies útils, es a dir 
1 mes natural. 
 
5.5 Plantacions 
 
Per últim, es procedirà a dur a terme les activitats corresponents a les plantacions de la bassa i del 
canal previstes en el projecte. 
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En primer lloc s’iniciarà l’estesa de terra vegetal tant en els talussos com a les zones d’ocupació 
temporal. Aquesta activitat es preveu realitzar en un total de 4 dies tenint en compte que s’hi 
dedicaran 2 equips per a estendre els 4901 m3 de terra vegetal i s’espera d’ells un rendiment mig 
de 81,4 m3/h. 
 
Després de la finalització de l’estesa de terra vegetal, es procedirà a fer la hidrosembra en aquelles 
superfícies on s’ha instal·lat la terra vegetal. Aquesta activitat es preveu que duri 5 dies perquè s’hi 
dedicaran 2 equips a realitzar la hidrosembra els 16.334 m2 de terra vegetal i es preveu un 
rendiment mig per equip de 220 m2/h. 
 
La realització de transplantaments d’arbrat i plantació de les espècies vegetals de la canalització  
es preveu que tingui una durada de 5 dies útils, ja que es destinarà un equip amb un rendiment de 
6 peus/hora i s’ha de realitzar la plantació total de 2600 m2 de canal. 
 
S’estima una duració de 14 dies útils, es a dir un més per a les plantacions del canal i bassa de 
laminació. 
 
5.6 Seguretat i Salut i Control de Qualitat 
 
Al llarg de tota l’obra es realitzaran un seguit de treballs per protegir la salut dels treballadors i 
garantir la qualitat de l’obra. Aquests treballs es realitzaran simultàniament a l’obra i duraran des del 
seu inici fins la seva fi. 
 
6 DURADA DE LES OBRES 
 
Com es pot observar al diagrama adjuntat (apèndix 1 del present annex), la duració prevista de les 
obres és de 20 setmanes (5 mesos aproximadament). 
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APÈNDIX 1. PLA L’OBRES 
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DURADA
Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Treballs previs 5
Acondicionament d'instal∙lacions d'obra 1
Esbrossada 1
Serveis afectats 2+1
Demolicions 3+1
2. Moviment de terres 7
Terra vegetal 2
Desmunt 5
Terraplè 2
3. Estructures 11
Murs CEIP 5
Calaix Avda. Generalitat 4
Calaix Carrer del Torrent 3
Calaix BV‐2127 3
Vessador 5
Passeres 4
4. Pavimentació i urbanització 7
Avda. Generalitat 1
Carrer Torrent 4
BV‐2127 1
5. Adecuació ambiental 3
Terra vegetal 1
Hidrosembra 1
Sembra manual 1
6. Remats finals 2
7. Fí d'obra 1
ACTIVITATS
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1 INTRODUCCIÓ: 
 
Aquest annex té per objecte la definició i estimació de totes les obres necessàries per a la reposició 
dels serveis que resultin afectats per l’execució de la canalització i de la bassa de laminació 
projectades.  
 
Per tal de dur a terme aquesta tasca cal realitzar una recopilació dels serveis que es veuran afectats 
en la execució de les obres i plantejar un possible desviament dels serveis o reposició. 
 
A continuació es descriuen els principals serveis identificats al llarg de la traça del canal i de la bassa i 
susceptibles de ser afectats, tant per l’ocupació de terrenys on s’ubiquen, com indirectament per 
necessitats constructives. 
 
En cas que s’afecti algun servei durant l’execució, cal preveure amb antelació a l’execució un trasllat o 
reposició del mateix, sempre de manera consensuada amb la companyia subministradora del servei. 
 
El present annex s’ha basat en les dades obtingudes en inspecció de camp. 
 
2 SERVEIS AFECCTATS 
2.1 Servei de distribució de gas 
 
No s’ha tingut cap constància durant l’inspecció del terreny de la presència de cap conducció de gas 
canalitzada dins de l’àmbit del projecte. 
 
2.2 Xarxa elèctrica 
 
S’han identificat una línies aèries de baixa tensió que es veurà afectada per les actuacions ja que es 
troben dins de la zona d’ubicació de la nova canalització. Es tracta d’una torre de formigó que dóna 
connexió a les instal·lacions del vestuari del camp de futbol. 
 
Fotografia 1. Serveis elèctric afectats 
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2.3 Conduccions d’aigua potable 
 
S’han identificat diverses arquetes seccionadores pel sistema municipal de reg a les zones verdes 
existents i que seran ocupades pel nou canal i una conducció embeguda a la llossa de l’ODT del carrer 
del Torrent que possiblement abasteix l’illa de Cal Boter i l’església de Santa María. No es descarta 
que per la llossa de l’avinguda de la Generalitat contingui una conducció per abastir el CEIP Llebeig 
pel que es tindrà en compte el en present annex. 
 
 
Fotografies 2. Vista de les arquetes i conduccions d’aigüa potable identificades 
 
2.4 Línies Telefòniques 
 
Dins de la zona d’actuació no s’ha identificat cap línia telefònica que es pugui veure afectada. 
2.5 Enllumenat públic 
 
Únicament s’ha identificat un element d’enllumenat públic que es vegi afectat per les actuacions i es 
situa al terraplè de la bassa per il·luminar la situació de la passera existent. 
 
2.6 Xarxa de pluvials municipal 
 
S’han identificat diversos elements de la xarxa de pluvials de Vilobí del Penedès afectats per la traça 
del canal: 
 
• Desguàs de la cuneta existent a l’avinguda de la Generalitat al calaix existent. 
• Conducció de pluvials del carrer del Torrent que aboca dins del calaix existent sota el mateix 
carrer. 
• Recollides de pluvial de la plaça de l’ajuntament que aboquen directament al canal. 
 
2.7 Xarxa de sanejament 
 
No s’ha trobat cap encreuament de la xarxa de sanejament pel canal existent i la disposició de les tapes 
de registre no indiquen lo contrari. Únicament, s’ha identificat la presència d’una tapa de registre sota 
l’ODT de la carretera BV-2127 que devia ser prèvia a la construcció de la llosa del canal. Així doncs es 
tindrà en compte la presència d’aquesta conducció en el present projecte per evitar afectar-la. 
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3 SOLUCIÓ ADOPTADA I VALORACIÓ ECONÓMICA 
3.1 Línia elèctrica 
 
Es realitzarà el desplaçament de la torre existent per ubicar-la al marge dret de la canalització de forma 
que passi de forma aèria per sobre de la mateixa. 
 
S’ha realitzat una valoració aproximada del quin cost podria suposar el desplaçament de la torre, la 
nova connexió i els costos dels estudis tècnics, tràmits i permisos de la companyia obtenint-ne un cost 
de 6.500,00 € 
 
3.2 Aigua potable 
 
Es preveu el desviament de les dues conduccions identificades mitjançant una prisma de formigó per 
sobre de les noves obres de pas i secció tipus adjuntada als plànols al tram afecta fóra del calaixos. 
 
El cost estimat per a la realització dels desviaments d’aquest servei afectat ascendeix a 3.494,51 € 
 
3.3 Enllumenat públic 
 
Per a la reposició del punt de llum afectat per les obres de construcció de la bassa de laminació es 
preveu la reposició del fil conductor des del camí existent fins a la cruïlla de passeres del camí de la 
bassa i la instal·lació d’una farola amb llumenera de 150 W de vapor de sodi d’alta pressió. 
 
El cost estimat per l’execució d’aquesta activitat s’estima en 2.901,28 € 
 
3.4 Xarxa de pluvials municipal 
 
Els tres punts de vessament de la xarxa de pluvials existents i afectada per la demolició de l’actual 
canal es restituiran de la següent forma: 
 
• Vessament ODT carrer del Torrent. Durant la fase d’execució del Calais es preveurà la 
realització d’una finestra per permetre la connexió de la conducció. 
• Vessaments plaça de l’ajuntament. Es prolongaran les conduccions per tal d’abocar al peu de 
la canalització projectada. 
 
Es preveu un cost d’execució d’aquestes connexions de la xarxa de pluvials de 683,38 €. 
 
3.5 Xarxa de sanejament 
 
En la zona on es podria afectar a la xarxa de sanejament, la canalització projectada es desvia cap a 
l’est respecte del canal existent, pel la qual cosa no es veurà afectada la ODT existent i no es modificarà 
el col·lector de sanejament present dins d’ella. 
 
D’aquesta manera s’evita la demolició de l’ODT existent sota la BV-2127, no s’afecta el sanejament i 
facilita el desviament del tràfic quan es realitzi el tall de la carretera. 
 
4 PRESSUPOST 
 
Annex 11. Serveis afectats  4 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
En el quadre adjunt e mostra l’estimació del cost de la reposició del serveis afectats detallada en els 
apartats anteriors. 
 
PRESSUPOST DE REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
Línia elèctrica 6.500,00 € 
Aigua potable 3.494,51 € 
Enllumenat públic 2.901,28 € 
Xarxa de pluvials 683,38 € 
TOTAL 13.579,17 € 
 
Així doncs, s’estima un cost total de TRETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISET 
CÉNTIMS per totes les obres i activats dels reposició dels serveis afectats. 
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APÈNDIX 1. PLÀNOLS 
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1 OBJECTE 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2 PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor: Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 
3 AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Fco. Manuel Casquero González 
 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
 
 
4 DADES DEL PROJECTE 
 
 
Autor del projecte : Fco. Manuel Casquero González 
 
Coordinado de Seguretat i Salut 
durant les obres 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
 
 
Tipologia d’Obra 
 
Classe d’obra: Contrucció 
 
Subclase d’obra: Infraestructura hidráulica 
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Situació: Comarca: Alt Penedès 
 
Municipi: Vilobí del Penedès 
 
Comunicació Per carretera: BV-2127 
 
Subministrament de serveis Aigua: Ajuntament Vilobí 
 
Electricitat: Fecsa – Endesa 
 
Telofonia: Movistar 
 
4.1 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Centres sanitaris més propers: 
 
 Hospital Comarcal de L'Alt Penedés. Carrer de l'Espirall, s/n 08720 Villafranca del 
Penedés (Barcelona). Telèfon: 938180440. 
 
Ambulàncies: 
 
 Ambulàncies M.A.S.L. Moja (Barcelona). Telèfon 938 90 29 29 
 
Mossos d’esquadra: 
 
 Comissaria De La Policía De La Generalitat Mossos D'Esquadra A Vilafranca Del 
Penedès. Carrer Subirats, 5 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona). 
Telèfon: 936 57 00 01 
 
Bombers: 
 
 Bombers. Carrer Espirall, SN, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).  
Tel. 938 92 55 83 
 
4.2 Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 696.180,08 € (sis-
cents noranta-sis mil cent vuitanta euros amb vuit cèntims). 
  
4.3 Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
 
4.4 Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones. 
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4.5 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
 Cap de colla 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a ferrallista 
 Oficial 1a manyà 
 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a d'obra pública 
 Oficial 1a jardiner 
 Manobre especialista 
 Peó 
 Ajudant 
 Ajudant ferrallista 
 Ajudant manyà 
 Ajudant jardiner 
 Ajudant 
 Manobre 
 Manobre especialista 
 Peó jardiner 
  
4.6 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
 ACER EN BARRES CORRUGADES 
 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 CALÇS 
 CARGOLS 
 CIMENTS 
 FILFERROS 
 FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 MALLES ELECTROSOLDADES 
 MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 MORTERS AMB ADDITIUS 
 NEUTRES 
 PANOTS 
 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 PUNTALS 
 SORRES 
 TACS I VISOS 
 TAULERS 
 TAULONS 
 TERRES 
 TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 TOT-U 
 TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
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4.7 Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
 Compressor amb un martell pneumàtic 
 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
 Retroexcavadora petita 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
 Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 
 Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camió cisterna de 8 m3 
 Camió cisterna de 6000 l 
 Camió grua de 5 t 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Estenedora de granulat 
 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
 Escombradora autopropulsada 
 Màquina tallajunts 
 Màquina tallajunts 
 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
 Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
 Regle vibratori per a formigonat de soleres 
 Màquina taladradora 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 
de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 
a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 
o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
o Estarà protegida de la intempèrie. 
o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
 Conductors 
 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
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o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
  1 Magnetotèrmic general de 4P  :  30 A. 
  1 Diferencial de 30 A   :  30 mA. 
  1  Magnetotèrmic 3P   :  20 mA. 
  4 Magnetotèrmics 2P   :  16 A. 
  1 Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 
  1 Connexió de corrent 2P + T  :  16 A. 
  2 Connexió de corrent 2P   :  16 A. 
  1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
  1 Connexió de corrent 2P  :  16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
o Es faran servir els següents colors: 
 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
 · Connexió de 220 v    : Blau. 
 · Connexió de 380 v    : Vermell 
o No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-
ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
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indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3 Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on 
al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
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 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han 
de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 
o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs 
de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
  
6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  12 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 
 
6.1 Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
6.2 Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3 Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
6.4 Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  
6.5 Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina 
d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats 
i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  
7 ÀREES AUXILIARS 
7.1 Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 
de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
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explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
  
7.2 Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors 
a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
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susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
7.3 Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
  
8 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1 Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
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de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10 CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 
o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
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L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT 
I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1 Serveis afectats 
 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 
Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, 
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
  
10.2 Servituds 
 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el 
què es descrigui en el projecte d’execució 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, 
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
10.3 Característiques meteorològiques 
 
Es tracta d’una zona on existeix un clima mediterrani semi sec amb temperatures extremes que es 
donen als mesos de juiol i agost amb maxims entorn 35º – 40º i per l’altra banda a hivern entre 
dessembre I febrer amb una mitja de 16 díes de glaçada. 
 
  
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  19 
10.4 Característiques del terreny 
 
El terreny es troba definit per material granular de graves amb matriu sorrenca I prensència de 
llims. La oragrafia es suau I es situa a la vall del torrent dels Prats. 
  
10.5 Característiques de l'entorn 
 
Les actuacions es desenvolparan tan ten zona rural (bassa de laminació) con en zona urbana de 
densitat baixa en la zona del canal. 
  
11 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROC D’ELEMENTS A ALÇADA INFERIOR A 3 M 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FONAMENTS 
GABIONS / ESCULLERES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TESAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1 Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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12.2 Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 
: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
13  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), 
i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14 MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1 Agents atmosfèrics 
 
No es prevue la presència de cap agent atmosféric singular fóra de la preséncia dels fums 
generats per l’escapament de vehicles i maquinària. 
  
14.2 Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems 
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
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l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.3 Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor ..................
.. 
82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
..................
.. 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
..................
.. 
103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu ..................
.. 
60-75 dB 
Camions i dumpers ..................
.. 
80 dB 
Excavadora ..................
.. 
95 dB 
Grua autoportant ..................
.. 
90 dB 
Martell perforador ..................
.. 
110 dB 
Mototrailla ..................
.. 
105 dB 
Tractor d’orugues ..................
.. 
100 dB 
Pala carregadora d’orugues ..................
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 
84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 
150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 
105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 
105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
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situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4 Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà 
de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
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 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5 Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
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donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
14.6 Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
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particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 
V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 
un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 
làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 
II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
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e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, 
haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència 
al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
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utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 
  
14.7 Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
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en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
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estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-
se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 
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7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor 
de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
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Codi U
A 
Descripció 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
  
17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
19 RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  35 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TESAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
  
  
20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 
14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
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prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
  
21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, 
etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
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l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1 Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 
de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
  
21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
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arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció 
entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes 
les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
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Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 
els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 
Forats i 
rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
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b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
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vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 
es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 
22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1 Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
22.2 Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
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ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
  
23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
  
25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
2 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN 
ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL 
INESTABLE 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/14 /15 /16 
/17 /20 /25 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
26 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
26 
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H144600
4 
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H145963
0 
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /14 
/20 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/14 /17 /20 
/25 
H146537
6 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, 
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
15 
H146J36
4 
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147460
0 
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D30
4 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147M00
7 
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 
813 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/16 /17 /20 
/25 
H148144
2 
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, 
15 
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amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
H148858
0 
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
3 /4 /5 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H151200
5 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H151201
0 
m
2 
Protecció de projecció de partícules incandescents amb 
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada 
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
15 
H152PA1
1 
m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 
3 /5 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
6 /10 /12 
H16C000
3 
di
a 
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/15 /16 /17 
/20 /25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/15 /16 /17 
/20 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/15 /16 /17 
/20 /25 
HDS1141
1 
m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 
14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 
1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 
20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de 
descàrrega inferior 
4 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS 
ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE 
PAS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 /26 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
26 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
26 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 
H147460
0 
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
14 /25 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152211
1 
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10
H152R01
3 
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 
3 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
25 
H16C000
3 
di
a 
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 
17 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G0
4 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE 
L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  55 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
/26 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
26 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
26 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H147460
0 
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
14 /25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152211
1 
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
3 /4 /12 /25 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 
/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G0
6 
GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE 
FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H147D40
5 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /14 /25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
14 /25 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /4 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /13 /14 
/23 /25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /13 /14 
/23 /25 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAC0
13 
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /23 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 
/12 /13 /14 
/23 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 
4 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G0
2 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB 
CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, 
ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 1 /2 /3 /4 /6 
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1 amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /9 /10 /11 
/14 /16 /18 
/25 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H142CD7
0 
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor 
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 
10 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
14 
H145571
0 
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /25 
H145E00
3 
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146116
4 
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada 
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 /25 
H146527
7 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J36
4 
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D40
5 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
1 
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cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148124
2 
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 
/25 
H148222
2 
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148D90
0 
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, 
a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 
UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
1 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H151000 m Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de 1 
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1 2 fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda 
perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat 
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge 
inclòs 
H151200
5 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H151200
7 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic 
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H151201
3 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151221
2 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre 
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat 
i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K
1 
m
2 
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ0
1 
m
2 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M67
1 
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N68
1 
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152PB2
1 
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer 
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons 
de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 
4 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /25 
H153400
1 
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
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HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 
HBBAE00
1 
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 
16 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /18 
/25 
HDS1141
1 
m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 
que doni accés 
1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb 
proteccions reglamentaries 
1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar 
plataformes de treball estables. 
1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 
4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
G04.G0
4 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER 
PEÇES (CERÀMIQUES, DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, 
PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE 
D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 2 3 4 
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TRANSPORTATS 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 
/25 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H142CD7
0 
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor 
de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 
10 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
14 
H145571
0 
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /25 
H145E00 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 18 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  67 
3 homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146116
4 
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada 
en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 /25 
H146527
7 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J36
4 
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D40
5 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148124
2 
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /16 /18 
/25 
H148222
2 
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
14 
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homologat segons UNE-EN 340 
H148D90
0 
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, 
a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 
UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
1 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X00
5 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H151200
5 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H151200
7 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic 
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H151201
3 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151221
2 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre 
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat 
1 
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i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K
1 
m
2 
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ0
1 
m
2 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M67
1 
m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N68
1 
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152PB2
1 
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer 
IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons 
de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 
4 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /25 
HBBAE00
1 
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 
16 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /25 
HDS1141
1 
m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 
14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G0
4 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS 
D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
14 
H144700
5 
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-
EN 136 
17 
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H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
9 /10 /14 
H145E00
3 
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 
H147D10
2 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L01
5 
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb 
fixació amb tac mecànic 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148124
2 
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 
H148222
2 
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
1 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H151200
7 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic 
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
1 
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horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 
H151201
3 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151221
2 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre 
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat 
i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K
1 
m
2 
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AEL
1 
m
2 
Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre 
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ0
1 
m
2 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 
QUITRANS... 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COPS AMB MAQUINÀRIA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, 
QUITRANS... 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE 
LES VORES  DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
14 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145963
0 
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 16 
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3 rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /25 
H147460
0 
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D10
2 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L01
5 
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb 
fixació amb tac mecànic 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 
H148232
0 
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
12 /25 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148979
0 
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X00
4 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U Descripció Riscos 
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A 
H151101
5 
m
2 
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en 
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151101
7 
m
2 
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en 
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151201
3 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151221
2 
m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre 
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat 
i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el 
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K
1 
m
2 
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /4 /6 /11 
/15 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 
integrades 
10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
G08.G0
2 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A 
TALUSSOS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 /26 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
9 /10 
H143110 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE- 26 
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1 EN 352-2 i UNE-EN 458 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 
H145K39
7 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148232
0 
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 
H148334
4 
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148979
0 
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /10 
/16 /17 /25 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 
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per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 
HBBAE00
1 
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 
16 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 
integrades 
17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS 
METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 
DESNIVELLS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
14 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145571
0 
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 
/25 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 
H147D40
5 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 
H148232
0 
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H148580 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 4 /25 
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0 l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15B000
7 
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 
16 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
HBBJ000
2 
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color 
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 
1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 
repartiment 
4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
2 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 
2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE 
COL·LOCACIÓ 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
10 /14 /18 
H143110
1 
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 
14 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
MEMÒRIA. Estudi de seguretat i salut  87 
H143201
2 
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 
14 /25 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145963
0 
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/24 /25 
H145E00
3 
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148134
3 
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H148232
0 
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H148334
4 
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
1 
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metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H151121
2 
m
2 
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de 
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre 
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H152211
1 
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152901
3 
m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa 
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m 
amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts 
de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R01
3 
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió 
triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 
3 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /25 
H152V01
7 
m
3 
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb 
el desmuntatge inclòs 
3 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
HBBJ000
2 
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color 
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G0
1 
MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H146325
3 
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
16 
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antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /6 /9 /10 
/11 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148144
2 
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H15118D
1 
m
2 
Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions 
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus 
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151201
3 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H15151A
1 
m
2 
Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K
1 
m
2 
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ0
1 
m
2 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
4 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 
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HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 
HBBAE00
1 
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 
16 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 
11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 
16 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G0
1 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ 
D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 
TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE 
TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS 
FITOSANITARIS 
 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi U
A 
Descripció Riscos 
H141111
1 
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 
H142111
0 
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 
18 
H144500
3 
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /24 
/25 
H145E00
3 
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 
H146527
5 
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-
EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 
H147D40
5 
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 353-2 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148232
0 
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 
H148334
4 
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 
H148580
0 
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
14 /25 
H148624
1 
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 
14 
H148746
0 
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148989
0 
u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, 
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi U
A 
Descripció Riscos 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U
A 
Descripció Riscos 
H152211
1 
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J10
5 
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U00
0 
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /4 /12 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA00
5 
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAB11
5 
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 
HBBJ000
2 
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color 
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 
4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
26. Signatures
BARCELONA, SETEMBRE 2015 
L’AUTOR DEL PROJECTE 
FCO. MANUEL CASQUERO GONZALEZ 
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 25,18000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,10000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 29,06000 €
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 46,00000 €
C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 86,18000 €
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 48,42000 €
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 50,00000 €
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,62000 €
C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i salut 8,80000 €
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 3
MATERIALS
B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut
1,68000 €
B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional
de femella i volandera, per a seguretat i salut
5,04000 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,22000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,39000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05000 €
B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
2,90000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20000 €
B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04000 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
60,64000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
23,47000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45000 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
27,11000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41000 €
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 4
MATERIALS
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
54,59000 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84000 €
B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
19,60000 €
B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
64,37000 €
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,75000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17000 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54000 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
15,02000 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
15,30000 €
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,11000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74000 €
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,69000 €
B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 4,79000 €
B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos,
per a seguretat i salut
21,50000 €
B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 2,94000 €
B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
4,83000 €
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B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,70000 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut
1,20000 €
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut
24,75000 €
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos
1,55000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,27000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut
0,51000 €
B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut
1,28000 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos
0,03000 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,11000 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,41000 €
B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,01000 €
B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,80000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
60,41000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 15,41000 €
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,15000 €
B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 , per a seguretat i salut
1,28000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a seguretat i salut 0,62000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 211,79000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut
0,13000 €
B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 1,71000 €
B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
0,84000 €
B1Z45015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
1,01000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
0,93000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut
0,15000 €
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B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut 2,79000 €
B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 7,78000 €
B1ZB1510 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat, per a seguretat i salut 11,83000 €
B1ZBAA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO, per a seguretat i salut
17,19000 €
B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares, per a seguretat i salut 5,33000 €
B1ZBP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat, per a seguretat i salut 5,16000 €
B1ZF1200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, per a seguretat i salut
4,04000 €
B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut
7,08000 €
B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 15,68000 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,07000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, per a seguretat i salut
11,17000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut
5,52000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
9,77000 €
BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut
82,65000 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 20,63000 €
BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 28,30000 €
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 6,86000 €
BBC18600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i
salut
7,82000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,20000 €
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,22000 €
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut 52,65000 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per
a seguretat i salut
2,03000 €
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BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 8,18000 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
38,20000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 70,02000 €
BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable, per a seguretat i salut 126,47000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 7,11000 €
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,40000 €
BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
63,50000 €
BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i
salut
15,50000 €
BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 185,99000 €
BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat i salut 168,86000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,54000 €
BBL11302 u Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 118,76000 €
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 39,25000 €
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,47000 €
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 156,34000 €
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 50,38000 €
BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,69000 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 39,77000 €
BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 113,86000 €
BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
67,59000 €
BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
122,16000 €
BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
206,62000 €
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut
6,70000 €
BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, per a 4 usos
9,56000 €
BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, per a 4 usos
858,74000 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
125,90000 €
BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, per a 4 usos
1.302,00000 €
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BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
246,01000 €
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07000 €
BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
686,20000 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19000 €
BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
1.503,73000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
per a 4 usos
748,58000 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
110,39000 €
BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos
1.104,30000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,64000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
53,41000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
77,55000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
91,75000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,40000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
116,95000 €
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BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
116,25000 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
77,49000 €
BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 196,69000 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,98000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 204,00000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 5,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731
1,000      x 12,75000 = 12,75000
Subtotal: 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,23000 = 0,23000
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Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 18,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
1,000      x 18,94000 = 18,94000
Subtotal: 18,94000 18,94000
COST DIRECTE 18,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94000
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,63000 = 1,63000
Subtotal: 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
Rend.: 1,000 13,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
1,000      x 13,37000 = 13,37000
Subtotal: 13,37000 13,37000
COST DIRECTE 13,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000
P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136
Rend.: 1,000 12,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136
1,000      x 12,25000 = 12,25000
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Subtotal: 12,25000 12,25000
COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,39000 = 2,39000
Subtotal: 2,39000 2,39000
COST DIRECTE 2,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39000
P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,69000 = 6,69000
Subtotal: 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 6,05000 6,05000
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COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000
P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
1,000      x 2,90000 = 2,90000
Subtotal: 2,90000 2,90000
COST DIRECTE 2,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000
P-11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 21,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 21,20000 = 21,20000
Subtotal: 21,20000 21,20000
COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 40,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 40,09000 = 40,09000
Subtotal: 40,09000 40,09000
COST DIRECTE 40,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09000
P-12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 16,04 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 16,04000 = 16,04000
Subtotal: 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04000
P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
Rend.: 1,000 60,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
1,000      x 60,64000 = 60,64000
Subtotal: 60,64000 60,64000
COST DIRECTE 60,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000
P-14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 23,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000      x 23,47000 = 23,47000
Subtotal: 23,47000 23,47000
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COST DIRECTE 23,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 26,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 26,45000 = 26,45000
Subtotal: 26,45000 26,45000
COST DIRECTE 26,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45000
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 27,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 27,11000 = 27,11000
Subtotal: 27,11000 27,11000
COST DIRECTE 27,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11000
P-15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,41000 = 2,41000
Subtotal: 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000
P-16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000
Subtotal: 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000
P-17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
Rend.: 1,000 54,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
1,000      x 54,59000 = 54,59000
Subtotal: 54,59000 54,59000
COST DIRECTE 54,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Rend.: 1,000 197,84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
1,000      x 197,84000 = 197,84000
Subtotal: 197,84000 197,84000
COST DIRECTE 197,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,84000
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Rend.: 1,000 578,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1,000      x 578,60000 = 578,60000
Subtotal: 578,60000 578,60000
COST DIRECTE 578,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,60000
P-18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Rend.: 1,000 22,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 2,37700 2,37700
Materials
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
1,000      x 0,89000 = 0,89000
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
1,000      x 19,60000 = 19,60000
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Subtotal: 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,86700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86700
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Rend.: 1,000 92,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
1,000      x 92,45000 = 92,45000
Subtotal: 92,45000 92,45000
COST DIRECTE 92,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,45000
P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64000
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 19,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 19,74000 = 19,74000
Subtotal: 19,74000 19,74000
COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000
P-20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 64,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
1,000      x 64,37000 = 64,37000
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trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 64,37000 64,37000
COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 18,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 18,02000 = 18,02000
Subtotal: 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-21 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
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COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-22 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 12,75000 = 12,75000
Subtotal: 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000
P-23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 18,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 18,17000 = 18,17000
Subtotal: 18,17000 18,17000
COST DIRECTE 18,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
Rend.: 1,000 30,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
1,000      x 30,10000 = 30,10000
Subtotal: 30,10000 30,10000
COST DIRECTE 30,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10000
P-24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 5,54000 = 5,54000
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Subtotal: 5,54000 5,54000
COST DIRECTE 5,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54000
P-25 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 15,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 15,02000 = 15,02000
Subtotal: 15,02000 15,02000
COST DIRECTE 15,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02000
P-26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 15,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 15,30000 = 15,30000
Subtotal: 15,30000 15,30000
COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
1,000      x 13,11000 = 13,11000
Subtotal: 13,11000 13,11000
COST DIRECTE 13,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11000
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P-27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 21,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,74000 = 21,74000
Subtotal: 21,74000 21,74000
COST DIRECTE 21,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74000
P-28 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 1,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,87000 = 1,19220
Subtotal: 1,19220 1,19220
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 0,13000 = 0,13000
B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i
salut
4,000      x 0,01000 = 0,04000
Subtotal: 0,17000 0,17000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01788
COST DIRECTE 1,38008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38008
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 11,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
1,600      x 0,13000 = 0,20800
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seguretat i salut
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut
0,400      x 1,20000 = 0,48000
Subtotal: 0,68800 0,68800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10910
COST DIRECTE 11,70710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70710
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 15,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,600      x 0,13000 = 0,20800
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut
0,080      x 24,75000 = 1,98000
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
2,400      x 1,16000 = 2,78400
Subtotal: 4,97200 4,97200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10910
COST DIRECTE 15,99110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99110
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de
polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables,
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de
malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix
Rend.: 1,000 15,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
Subtotal: 7,94800 7,94800
Materials
B1ZF1200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
1/8´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, per
a seguretat i salut
0,250      x 4,04000 = 1,01000
B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut
1,200      x 2,79000 = 3,34800
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B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut
0,130      x 1,71000 = 0,22230
B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a seguretat i salut
0,900      x 0,62000 = 0,55800
B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut
1,000      x 1,68000 = 1,68000
Subtotal: 6,81830 6,81830
DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,27818
COST DIRECTE 15,04448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04448
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 8,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
0,250      x 0,41000 = 0,10250
B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
1,200      x 3,70000 = 4,44000
Subtotal: 4,54250 4,54250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 8,95014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95014
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
1,200      x 0,69000 = 0,82800
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
0,800      x 0,11000 = 0,08800
Subtotal: 0,91600 0,91600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 5,32364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32364
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge
al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 15,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal: 8,72800 8,72800
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
3,000      x 0,13000 = 0,39000
B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut
0,250      x 21,50000 = 5,37500
B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut
0,250      x 2,94000 = 0,73500
Subtotal: 6,50000 6,50000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08728
COST DIRECTE 15,31528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31528
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 10,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 1,200      x 4,79000 = 5,74800
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
0,250      x 0,41000 = 0,10250
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
1,200      x 0,13000 = 0,15600
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seguretat i salut
Subtotal: 6,00650 6,00650
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 10,41414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41414
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats
de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 15,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950
Subtotal: 15,27400 15,27400
Materials
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,22000 = 0,02200
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
0,500      x 0,11000 = 0,05500
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,200      x 0,13000 = 0,15600
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 15,41000 = 0,30820
Subtotal: 0,54120 0,54120
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15274
COST DIRECTE 15,96794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96794
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 14,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
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Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
0,800      x 0,41000 = 0,32800
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
6,000      x 0,13000 = 0,78000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
2,000      x 0,60000 = 1,20000
B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
0,230      x 4,83000 = 1,11090
Subtotal: 3,41890 3,41890
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16365
COST DIRECTE 14,49255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49255
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 4,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,200      x 0,13000 = 0,15600
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
2,700      x 0,11000 = 0,29700
Subtotal: 0,45300 0,45300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06546
COST DIRECTE 4,88246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88246
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,16 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,200      x 0,13000 = 0,15600
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
0,600      x 0,89000 = 0,53400
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,22000 = 0,04400
Subtotal: 0,73400 0,73400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06546
COST DIRECTE 5,16346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16346
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10
cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut
1,200      x 1,28000 = 1,53600
Subtotal: 1,53600 1,53600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 5,94364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94364
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
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B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002      x 211,79000 = 0,42358
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
3,600      x 0,42000 = 1,51200
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101      x 1,15000 = 0,11615
Subtotal: 2,05173 2,05173
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10910
COST DIRECTE 13,07083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07083
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,020      x 60,41000 = 1,20820
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,60000 = 0,79200
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut
3,500      x 0,12000 = 0,42000
Subtotal: 2,42020 2,42020
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10910
COST DIRECTE 13,43930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43930
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la
capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a
terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 62,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 19,87000 = 13,90900
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
Subtotal: 30,54800 30,54800
Maquinària
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut
0,100 /R x 42,62000 = 4,26200
Subtotal: 4,26200 4,26200
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Materials
B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
22,000      x 0,84000 = 18,48000
B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut
5,000      x 1,71000 = 8,55000
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
2,000      x 0,13000 = 0,26000
Subtotal: 27,29000 27,29000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30548
COST DIRECTE 62,40548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,40548
P-29 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
1,200      x 1,16000 = 1,39200
Subtotal: 1,39200 1,39200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 5,79964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79964
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 7,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
Subtotal: 6,54600 6,54600
Materials
B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i
salut
1,000      x 1,28000 = 1,28000
Subtotal: 1,28000 1,28000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06546
COST DIRECTE 7,89146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89146
P-30 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,77000 = 2,85240
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal: 5,23680 5,23680
Materials
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,60000 = 0,79200
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
0,400      x 1,55000 = 0,62000
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut
2,400      x 0,12000 = 0,28800
Subtotal: 1,70000 1,70000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05237
COST DIRECTE 6,98917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98917
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura
metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400
Subtotal: 23,84400 23,84400
Materials
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
13,000      x 0,42000 = 5,46000
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut
5,000      x 0,12000 = 0,60000
Subtotal: 6,06000 6,06000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23844
COST DIRECTE 30,14244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,14244
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb
perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 112,97 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,77000 = 23,77000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 43,64000 43,64000
Materials
B1Z45015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
55,000      x 1,01000 = 55,55000
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
15,800      x 0,42000 = 6,63600
B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada,
d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de
femella i volandera, per a seguretat i salut
1,330      x 5,04000 = 6,70320
Subtotal: 68,88920 68,88920
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43640
COST DIRECTE 112,96560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,96560
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del
terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 117,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,900 /R x 19,87000 = 17,88300
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,900 /R x 23,77000 = 21,39300
Subtotal: 39,27600 39,27600
Maquinària
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut
0,100 /R x 42,62000 = 4,26200
Subtotal: 4,26200 4,26200
Materials
B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut
9,000      x 1,71000 = 15,39000
B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut
3,000      x 1,28000 = 3,84000
B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut
3,000      x 1,68000 = 5,04000
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
52,500      x 0,93000 = 48,82500
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Subtotal: 73,09500 73,09500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39276
COST DIRECTE 117,02576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,02576
P-31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 1,18850 1,18850
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,27000 = 0,63500
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut
1,050      x 0,51000 = 0,53550
Subtotal: 1,17050 1,17050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01189
COST DIRECTE 2,37089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37089
P-32 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,980 /R x 19,87000 = 19,47260
Subtotal: 19,47260 19,47260
Maquinària
C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i
salut
0,450 /R x 8,80000 = 3,96000
C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut
0,135 /R x 50,00000 = 6,75000
C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut
0,013 /R x 86,18000 = 1,12034
Subtotal: 11,83034 11,83034
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19473
COST DIRECTE 31,49767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,49767
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P-33 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,19870 0,19870
Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
1,000      x 0,03000 = 0,03000
Subtotal: 0,03000 0,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00298
COST DIRECTE 0,23168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23168
P-34 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
Subtotal: 6,54600 6,54600
Materials
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
12,000      x 0,42000 = 5,04000
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
12,500      x 0,93000 = 11,62500
Subtotal: 16,66500 16,66500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06546
COST DIRECTE 23,27646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,27646
P-35 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
Rend.: 1,000 94,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
1,000      x 94,96000 = 94,96000
Subtotal: 94,96000 94,96000
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COST DIRECTE 94,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,96000
H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 44,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,77000 = 23,77000
Subtotal: 43,64000 43,64000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,43640
COST DIRECTE 44,07640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,07640
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
Rend.: 1,000 1,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
1,000      x 1,80000 = 1,80000
Subtotal: 1,80000 1,80000
COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80000
H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 20,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 20,06870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06870
H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut
Rend.: 1,000 23,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,77000 = 23,77000
Subtotal: 23,77000 23,77000
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COST DIRECTE 23,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,77000
P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 25,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 25,18000 = 25,18000
Subtotal: 25,18000 25,18000
COST DIRECTE 25,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18000
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
0,340      x 15,68000 = 5,33120
B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
2,000      x 7,08000 = 14,16000
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,015      x 60,41000 = 0,90615
Subtotal: 20,39735 20,39735
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27275
COST DIRECTE 31,58010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,58010
P-37 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 2,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
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B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,300      x 0,15000 = 0,04500
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 0,80000 = 0,80000
Subtotal: 0,84500 0,84500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02981
COST DIRECTE 2,86181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86181
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 24,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,070 /R x 23,77000 = 1,66390
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,210 /R x 19,87000 = 4,17270
Subtotal: 5,83660 5,83660
Materials
B1ZBP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a
barreres de seguretat, per a seguretat i salut
0,250      x 5,16000 = 1,29000
B1ZBAA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO, per a seguretat i
salut
1,000      x 17,19000 = 17,19000
Subtotal: 18,48000 18,48000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08755
COST DIRECTE 24,40415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40415
HB2B8311 u Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, sense
amortidors, col·locat clavat i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 21,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,77000 = 0,28524
Subtotal: 2,27224 2,27224
Maquinària
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut
0,080 /R x 42,62000 = 3,40960
Subtotal: 3,40960 3,40960
Materials
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B1ZB1510 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a
barreres de seguretat, per a seguretat i salut
1,370      x 11,83000 = 16,20710
Subtotal: 16,20710 16,20710
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03408
COST DIRECTE 21,92302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92302
HB2B8411 u Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat
flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, sense
amortidors, col·locat clavat i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 24,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,012 /R x 23,77000 = 0,28524
Subtotal: 2,27224 2,27224
Maquinària
C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut
0,080 /R x 42,62000 = 3,40960
Subtotal: 3,40960 3,40960
Materials
B1ZB1510 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a
barreres de seguretat, per a seguretat i salut
1,600      x 11,83000 = 18,92800
Subtotal: 18,92800 18,92800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03408
COST DIRECTE 24,64392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64392
P-38 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
Rend.: 1,000 51,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
Subtotal: 25,40400 25,40400
Maquinària
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 48,42000 = 19,36800
Subtotal: 19,36800 19,36800
Materials
BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut
1,000      x 6,70000 = 6,70000
Subtotal: 6,70000 6,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38106
COST DIRECTE 51,85306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,85306
HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 12,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,370 /R x 19,87000 = 7,35190
Subtotal: 7,35190 7,35190
Materials
B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a
dues cares, per a seguretat i salut
1,000      x 5,33000 = 5,33000
Subtotal: 5,33000 5,33000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11028
COST DIRECTE 12,79218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79218
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 21,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,77000 = 6,41790
Subtotal: 13,37240 13,37240
Maquinària
C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut
0,090 /R x 29,06000 = 2,61540
Subtotal: 2,61540 2,61540
Materials
B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut
0,720      x 7,78000 = 5,60160
Subtotal: 5,60160 5,60160
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20059
COST DIRECTE 21,78999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78999
P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 53,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 33,18000 = 33,18000
Subtotal: 33,18000 33,18000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 53,24870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,24870
HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 63,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 43,54000 = 43,54000
Subtotal: 43,54000 43,54000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 63,60870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,60870
HBB11131 u Placa amb pintura reflectant triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 138,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL11302 u Placa triangular, de 135 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 118,76000 = 118,76000
Subtotal: 118,76000 118,76000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 138,82870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,82870
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HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 59,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 39,25000 = 39,25000
Subtotal: 39,25000 39,25000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 59,31870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,31870
HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 99,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 79,47000 = 79,47000
Subtotal: 79,47000 79,47000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 99,53870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,53870
HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 176,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 156,34000 = 156,34000
Subtotal: 156,34000 156,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 176,40870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,40870
HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 70,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 50,38000 = 50,38000
Subtotal: 50,38000 50,38000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 70,44870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,44870
HBB11361 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 111,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 91,69000 = 91,69000
Subtotal: 91,69000 91,69000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 111,75870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,75870
P-40 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,07000 = 12,07000
Subtotal: 12,07000 12,07000
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COST DIRECTE 12,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07000
HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 59,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 39,77000 = 39,77000
Subtotal: 39,77000 39,77000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 59,83870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,83870
HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 133,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 113,86000 = 113,86000
Subtotal: 113,86000 113,86000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 133,92870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,92870
HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 97,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 29,80500 29,80500
Materials
BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 67,59000 = 67,59000
Subtotal: 67,59000 67,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29805
COST DIRECTE 97,69305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,69305
HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 152,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 29,80500 29,80500
Materials
BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 122,16000 = 122,16000
Subtotal: 122,16000 122,16000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29805
COST DIRECTE 152,26305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,26305
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 236,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 29,80500 29,80500
Materials
BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 206,62000 = 206,62000
Subtotal: 206,62000 206,62000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29805
COST DIRECTE 236,72305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,72305
HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a
zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 97,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 29,80500 29,80500
Materials
BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 67,59000 = 67,59000
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 67,59000 67,59000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29805
COST DIRECTE 97,69305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,69305
P-41 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 35,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,07000 = 9,07000
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
Subtotal: 15,17000 15,17000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 35,23870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,23870
P-42 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
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Subtotal: 14,14000 14,14000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 34,20870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,20870
P-43 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat
i salut
1,000      x 11,17000 = 11,17000
Subtotal: 11,17000 11,17000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 31,23870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23870
P-44 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rend.: 1,000 5,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut
1,000      x 5,52000 = 5,52000
Subtotal: 5,52000 5,52000
COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000
P-45 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 43,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
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Materials
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,77000 = 9,77000
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 13,31000 = 13,31000
Subtotal: 23,08000 23,08000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 43,14870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,14870
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 139,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000
Subtotal: 56,75500 56,75500
Materials
BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut
1,000      x 82,65000 = 82,65000
Subtotal: 82,65000 82,65000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56755
COST DIRECTE 139,97255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,97255
HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils
metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge
Rend.: 1,000 621,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 12,000 /R x 19,87000 = 238,44000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 3,000 /R x 23,77000 = 71,31000
Subtotal: 309,75000 309,75000
Maquinària
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 3,000 /R x 48,42000 = 145,26000
Subtotal: 145,26000 145,26000
Materials
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BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut
6,000      x 0,09000 = 0,54000
B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
150,000      x 0,84000 = 126,00000
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,500      x 60,41000 = 30,20500
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
6,000      x 1,16000 = 6,96000
Subtotal: 163,70500 163,70500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,09750
COST DIRECTE 621,81250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,81250
P-46 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805
Subtotal: 0,29805 0,29805
Materials
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00298
COST DIRECTE 6,04103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04103
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
Subtotal: 0,39740 0,39740
Materials
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 9,89000 = 9,89000
Subtotal: 9,89000 9,89000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00397
COST DIRECTE 10,29137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29137
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HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 21,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,87000 = 0,49675
Subtotal: 0,49675 0,49675
Materials
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 20,63000 = 20,63000
Subtotal: 20,63000 20,63000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00497
COST DIRECTE 21,13172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13172
HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària Rend.: 1,000 28,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,87000 = 0,49675
Subtotal: 0,49675 0,49675
Materials
BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 28,30000 = 28,30000
Subtotal: 28,30000 28,30000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00497
COST DIRECTE 28,80172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80172
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Rend.: 1,000 7,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
Subtotal: 0,39740 0,39740
Materials
BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una
cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut
1,000      x 6,86000 = 6,86000
Subtotal: 6,86000 6,86000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00397
COST DIRECTE 7,26137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26137
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HBC18632 u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Rend.: 1,000 8,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
Subtotal: 0,39740 0,39740
Materials
BBC18600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues
cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut
1,000      x 7,82000 = 7,82000
Subtotal: 7,82000 7,82000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00397
COST DIRECTE 8,22137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22137
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155
Subtotal: 1,29155 1,29155
Materials
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
Subtotal: 0,23200 0,23200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292
COST DIRECTE 1,53647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53647
HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155
Subtotal: 1,29155 1,29155
Materials
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,20000 = 5,20000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
Subtotal: 5,27200 5,27200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292
COST DIRECTE 6,57647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57647
HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut
1,000      x 0,22000 = 0,22000
Subtotal: 0,22000 0,22000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00994
COST DIRECTE 1,22344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22344
HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 53,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9),
per a seguretat i salut
1,000      x 52,65000 = 52,65000
Subtotal: 52,65000 52,65000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00994
COST DIRECTE 53,65344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,65344
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 2,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal: 2,38440 2,38440
Materials
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut
1,000      x 0,09000 = 0,09000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
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Subtotal: 0,16200 0,16200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02384
COST DIRECTE 2,57024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57024
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 3,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155
Subtotal: 1,29155 1,29155
Materials
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut
1,000      x 2,03000 = 2,03000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
Subtotal: 2,10200 2,10200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292
COST DIRECTE 3,40647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40647
HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 10,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a
seguretat i salut
1,000      x 8,18000 = 8,18000
Subtotal: 8,18000 8,18000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01987
COST DIRECTE 10,18687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18687
HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 41,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
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Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 38,20000 = 38,20000
Subtotal: 38,20000 38,20000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02981
COST DIRECTE 41,21031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,21031
HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 92,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal: 2,38440 2,38440
Materials
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per
a seguretat i salut
1,000      x 70,02000 = 70,02000
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut
1,000      x 5,38000 = 5,38000
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 7,11000 = 14,22000
Subtotal: 89,62000 89,62000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02384
COST DIRECTE 92,02824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,02824
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 134,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal: 2,38440 2,38440
Materials
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut
1,000      x 5,38000 = 5,38000
BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable, per a seguretat i salut
1,000      x 126,47000 = 126,47000
Subtotal: 131,85000 131,85000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02384
COST DIRECTE 134,25824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,25824
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HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut
1,000      x 22,04000 = 22,04000
Subtotal: 22,04000 22,04000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00994
COST DIRECTE 23,04344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04344
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,87000 = 1,19220
Subtotal: 1,19220 1,19220
Materials
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
0,400      x 13,40000 = 5,36000
Subtotal: 5,36000 5,36000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01192
COST DIRECTE 6,56412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56412
HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 72,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
Subtotal: 9,13650 9,13650
Materials
BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 63,50000 = 63,50000
Subtotal: 63,50000 63,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09137
COST DIRECTE 72,72787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,72787
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 18,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i salut
1,000      x 15,50000 = 15,50000
Subtotal: 15,50000 15,50000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02981
COST DIRECTE 18,51031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,51031
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 196,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
Subtotal: 9,93500 9,93500
Materials
BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut
1,000      x 185,99000 = 185,99000
Subtotal: 185,99000 185,99000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09935
COST DIRECTE 196,02435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,02435
HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable Rend.: 1,000 168,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a
seguretat i salut
1,000      x 168,86000 = 168,86000
Subtotal: 168,86000 168,86000
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COST DIRECTE 168,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,86000
P-47 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 878,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos
1,000      x 858,74000 = 858,74000
Subtotal: 858,74000 858,74000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 878,65003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,65003
P-48 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 125,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
1,000      x 125,90000 = 125,90000
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
protecció diferencial
Subtotal: 125,90000 125,90000
COST DIRECTE 125,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,90000
P-49 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 1.321,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos
1,000      x 1.302,00000 = 1.302,00000
Subtotal: 1.302,00000 1.302,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 1.321,91003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.321,91003
P-50 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 246,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
1,000      x 246,01000 = 246,01000
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Subtotal: 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000
P-51 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
Rend.: 1,000 143,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
1,000      x 143,07000 = 143,07000
Subtotal: 143,07000 143,07000
COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000
HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 706,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
1,000      x 686,20000 = 686,20000
Subtotal: 686,20000 686,20000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 706,11003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,11003
HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 101,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 101,19000 = 101,19000
Subtotal: 101,19000 101,19000
COST DIRECTE 101,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19000
P-52 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1.523,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
1,000      x 1.503,73000 = 1.503,73000
Subtotal: 1.503,73000 1.503,73000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 1.523,64003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.523,64003
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 171,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 171,59000 = 171,59000
Subtotal: 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000
HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 768,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos
1,000      x 748,58000 = 748,58000
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Subtotal: 748,58000 748,58000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 768,49003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,49003
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 110,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 110,39000 = 110,39000
Subtotal: 110,39000 110,39000
COST DIRECTE 110,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39000
P-54 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1.124,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 5,96100 5,96100
Maquinària
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000
Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials
BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
1,000      x 1.104,30000 = 1.104,30000
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4 usos
Subtotal: 1.104,30000 1.104,30000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14903
COST DIRECTE 1.124,21003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.124,21003
P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 160,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 160,64000 = 160,64000
Subtotal: 160,64000 160,64000
COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000
P-56 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 4,96750 4,96750
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12419
COST DIRECTE 58,50169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,50169
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HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 14,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,72000 = 11,93000
Subtotal: 11,93000 11,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 14,98501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98501
P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
0,250      x 77,55000 = 19,38750
Subtotal: 19,38750 19,38750
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 22,44251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44251
HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 18,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,38000 = 11,84500
Subtotal: 11,84500 11,84500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 18,97336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97336
P-58 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 91,75000 = 22,93750
Subtotal: 22,93750 22,93750
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 30,06586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06586
P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 112,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 105,40000 = 105,40000
Subtotal: 105,40000 105,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 112,52836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,52836
P-60 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 52,40000 = 52,40000
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Subtotal: 52,40000 52,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 55,45501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,45501
P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 91,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000
Subtotal: 90,89000 90,89000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 91,90834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,90834
P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 54,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 52,91000 = 52,91000
Subtotal: 52,91000 52,91000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04968
COST DIRECTE 54,94668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94668
P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000
Subtotal: 0,94000 0,94000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 1,95834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95834
HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 116,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 116,95000 = 116,95000
Subtotal: 116,95000 116,95000
COST DIRECTE 116,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,95000
HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Rend.: 1,000 116,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
1,000      x 116,25000 = 116,25000
Subtotal: 116,25000 116,25000
COST DIRECTE 116,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,25000
HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
Rend.: 1,000 77,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
1,000      x 77,49000 = 77,49000
Subtotal: 77,49000 77,49000
COST DIRECTE 77,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,49000
HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament
Rend.: 1,000 196,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament
1,000      x 196,69000 = 196,69000
Pressupost ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 67
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 196,69000 196,69000
COST DIRECTE 196,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,69000
HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 20,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 20,98000 = 20,98000
Subtotal: 20,98000 20,98000
COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,98000
HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000
Subtotal: 35,55000 35,55000
COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55000
HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 204,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 204,00000 = 204,00000
Subtotal: 204,00000 204,00000
COST DIRECTE 204,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,00000
HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions
Rend.: 1,000 20,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 20,06870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06870
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Estudi Seguretat i Salut canalització Vilobí 
 
 
 
 
 
1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 
 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.1 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 
o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
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Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.2 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
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2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1 Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
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estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
 
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per 
efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
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durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa 
prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3 Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.4 Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
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9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb 
els visats que foren perceptius. 
  
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 
i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 
en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
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Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 
a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, 
tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 
del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 
dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
 
 Pàgina:  8 
 
Estudi Seguretat i Salut canalització Vilobí 
 
 
 
 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 
el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
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28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 
sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6 Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada 
que s'hagi establert. 
5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
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a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
  
2.7 Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
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fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
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− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
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escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
4.1 Textos generals 
 
• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
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1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 
• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
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en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 
• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 
• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 
• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 
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• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 
• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 
• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 
• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
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químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 
• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
  
4.2  Condicions ambientals 
 
• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
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• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  
• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3 Incendis 
 
• Ordenances municipals. 
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 
• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
  
4.4 Instal·lacions elèctriques 
 
• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 
• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 
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• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
 
  
4.5 Equips i maquinària 
 
• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 
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• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
• Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
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OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
  
4.6 Equips de protecció individual 
 
• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 
• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 
de marzo de 1997)”. 
• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
4.7 Senyalització 
 
• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8 Diversos 
 
• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
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2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
  
5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la 
valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
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generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en 
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
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1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
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de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Definició 
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És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix. 
  
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
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− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
  
7.3  Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 
text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
•  
• Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
• Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
• Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva 
del Consell 93/68/CEE.  
• Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
• Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
• Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
• A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
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• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
• Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
• Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
• Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 
139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
• Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
• Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
• Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
• Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
• Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
• Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
• Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
• Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
• Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
• Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
• Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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• Normativa d’aplicació restringida
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/00). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
• 
8. Signatures
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Amidaments
Pressupost ESS
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
21 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
22 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
25 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 T num equips sup
2 Protecció 4,000 10,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Zona acopi 180,000 180,000
2 Canal 500,000 500,000
TOTAL AMIDAMENT 680,000
5 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
EUR
Pressupost ESS
AMIDAMENTS Pàg.: 4
6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01  TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Perímetre bassa nord i oest 224,000 224,000
2 Perímetra calaixos 202,000 202,000
3 Perímetre instal·lacions obra 162,000 162,000
TOTAL AMIDAMENT 588,000
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Desviamenr BV2127 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
6 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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12 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
15 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
17 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
19 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 T durada h jornada
2 Recurs preventiu 100,000 2,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
EUR
Quadre de preus I
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Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H1447005P-6 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H1455710P-7 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H1459630P-8 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H145E003P-10 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H145K153P-11 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H1461164P-12 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1463253P-13 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1465275P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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H146J364P-15 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
H1474600P-16 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H147D102P-17 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H147L015P-18 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
H147N000P-19 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481343P-20 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1482320P-21 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1483344P-22 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H1485800P-23 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
H1487460P-24 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1488580P-25 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1489790P-26 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
H148D900P-27 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H1510001P-28 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
H152J105P-29 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
H152N681P-30 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,99 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H152U000P-31 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H152V017P-32 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,50 €
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
H1534001P-33 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H153A9F1P-34 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H15B0007P-35 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
H16F3000P-36 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
H6AA2111P-37 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
HB2C1000P-38 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
51,85 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
HBB11111P-39 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
HBB20005P-40 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HBBAA005P-41 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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HBBAB115P-42 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HBBAC013P-43 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,24 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HBBAE001P-44 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAF004P-45 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
HBC12100P-46 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HQU15214P-47 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,65 €
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU1521AP-48 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HQU15312P-49 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.321,91 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU1531AP-50 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
HQU15Q0AP-51 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU1A502P-52 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.523,64 €
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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HQU1A50AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H532P-54 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.124,21 €
(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQU1H53AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU22301P-56 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU27902P-58 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2D102P-60 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-61 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2GF01P-62 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-63 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
Altres conceptes 5,97000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
Altres conceptes 1,63000 €
P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
Altres conceptes 12,25000 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
Altres conceptes 6,69000 €
P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
Altres conceptes 6,05000 €
P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
Altres conceptes 21,20000 €
P-12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
Altres conceptes 16,04000 €
P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
Altres conceptes 60,64000 €
P-14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
Altres conceptes 23,47000 €
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P-15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
Altres conceptes 14,05000 €
P-17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
Altres conceptes 54,59000 €
P-18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
Altres conceptes 22,87000 €
P-19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
Altres conceptes 22,64000 €
P-20 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
Altres conceptes 64,37000 €
P-21 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-22 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
Altres conceptes 18,17000 €
P-24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-25 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
Altres conceptes 15,02000 €
P-26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
Altres conceptes 15,30000 €
P-27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
Altres conceptes 21,74000 €
P-28 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1,38 €
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Altres conceptes 1,38000 €
P-29 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
Altres conceptes 5,80000 €
P-30 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,99 €
Altres conceptes 6,99000 €
P-31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
Altres conceptes 2,37000 €
P-32 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,50 €
Altres conceptes 31,50000 €
P-33 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-34 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
Altres conceptes 23,28000 €
P-35 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
Altres conceptes 94,96000 €
P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
Altres conceptes 25,18000 €
P-37 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
Altres conceptes 2,86000 €
P-38 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
51,85 €
Altres conceptes 51,85000 €
P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
Altres conceptes 53,25000 €
P-40 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €
Altres conceptes 12,07000 €
P-41 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
Altres conceptes 35,24000 €
P-42 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
Altres conceptes 34,21000 €
P-43 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,24 €
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Altres conceptes 31,24000 €
P-44 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
Altres conceptes 5,52000 €
P-45 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
Altres conceptes 43,15000 €
P-46 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
Altres conceptes 6,04000 €
P-47 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,65 €
Altres conceptes 878,65000 €
P-48 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
Altres conceptes 125,90000 €
P-49 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.321,91 €
Altres conceptes 1.321,91000 €
P-50 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
Altres conceptes 246,01000 €
P-51 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
Altres conceptes 143,07000 €
P-52 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.523,64 €
Altres conceptes 1.523,64000 €
P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
Altres conceptes 171,59000 €
P-54 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.124,21 €
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Altres conceptes 1.124,21000 €
P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
Altres conceptes 160,64000 €
P-56 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
Altres conceptes 58,50000 €
P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
Altres conceptes 22,44000 €
P-58 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
Altres conceptes 30,07000 €
P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
Altres conceptes 112,53000 €
P-60 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
Altres conceptes 55,46000 €
P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
Altres conceptes 91,91000 €
P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
Altres conceptes 54,95000 €
P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
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OBRA 01 TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,97 30,000 179,10
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,99 12,000 71,88
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
3 H1431101 u Protector auditiu tap escuma 0,23 60,000 13,80
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)
4 H1432012 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 18,94 12,000 227,28
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
5 H1445003 u Mascareta,protecció respiratòria 1,63 5,000 8,15
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
6 H1447005 u Màscara,protecció respiratòria 12,25 5,000 61,25
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)
7 H1455710 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell 2,39 60,000 143,40
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
8 H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril 6,69 10,000 66,90
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)
9 H145C002 u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 6,05 30,000 181,50
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 9)
10 H145E003 u Guants c/ag.químics+microorganismes 2,90 10,000 29,00
Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)
11 H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió
màx.500V
21,20 10,000 212,00
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)
12 H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra
form.,plant.metàl.+sola antillisc.
16,04 12,000 192,48
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)
13 H1463253 u Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.s/ferr.met.,punte.reforç.
60,64 2,000 121,28
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 13)
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14 H1465275 u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs
construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà
23,47 25,000 586,75
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)
15 H146J364 u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr. 2,41 12,000 28,92
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 15)
16 H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi. 14,05 12,000 168,60
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 16)
17 H147D102 u Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.terminal manufacturat
54,59 4,000 218,36
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 17)
18 H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic 22,87 4,000 91,48
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 18)
19 H147N000 u Faixa prot.dorslumbar 22,64 12,000 271,68
Faixa de protecció dorslumbar (P - 19)
20 H1481343 u Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflect.
64,37 15,000 965,55
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 20)
21 H1482320 u Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 6,31 25,000 157,75
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 21)
22 H1483344 u Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflec
12,75 25,000 318,75
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 22)
23 H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 18,17 35,000 635,95
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)
24 H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 5,54 6,000 33,24
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 24)
25 H1488580 u Davantal p/sold.,serratge 15,02 2,000 30,04
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 25)
26 H1489790 u Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflect.
15,30 25,000 382,50
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 26)
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27 H148D900 u Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir 21,74 2,000 43,48
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 27)
TOTAL CAPÍTOL 01.01 5.441,07
OBRA 01 TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat 1,38 40,000 55,20
Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
2 H152J105 m Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs 5,80 15,000 87,00
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
3 H152N681 m Barana prot.sobre sostre/llosa,h=1m,enjov.cèrcol
form.c/2,5m,desmunt.inclòs
6,99 50,000 349,50
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)
4 H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè 2,37 680,000 1.611,60
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 31)
5 H152V017 m3 Barrera segur.c/esllavissades
coronac.rases/excav.,terr.vora,desm.
31,50 20,000 630,00
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)
6 H1534001 u Bolet vermell p/protecció extrem armadures 0,23 1.000,000 230,00
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 33)
7 H153A9F1 u Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm. 23,28 4,000 93,12
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)
8 H15B0007 u Pantalla aïll.p/treb.zon.infl.lín.elèc. 94,96 1,000 94,96
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 35)
9 HBBAA005 u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma
circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
35,24 4,000 140,96
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
10 HBBAB115 u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
blanc,D=29cm,cartell explic.rectang
34,21 2,000 68,42
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 42)
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11 HBBAC013 u Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc
s/verd,forma rectang/quadr.,cost.major 60cm,p
31,24 2,000 62,48
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
12 HBBAE001 u Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit 5,52 2,000 11,04
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 44)
13 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
neg.,cost.major 41cm,cartell explic
43,15 4,000 172,60
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.606,88
OBRA 01 TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.
2,86 588,000 1.681,68
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
2 HB2C1000 m Barrera campan.,c.arrodonides,New Jersey,pref. 51,85 18,000 933,30
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 38)
3 HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt. 53,25 4,000 213,00
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
4 HBB20005 u Senyal manual p/senyalis. 12,07 4,000 48,28
Senyal manual per a senyalista (P - 40)
5 HBC12100 u Con de plàstic reflector h=30cm 6,04 50,000 302,00
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 46)
6 HQU15214 u Amortització mòdul prefabricat sanitaris
2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.,col.+desmunt.inclòs
878,65 1,000 878,65
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
7 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris
2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.
125,90 5,000 629,50
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
48)
8 HQU15312 u Amortització mòdul prefabricat sanitaris
3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.,col.+desmunt.inclòs
1.321,91 1,000 1.321,91
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
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plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
9 HQU1531A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris
3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.
246,01 5,000 1.230,05
Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 50)
10 HQU15Q0A mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 143,07 5,000 715,35
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 51)
11 HQU1A502 u Amortització mòdul prefabricat vestidor
8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.,col.+desmunt.inclòs
1.523,64 3,000 4.570,92
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
12 HQU1A50A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc. 171,59 15,000 2.573,85
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)
13 HQU1H532 u Amortització mòdul prefabricat menjador
6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.,col.+desmunt.inclòs
1.124,21 3,000 3.372,63
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)
14 HQU1H53A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador
6x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.
160,64 15,000 2.409,60
Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)
15 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 58,50 25,000 1.462,50
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
16 HQU25701 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs 22,44 5,000 112,20
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)
17 HQU27902 u Taula fusta tauler
melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inclòs
30,07 3,000 90,21
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
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18 HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs 112,53 3,000 337,59
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
19 HQU2D102 u Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs 55,46 3,000 166,38
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 60)
20 HQU2E001 u Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs 91,91 3,000 275,73
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)
21 HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs 54,95 3,000 164,85
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
22 HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs 1,96 10,000 19,60
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
TOTAL CAPÍTOL 01.04 23.509,78
OBRA 01 TFC-0001ESSP
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Recurs preventiu 25,18 200,000 5.036,00
Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 36)
TOTAL CAPÍTOL 01.05 5.036,00
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.441,07
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.606,88
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 23.509,78
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5.036,00
OBRA 01  TFC-0001ESSP 37.593,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37.593,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  TFC-0001ESSP 37.593,73
37.593,73
euros
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Annex 13. Estudi d'Impacte Ambiental  1 
 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es determinen els possibles impactes ambientals associats al projecte de 
millora de l’endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la 
Generalitat fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès. 
El present informe d’impacte ambiental té per objecte: 
 
• Definir les característiques fonamentals del medi físic i biòtic afectat, així com l'entorn 
socioeconòmic. 
• Efectuar una previsió de la naturalesa i magnitud dels impactes ambientals, econòmics i 
socials derivats de la realització i explotació del projecte, avaluant les possibles alternatives 
i escollint la solució més adequada per minimitzar els efectes negatius sobre el medi. 
• Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per evitar o minimitzar 
l’impacte ambiental, i pressupostar el seu cost. 
 
2 OBJECTE DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’objecte principal de l’estudi d’impacte ambiental és avaluar l’impacte que suposa la realització de 
les obres que consten en el present projecte i intentar que aquest esdevingui el menor possible.  
Per tal de poder portar a terme aquesta avaluació és necessari analitzar els diferents paràmetres 
de caràcter ambiental que es poden veure afectats per aquestes obres. Un cop aquests 
paràmetres siguin identificats, s’analitzaran les possibles repercussions que les obres produeixin 
sobre aquests paràmetres del medi ambient de la zona. Coneixent quines són aquestes 
repercussions s’establiran les mesures preventives, correctores i/o compensatòries que hi siguin 
adients i s’elaborarà també un pla de vigilància ambiental que permeti realitzar un correcte 
desenvolupament de les mesures establertes. 
 
Tot i que el present projecte no es objecte d'Avaluació d’Impacte Ambiental, es creu convenient 
realitzar un Informe Ambiental per minimitzar els possibles impactes associats al projecte.  
 
El motiu pel qual es considera que no és necessari l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte, ve 
donat per la Llei 21/2013, de desembre de 2013,d'avaluació ambiental. Reial Decret Legislatiu 
1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes: 
• No queda recollit en l’annex I d’aquesta Llei (projectes sotmesos a la Avaluació ambiental 
ordinària regulada en el títol II, capítol II, secció 1ª).  
• No queda recollit en l’annex II d'aquesta Llei (projectes sotmesos a la avaluació ambiental 
simplificada regulada en el títol II, capítol II, secció 2ª), on s’especifiquen els projectes que 
s’han de sotmetre a avaluació quan ho decideixi l’òrgan ambiental competent, dins del grup 
8, apartat c, s’inclouen les obres d’endegament i projectes de defensa de lleres i marges 
fluvials quan el tram afectat sigui superior a 5 km. En aquest mateix apartat, s’exceptuen 
aquelles actuacions que s’executin per evitar el risc en zona urbana.  
• El projecte no afecta Espais protegits de la Xarxa Natura 2000. 
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Per tant, no és necessari realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 
No obstant, l’estructura d’aquest treball s’adapta a la que determina la legislació vigent. 
 
MARC LEGAL 
 
El present Estudi d’Impacte Ambiental s'inclou, tal i com s'ha comentat anteriorment, en el projecte 
constructiu de la variant de la C-13 a Sort. Aquest es desenvolupa en el marc legislatiu vigent que 
implica a tres administracions: 
 
Unió Europea 
• Directiva del Consell (2011/92/CEE) de 13 de desembre relativa a l’avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
• Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
• Directiva 97/62/CEE del Consell de 17 d’octubre de 1997, per la que s’adopta al progrés 
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservació dels hàbitats naturals i de 
fauna i flora silvestres. 
• Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 
privats sobre el medi ambient. 
 
Estatal 
 
• Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 
• Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, d’avaluació d’impacte 
ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 
• Real Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel que s’aprova el reglament per a l’execució 
del Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol, d’avaluació d’impacte ambiental. 
BOE núm. 239, de 05.10.88 
• Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28-6-1986 
(RCL 1986\2113), d’avaluació d’impacte ambiental. 
• Llei 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de Flora i Fauna 
Silvestres. 
• Real Decret 1997/1995, 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per a contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres. 
 
Generalitat de Catalunya 
 
• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
• Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
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pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 
• Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny 
d’espais naturals. 
• Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. (Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 
• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en àrees d’influència de carreteres. 
• Decret 64/ 1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals 
 
3 MARC METODOLÒGIC I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI 
 
L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia emprada en la realització de l’estudi 
d’impacte ambiental. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte (causant 
dels impactes ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes causats pel 
projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció entre ambdues 
entitats. 
 
 
Figura 1 - Esquema metodològic seguit per l'estudi d'impacte ambiental 
 
En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de referència 
un conjunt de processos corresponent a una obra de construcció d’una infraestructura lineal. L’ús 
d’aquest marc de referència suposa una eina eficient per garantir l’homogeneïtat de l’estudi així 
com la seva composició. Aquest és l’objecte del cinquè capítol d’aquest annex, descripció del 
projecte, dedicat a l’anàlisi de les principals característiques plantejades per la construcció de la 
nova infraestructura. 
En el sisè capítol, estudi del medi, s’opta per una descomposició en base als diferents 
components del medi afectat: 
• Medi físic 
• Medi biòtic 
• Medi socioeconòmic i cultural 
 
Un cop assumides les dues entitats principals de l’estudi (projecte i medi), en el setè apartat es 
realitza una anàlisi detallada de les implicacions ambientals del projecte, amb la identificació i 
valoració dels impacte del projecte, i finalment en el vuitè apartat es defineixen  les mesures 
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correctores aplicables al projecte segons els impactes identificats, amb l’objectiu de prevenir o 
corregir l’impacte del projecte sobre el medi. 
 
4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Es recullen les dades de l'alternativa resultant de l'anàlisi realitzat en l'Annex 2. Estudi d'Alternatives.  
L’opció òptima és l’alternativa 2, és a dir, la construcció d’una bassa de laminació, noves obres de 
drenatge transversal de 4,00 x 1,80 m  i un canal naturalitzat. 
 
4.1 Dades del projecte 
 
Els paràmetres principals de disseny de la infraestructura són els següents: 
 
• Bassa: 
 
o Cota de coronació: 265,50 msnm. 
o Cota punt baix (desguàs): 259,00 msnm. 
o Cota llavi abocador entrada: 264,50 msnm. 
o Longitud del llavi abocador: 30,00 m. 
o Volum útil (fins cota 264,5): 38.655,00 m3. 
o Longitud del llavi abocador: 30,00 m. 
o Diàmetre desguàs de fons: 0,80 m. 
o Longitud de la canonada de desguàs: 25,00 m. 
 
• Canal: 
 
o Longitud total: 435,12 m. 
o Longitud calaixos formigó armat: 86,81 m. 
o Longitud mur contenció marge dret: 47,00 m. 
o Qdisseny: 14,34 m3/s. 
 
4.2 Accions del projecte 
 
S’anomenen accions aquells treballs i/o operacions que poden interaccionar amb el medi ocasionant 
canvis, alteracions o modificacions que poden ser positives o negatives. És imprescindible, a aquest 
nivell de l’estudi tenir presents les accions que poden produir els impactes considerats més endavant. 
Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos grups: 
 
 1. Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 
 2. Accions associades a la explotació de la infraestructura. 
 
Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al setè apartat, posteriorment 
a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta manera, coneixent prèviament les 
característiques del medi, es podran avaluar els impactes de dites accions. 
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5 DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la variant és fonamental per poder 
definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova via pugui provocar. L’estudi i 
la catalogació dels diversos elements de que es compon el medi de la zona han de permetre prendre 
les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin minimitzar les possibles afeccions. 
 
5.1 Situació geogràfica 
 
La zona del projecte es situa en la població de Vilobí del Penedès en la zona d'accés al mateix a 
través de la Ctra. BV-2127 en una zona on concentren equipaments municipals com l'Ajuntament i el 
CEIP. 
 
Vilobí del Penedès és un municipi de la comarca de l'Alt Penedès. Es troba al sector septentrional de 
la plana, al nord oest del terme de Vilafranca, accidentat pels contraforts meridionals de les serres de 
Font-rubí i de Mediona i drenat per la riera de Llitrà, afluent de la qual és el Torrent dels Prats, objecte 
d'aquest projecte.  
 
 
Figura 2 - Emplaçament del projecte. Font: ICC 1:50.000 
 
5.2 Medi Físic 
 
5.2.1 Climatologia 
 
El clima de l’Alt Penedès és Mediterrani de tipus Litoral Sud a bona part de la comarca, tot i que a les 
serres del nord és de tipus Prelitoral Sud i Central. La precipitació mitjana anual volta els 550 mm a 
bona part de la comarca, assolint-se valors de fins a 650 mm a l’àrea de l’Ordal i la serra d’Ancosa. El 
màxim sol donar-se a la tardor i el mínim a l’estiu. Tèrmicament els hiverns són moderats, amb 
mitjanes de 6 °C a 8 ºC, i els estius calorosos, amb mitjanes de 23 °C a 24 ºC, comportant una 
amplitud tèrmica anual alta. No hi glaça de maig a octubre. 
 
Zona d’actuació 
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5.2.2 Ambient atmosfèric 
 
Vilobí del Penedès pertany a la zona 3. Penedès-Garraf de les zones de qualitat de l'aire (ZQA). 
 
D'acord amb l'informe de la Qualitat de l'aire a Catalunya 2014 per a la zona 3. Penedès-Garraf  es 
compleixen els objectius de qualitat de l‘aire per als 16 contaminants avaluats. 
 
5.2.3 Soroll 
 
Segons el Mapa de Capacitat Acústica de Vilobí del Penedès, pendent d'aprovació, l'àmbit del 
projecte es situa a cavall entre en una zona de sensibilitat acústica alta, amb zones de predomini de 
sòl d'ús residencial (A4), zones de predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural (A2) i una zona de 
sensibilitat acústica moderada amb predomini del sòl d'ús terciari (B2). 
 
 
 
Figura 3 - Mapa de Capacitat Acústica de Vilobí del Penedès. Font: Aj. Vilobí del Penedès. 
 
 
5.2.4 Geologia i geomorfologia 
 
Geologia 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte es situa a la seva totalitat emmarcat dins de la Depressió 
Prelitoral de Catalunya. 
 
Aquesta Depressió Prelitoral és una unitat de relleu a Catalunya que es situa entre les dues 
Serralades Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral, que la flanquegen pel 
sud-est i el nord-oest, respectivament, formant un corredor natural entre ambdues d'uns 100 km de 
llarg i uns 20 km d'amplada. La depressió compren les comarques naturals del Vallès i el Penedès, 
així com part del Baix Llobregat, i la travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les 
principals falles de la serralada Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. L'origen de la 
depressió és tectònic i correspon a un bloc enfonsat en relació als que formen les dues serralades.  
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Segons el Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 la totalitat de la bassa i gran part de la 
canalització es troben dins la unitat Qv identificada com Ventalls al·luvials antics datats del 
Plistocè. La resta de canalització es troba en la unitat NMe de Calcarenites esculloses, biomicrites 
i biorudites, Serraval·lià-Tortonià. Aquestes formacions es presenten per estar per graves amb 
matriu sorrenca i presència de llims. 
 
  
  
Figura 3. Cobertura del Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 en l’àmbit del projecte. 
 
Durant la campanya de reconeixement de camp s’observa que els material que formen la base de 
la llera corresponen principalment a graves amb sorres i llims. 
 
 
 
Foto 1. Vista dels materials que composen la llera del torrent dels Prats. 
 
Geomorfologia 
 
La zona estudiada queda caracteritzada principalment per presentar una geomorfologia fluvial 
amb una gran plana al·luvial central, anomenada el Gran Penedès. Aquesta queda emmarcada 
pels relleus de la Serralada Prelitoral i el Massís del Garraf. La Història Geomorfològica de 
ZONA ACTUACIÓ 
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Catalunya en general i del Penedès en particular, es pot resumir en els següents punts: 
 
En algunes zones va continuar la situació continental del final del cretaci. 
 
El mar va tornar a inundar la comarca de l'Alt Penedès. Els materials que trobem són marins amb 
els seus fòssils característics de mar poc profunda, se n'acumularen grans quantitats. Cap al final 
es van iniciar els primers moviments de l'orogènesi alpina, amb tots els futurs moviments que va 
implicar. Això va passar en el període de l'eocè.  
 
El nivell del mar era oscil·lant, tant entrava al continent com sortia de la comarca (transgressions i 
regressions marines). El continent en aquest període terciari el podem situar al sud-est, entre el 
delta de l'Ebre i el nostre mar actual. Després de la gran sedimentació de materials marins, 
principalment a les zones interiors de la comarca, de l'eocè, les oscil·lacions del nivell del mar 
continuaren a l'oligocè i miocè. Alguns autors diuen que alguna oscil·lació del nivell del mar fou tan 
acusada que l'entrada de la Mediterrània quedà aïllada de l'Atlàntic i el nostre mar quasi quedà 
assecat. 
 
A l'oligocè hi va haver rius cabalosos que feren grans acumulacions de sediments al mar interior, 
cap a la zona de la depressió Central. Fou un aixecament ràpid i tota la comarca fou durant un 
període molt curt d'influència continental. En aquest moment hi ha els moviments principals de 
l'orogènia alpina. Es formen falles i trencaments i es fan les estructures en "escales" o blocs 
tectònics (graben i horts). Aviat les tensions feren que els relleus quedessin similars als actuals, 
però amb el mar que encara mullava les terres penedesenques. Es va formar la línia de costa 
similar a l'actual de les nostres comarques que fins aquest moment no havia coincidit amb l'actual 
ni de forma aproximada.  
 
Al miocè les planes penedesenca i costanera eren marines. El mar que encara ocupava la plana 
del Penedès i part de la del Vallès, zones més ensorrades o més baixes, es va retirar de forma 
lenta fins a la línia actual de costa (regressió). Es van sedimentar els materials marins de les 
planes de Vilafranca (depressió del Penedès) i Vilanova (depressió del Garraf o de la costa). Es 
formen les guixeres de Vilobí per assecament d'una zona que sobresurt del fons marí i queda 
aïllada de la resta del mar. Es formen els esculls coral·lins des de Sant Pau d'Ordal fins a Calafell i 
Bellvei (pedreres blanques). 
 
Es van desgastar les roques de tots els períodes que sobresortien del nivell del mar i es van 
formar molts dels torrents i rius que tenim i ens conformen el paisatge actual, com per exemple 
l'Anoia i els torrents que porten aigua a l'Anoia, la riera de Vilafranca i la riera de Begues, el Foix i 
les seves rieres, etc.; procedents del desgast es van dipositar els materials del quaternari que 
reomplen els llocs més baixos. Els torrents i rieres, un cop formats, també van portar materials al 
mar, en més o menys quantitat. Hi ha la teoria que part de l'Alt Penedès podria ser un delta del riu 
Anoia. 
 
Hidrogeologia 
 
Pel que fa la classificació hidrogeològica, la zona d’actuació es troba dins la delimitació de l’Aqüífer 
detrític mioquaternari del Penedès (Codi 307I01 de l’Agència Catalana de l’aigua) que no es 
considera una massa d’aigua prioritària. Es tracta d’un aqüífer semiconfinat de poca potència i format 
per dipòsits detrítics neògens i quaternaris.  
 
5.2.5  Hidrologia 
 
El Torrent dels Prats és un curs de quart ordre que pertany a la conca del Foix. La superfície de la 
conca vessant al punt d’estudi és de 2,64 km2, la longitud del torrent és d’uns 3.150 km i es salva 
Annex 13. Estudi d'Impacte Ambiental  9 
 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
 
un desnivell de 62 m. 
 
5.3 Medi Biòtic 
5.3.1 Vegetació 
 
L’entorn del projecte es correspon amb els dominis de la màquia litoral de garric i margalló (Querco-
Lentiscetum), les restes de les quals es troben disperses al llarg del territori amb presència 
d’espècies pròpies d’aquest sector meridional del país assimilant-se doncs a la subas. aspargetosum 
stipularis. La ocupació d’aquests espais per l’activitat agrícola tradicional i posterior abandonament, 
així com la recurrència del foc en aquests espais mediterranis, han degradat aquestes comunitats 
originals cap a comunitats més primàries de brolles seques de romaní, fenassars,  llistonars i prats 
d’abellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescentis). 
 
En les ribes baixes les formacions de ribera originals corresponents a les alberedes (Vinco-
Populetum albae) es troben pràcticament desaparegudes i que dones pas a altres comunitats de 
tamarigars , canyissars i bogars (Typho-Schoenoplectetum glauci), i canyars (Arundini-Covolvuletum 
sepium), comunitats aquestes darreres, que també acompanyen en molts casos les xarxes de reg 
encara sense revestir.  
 
Actualment, els terrenys objecte del projecte han estat transformats per la canalització existent del 
torrent de Prats, així com per la urbanització dels entorns incloent la construcció del CEIP que ha 
suposat la modificació complerta dels terrenys on es preveu realitzar la bassa de laminació. L'entorn 
de la canalització actual es manté amb vegetació ruderalitzada i zones de parterres enjardinats al 
voltant dels equipaments, mentre que les zones superiors encara sense canalitzar es mantenen amb 
un petit poblament de canyar. El camp on es preveu ocupar la bassa de laminació es manté erm 
degut els recents terraplenats realitzats. 
 
 
Foto 2. Entorns enjardinats de la canalització actual. 
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Foto 3. Canyars en el marge del torrent dels Prats i zona erma on es preveu ubicar la bassa. 
 
D'acord amb la cartografia disponible del Departament de Medi Ambient, l'àmbit del projecte no afecta 
cap Hàbitat Natural d'Interès Comunitari. 
 
En base a la cartografia dels Hàbitats de Catalunya es constata que en l’entorn del projecte hi ha els 
següents hàbitats vegetals: 
 
• 83d. Vinyes 
• 86a. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. Es correspon amb 
les àrees urbanes amb espais intersticials de marges i parcel·les no ocupades on es manté 
una vegetació ruderalitzada. En aquest entorn ocupa la totalitat de l’àmbit així com la major 
part de la zona envoltada per sectors industrials força consolidats amb espais intersticials 
erms. 
 
 
Figura 4. Hàbitats Naturals en l’àmbit del projecte. Font: Dept. Medi Ambient 
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5.3.2 Fauna 
 
L’àmbit de l’actuació manté una elevada ocupació urbanística, de forma que el poblament faunístic de 
la zona és força reduït i lligat majoritàriament a la presència d’espècies oportunistes i de caràcter 
antropòfil. 
 
La llera i les riberes del riu Ripoll i així com el torrent de Can Duran, tot i la seva degradació, es 
mantenen com un dels darrers espais residuals on es poden allotjar petits poblaments faunístics i 
aprofitar aquest espai com a via de connexió envers les parts altes de la conca menys degradades. 
 
En aquest context agrícola envoltat d’infraestructures i espais urbanitzats les comunitats existents 
apareixen dominades per espècies generalistes i antropòfiles que aprofiten aquest caràcter per 
proliferar en un espai amb disponibilitat de recursos i escassa competència d’espècies més 
sensibles.   
 
Lligats a l'entorn del torrent i canals, podem localitzar algunes espècies d’amfibis com els gripaus 
comuns (Bufo bufo) i corredors (B. calamita), com a espècies més esteses amb presència de reinetes 
(Hyla meridionalis) i granotes verdes (Rana perezi) lligades a ambients més aquàtics. 
 
D’entre les espècies de rèptils ben representades en aquests ambients agrícoles de secà amb zones 
ermes podem localitzar la presència de la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la sargantana 
roquera (Podarcis muralis). Tot i la presència d’infraestructures i urbanització de forma més dispersa 
també es podrien localitzar la sargantana corredora (Psammodromus hispanicus) i el llangardaix 
ocel·lat (Lacerta lepida). 
 
En relació a les aus aprofitant aquests espais agrícoles oberts envoltat d’infraestructures  podríem 
localitzar espècies essencialment generalistes com les cueretes blanques (Motacilla alba),  els 
pardals (Passer domesticus), les garses (Pica pica) i les tòrtores comuns i turques (Streptopelia turtur 
subsp. turtur  i Streptopelia decaoto subsp. decaoto). Espècies de passeriformes menys generalistes 
si poden aprofitar usualment aquests espais agrícoles si més no de forma temporal, com els tallarols 
(Sylvia ssp.). les caderneres (Carduelis carduelis), els gratapalles (Emberiza cirlus), la cogullada 
(Galerida cristata) o els rossinyols (Luscinia megarhynchos subsp. megarhynchos).  
 
Com que podrien aprofitar aquests espais oberts per la seva zona d’alimentació podríem localitzar 
rapinyaires com el xoriguer (Falco tinunculus subsp. tinunculus) o l’esmerla (Falco columbarius), així 
com la presència d’espècies hivernants. 
 
En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de micromamífers 
com la rata negra i la rata comuna (Rattus rattus, R. norvegicus), la musaranya (Crocidura russula), i 
els ratolins casolans (Mus musculus) i de camp (Mus spretus) i de bosc (Apodemus sylvaticus). 
 
El nombre de predadors es redueix a la presència puntual de  l’ommipresent  guineu (Vulpes vulpes). 
 
5.3.3 Espais Naturals 
 
L'àmbit del projecte i el seu entorn no afecten cap espai catalogat com Espai d'Interès Natural inclòs 
en el PEIN, ni cap espai protegit de la Xarxa Natura 2000. 
 
5.3.4 Paisatge 
 
La divisió d’un territori en unitats permet obtenir informació sobre les seves característiques i 
Annex 13. Estudi d'Impacte Ambiental  12 
 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
 
facilitar el seu tractament. Per definir les unitats paisatgístiques que componen la zona d’estudi es 
tindrà en compte el concepte de paisatge lligat a la seva percepció. 
 
Les unitats paisatgístiques que es poden diferenciar en la zona d’estudi són les següents: 
 
 
• Zona urbana: Equival a quasi tota la zona d’estudi. Es caracteritza per la presència del 
nucli urbà de Vilobí amb presència d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars, equipaments 
docents i terciaris així com infraestructures lineals urbanitzades com les carreteres o la 
pròpia canalització del torrent dels Prats.  adossats en filera en el marge dret del torrent 
d’en Pedro. En el marge esquerre hi ha un pàrquing cimentat. 
• Zona agrícola: equival a la matriu territorial que envolta el nucli de Vilobí i per tant l'àmbit 
del projecte. Es tracta d'una zona planera dominada per la vertebració agrícola del territori 
dominat per els conreus de secà, en especial la vinya.  
 
5.4 Medi Socio-econòmic 
 
L’any 2013 Vilobí del Penedès té 1.099 habitants amb una densitat de població de 117,67 
hab/km2. 
 
Es tracta d'una població amb predominança de l'activitat agrícola preferentment lligada a la vinya. 
En les darreres dècades però ha estat creixent la ocupació generada en el municipi pel sector 
serveis. 
 
6 AVALUACIÓ D'IMPACTES 
6.1 Identificació d'Impactes 
 
La identificació d’impactes té per objecte conèixer els problemes ambientals o alteracions que es 
donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del plantejament, disseny, 
execució i explotació de la canalització projectada. 
 
El mètode emprat per a la identificació d’impactes és un llistat on s’enumeren les accions del 
projecte susceptibles de causar impacte i se senyalen els principals impactes. 
 
Unitat d’obra: Ocupació de terrenys 
 
Impactes: 
• Pèrdua de propietat 
• Canvis d’ús de sòl 
• Pèrdua d’hàbitats naturals 
• Efecte barrera 
 
Unitat d’obra: Tala, esbrossada i retirada de la terra vegetal del terreny 
 
S’engloben en aquesta actuació les operacions mecàniques de retirada d’arbres, arbusts i 
herbàcies de les zones, així com l’excavació de la terra vegetal, en les zones que se situaran els 
accessos, els abocadors temporals, les instal·lacions temporals d’obra i la pròpia actuació. 
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Impactes: 
• Eliminació de biomassa 
• Deteriorament del sòl 
• Destrucció d’espècies faunístiques directa i indirectament (per alteració de l’hàbitat) 
• Disminució de la capacitat de dispersió de la fauna i allunyament d’espècies per destrucció 
d’hàbitats 
• Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge 
• Possible deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols i partícules 
• Possible risc d’incendis, especialment si les obres tenen lloc durant l’estiu 
• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 
 
Unitat d’obra: Moviment de terres 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació i anivellament de les zones on ha d’assentarse 
la nova canalització, incloent la plataforma, talussos, bermes, així com la bassa de laminació. En 
aquest apartat s’inclouen les excavacions a cel obert realitzades per medis mecànics i manuals. 
Aquesta unitat engloba el transport, càrrega i descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. 
 
Impactes: 
• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 
• Afecció a les aigües superficials i subterrànies per la modificació de la xarxa de drenatge 
natural i per l’augment de partícules en suspensió. 
• Alteració de la geomorfologia i del relleu. 
• Risc d’erosió, que depèn directament de la litologia del terreny, del pendent i alçada. 
• Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic respecte de la 
topografia actual de la zona i la seva afecció està directament relacionada amb la visibilitat 
de la zona. 
• Sorolls i vibracions. 
• Afectació al trànsit. 
• Degradació de la vegetació propera. 
 
Unitat d’obra: Abocadors 
 
Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials procedents 
d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra. 
. 
Impactes: 
• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per immissions de pols. 
• Possible afecció a les aigües per canvi en el drenatge i per augment dels sòlids en 
suspensió. 
• Alteració del relleu i del paisatge, amb possibles afeccions a la hidrologia superficial 
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• Destrucció de l’hàbitat, vegetació 
• Ocupació del sòl i possible canvi d’ús 
 
Unitat d’obra: Canalització 
 
En aquesta unitat s’inclou l’extensió la realització i acabat superficial de la nova canalització a cel 
obert amb secció trapezoïdal de terres revegetades i seccions amb murs de formigó.  
 
Impactes: 
• Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules. 
• Canvi de la qualitat paisatgística. Millora de l'entorn de la canalització actual per la 
naturalització de la mateixa. 
• Millora dels hàbitats naturals, per la naturalització de la canalització. 
 
Unitat d’obra: Bassa de laminació 
 
En aquesta unitat s’inclou l’acabat de la nova bassa de laminació adjacent a la canalització, amb 
acabat de terres revegetat.  
 
Impactes: 
• Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules. 
• Efecte barrera de tipus psicològic per introducció d’un nou terreny. 
• Canvi de la qualitat paisatgística 
 
Unitat d’obra: Obres de fàbrica 
 
Es fa referència a la construcció de totes les estructures complementàries al traçat en les que 
intervenen processos de cimentació.  
 
Tenen una afecció en la mesura que modifiquen el paisatge. Les obres de fàbrica, si bé 
constitueixen un impacte visual, també representen una correcció per a determinats impactes del 
medi físic i socioeconòmic. Hi ha les destinades a la contenció dels talussos o disminució de 
l’afectació de desmunts (murs), les dedicades a garantir la continuïtat i cabal dels cursos d’aigua, 
evitant així embassament o inundacions, i donant permeabilitat al traçat per a la fauna (obres de 
drenatge). 
 
Els possibles impactes derivats de la construcció de les obres de fàbrica són: 
 
Impactes: 
• Augment del nivell d’immissió de partícules 
• Increment del nivell sonor 
• Pèrdua de qualitat de les aigües i canvis en el drenatge 
• Canvis en la qualitat paisatgística 
• Degradació de la vegetació propera 
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Unitat d’obra: Instal·lacions complementàries (tractament de materials, vestuaris i parc de 
maquinària) 
 
Es refereix aquesta unitat a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar temporalment en obra 
per a la fabricació de compostos diversos i a les àrees destinades al parc de maquinària i a l’ús 
dels treballadors. 
 
Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient per a la 
seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de l’abocador. 
 
Impactes: 
• Augment del nivell d’immissió de partícules i gasos 
• Pèrdua de la qualitat de les aigües per abocament de substàncies químiques (tractament 
de materials) i domèstiques (vestuaris) 
• Increment del nivell sonor 
• Destrucció del sòl edàfic i compactació del mateix 
• Degradació de comunitats vegetals properes 
• Allunyament d’aus per increment de sorolls 
• Intrusió visual i deteriorament paisatgístic 
• Risc puntual d’incendis 
 
Fase d’explotació: Eix viari 
 
Es requereix reflectir en aquesta unitat la presència de la canalització i bassa de laminació en sí 
mateixa durant la fase d’explotació. 
 
Impactes: 
 
• Ocupació d’un espai per les noves infraestructures amb la consegüent pèrdua d’hàbitats i 
biomassa 
• Efecte barrera per a la fauna i per a la població 
• Millora de les condicions d'inundabilitat dels entorns del Torrent dels Prats. 
 
6.2 Valoracions de les afeccions al Medi 
6.2.1 Terminologia de les afeccions al medi 
 
Un cop identificats els impactes, es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord amb el 
establert al Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento para la ejecución de la 
Evaluación de Impacto Ambiental. Segons transcripció literal d’aquesta normativa ja esmentada 
l’avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 
 
• Impacte ambiental COMPATIBLE: Aquell que la seva recuperació es preveu immediata un 
cop finalitzada l’activitat que el produeix, i no necessita de pràctiques protectores o 
correctores. 
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• Impacte ambiental MODERAT: Aquell quina recuperació no precisa de pràctiques 
correctores i/o protectores intensives, encara que sí d’un temps per a restablir les 
condicions ambientals inicials. 
• Impacte ambiental SEVER: Aquell en el que la recuperació de les condicions del medi 
exigeix l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb aquestes 
mesures la recuperació serà lenta i requerirà d’un període dilatat de temps. 
• Impacte ambiental CRÍTIC: Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures protectores o correctores. 
 
6.2.2 Avaluació dels Impactes 
 
S’han definit de manera concreta els impactes generats per l'endegament del Torrent dels Prat, 
portant a terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la construcció i els de 
l’explotació. 
 
a) Climatologia 
 
Els impactes per canvis microclimàtics es poden donar en les rodalies de la via causats per la 
diferent refractància dels nous materials de superfície, en aquest cas positius per la substitució de 
trams amb canalització dura de formigó per seccions de terres revegetades. Són canvis difícils de 
quantificar i d’extensió superficial reduïda, que fa que el impacte sigui caracteritzat de mínim i 
avaluat com a COMPATIBLE. 
 
b) Qualitat atmosfèrica 
 
 
Els canvis en la qualitat de l’aire es produeixen en dues fases ben diferenciades i amb 
contaminants de diferents característiques. 
 
Durant la construcció es produirà un augment de sòlids en suspensió (pols majoritàriament) degut 
al moviment de maquinària en la pròpia traça i accessos i per l’erosió eòlica sobre les superfícies 
nues de vegetació. Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en el traçat, de 
forma proporcional a l’ocupació. Donat que el impacte és de caràcter temporal i reversible, i atès 
que aquest impacte es pot reduir de forma notable si s’adopten mesures preventives i correctores 
adequades (com per exemple el reg de camins d’obra), s’avalua com a MODERAT. 
 
Per una altra banda, durant l’explotació no es produeix un augment d’immissió de contaminants 
provinents donat que la nova infraestructura en si no es generadora d'activitat. Es valora el 
impacte com a COMPATIBLE. 
 
c) Soroll 
 
Durant la construcció es produirà un augment dels nivells sonors existents per presència de la 
maquinaria i el personal d'obra. Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en el 
traçat, de forma proporcional a l’ocupació. Donat que el impacte és de caràcter temporal i 
reversible, s’avalua com a MODERAT. 
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Per una altra banda, durant l’explotació no es produeix un augment dels nivells sonors donat que 
la nova infraestructura en si no es generadora d'activitat. Es valora el impacte com a 
COMPATIBLE. 
 
d) Geologia i geomorfologia 
 
Les causes que generes aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els terraplens, en 
fase d’obra de moviment de terres, tant en el propi traçat, com principalment en la bassa de 
laminació. 
 
Els terrenys tant de l'endegament com de la bassa han estat objecte de modificacions i actuacions 
anteriors de forma que no s'alteren pràcticament els materials i estructures originals, però si es 
creen nous perfils, especialment significatius en el cas de la bassa. 
El projecte presenta uns excedents de terres considerables, per tant s’avalua com a MODERAT. 
 
e) Hidrologia 
 
Cal considerar el caràcter temporal del Torrent dels Prats de forma que amb una correcta gestió 
de les obres i els terminis d'execució es minimitzin les afeccions directes i indirectes sobre la 
hidrologia com a un dels factors claus per minimitzar els impactes sobre l'actuació. 
 
Pel que fa a les aigües superficials, s’haurà de tenir en compte l’alteració de les condicions de 
drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. En general, el impacte té un 
caràcter temporal, reversible i extensiu, i es manifestarà a mig termini fins a la restauració dels 
espais degradats. 
 
Cal considerar la contaminació de les aigües superficials per abocaments incontrolats de 
productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de productes susceptibles de 
contaminar les aigües superficials, aquest, a part dels abocament intencionats en rieres i torrents, 
es generaran en les instal·lacions auxiliars i es veuran potenciats per la concentració d’activitats 
prescrita en aquest document com a mesura preventiva sobre altres medis. 
 
Els productes que estan presents en les obres són: 
• Olis greixos i carburants, relacionats amb la maquinària. 
• Aglomerats, formigons i additius 
• Pintures. 
• Aigües residuals, procedents del personal adscrit a l’obra. 
 
En general els impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable, i tot i que 
donada l’entitat del  curs interceptat i la possibilitat d’aplicar mesures preventives quedant el 
impacte reduït al mínim. 
 
En global, l’impacte sobre la hidrologia s’avaluarà com a MODERAT. 
 
Per una altra banda, durant l’explotació la nova canalització i endegament han de millorar el risc 
d'inundabilitat de la zona i millorar l'estructura natural de la pròpia llera del torrent i els seus 
processos naturals, constituint en aquest cas un impacte positiu. Es valora el impacte com a 
COMPATIBLE. 
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f) Vegetació 
 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents segons el seu origen. 
Uns es produiran per alteracions puntuals que succeiran durant la fase de construcció, amb 
efectes de caràcter permanent o a llarg termini. D’altres, la seva actuació serà continuada durant 
l’explotació. A més, també és possible diferenciar entre impactes directes i indirectes. 
 
En ambdós contexts, el impacte causat pel projecte sobre la vegetació i flora cal considerar-lo 
reduït donat l'estat actual dels terrenys. Tot i les esbrossades inicials necessàries, amb eliminació 
de vegetació, la recuperació final d'una secció de llera naturalitzada de terres en bona part del 
traçat i la revegetació d'aquesta traça amb hidrosembra i plantacions, ha de permetre millorar en 
fase d'explotació les condicions actuals de vegetació en l'entorn del torrent. És per això que 
s’avalua aquest aspecte com a COMPATIBLE. 
 
g) Fauna 
 
A l'igual que amb la vegetació el poblament faunístic actual de la zona és escàs donat el grau 
d'urbanització i degradació de la zona de forma que la recuperació final d'una secció de llera 
naturalitzada de terres en bona part del traçat ha de permetre millorar en certa mesura els hàbitats 
faunístics de l'entorn. És per això que s’avalua aquest aspecte com a COMPATIBLE. 
 
h) Paisatge 
 
El paisatge és l’aspecte més perceptible del medi. El marc geogràfic, la geologia, el sòl, el clima, el 
medi natural, l’ordenació del territori, el patrimoni cultural, el soroll, la qualitat de l’aire, cada un 
d’ells, aïlladament poden formar part d’un ampli ventall de situacions. Tots junts, en la seva 
interacció dinàmica, evolució i ús, donen un resultat únic, un paisatge propi i exclusiu de la seva 
relació. 
 
Diferenciem els impactes sobre el paisatge en directes i indirectes. Els primers seran els impactes 
directes sobre els factors del medi que el formen. Així els valorem de la mateixa forma que els 
impactes sobre el medi afectat. Per altra banda, els indirectes venen donats perquè els 
endegaments fan aparèixer unes estructures sobre el territori que presenten unes necessitats 
pròpies. Els talussos, les obres de pas, els murs són noves situacions del territori, noves 
estructures que cal definir en el nou marc de la infraestructura. 
 
Donat el caràcter actual dels terrenys en la trama urbana i amb un entorn del torrent ja canalitzat 
amb estructures rígides de formigó, malgrat l'alteració temporal del paisatge per l'activitat 
constructiva, l'efecte global sobre el paisatge s’han considerat de caràcter COMPATIBLE per la 
millora de les condicions d'ordenació i naturalització del torrent, tot i la presència de la nova bassa 
de laminació, que amb les condicions previstes de revegetació es mantindrà com espai ocupat per 
pastures seques. 
 
i) Socioeconomia 
 
El impacte negatiu directe en l’àmbit socioeconòmic és degut principalment a l'activitat 
constructiva en un entorn urbà on es concentren activitats educatives, residencials i terciàries. Les 
molèsties derivades d'aquesta activitat constructiva tenen un caràcter temporal i reversible, que 
poden ser minimitzades amb mesures de correcta gestió de les obres, a nivell d'horaris, talls i 
desviaments de trànsit, gestió de calendaris d'execució, regs d'humiteig, .., de forma que aquesta 
fase s'avalua com a impacte MODERAT. 
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En fase d'explotació la millora de l'actual endegament del torrent i la reducció de la inundabilitat 
dels terrenys adjacents suposen un impacte clarament positiu en l'aspecte socioeconòmic valorat 
com a COMPATIBLE. 
 
6.2.3 Resum dels impactes 
 
A continuació es presenta un breu quadre-resum dels diferents impactes considerats i les 
corresponents avaluacions d’acord amb les explicacions proporcionades en l’apartat anterior: 
 
Naturalesa de l'impacte Valoració 
Climatologia COMPATIBLE 
Qualitat de l'aire MODERAT / COMPATIBLE 
Soroll MODERAT / COMPATIBLE 
Geologia i geomorfologia MODERAT 
Hidrologia MODERAT / COMPATIBLE 
Vegetació COMPATIBLE 
Fauna COMPATIBLE 
Paisatge COMPATIBLE 
Socioeconomia MODERAT / COMPATIBLE 
Taula 1. Caracterització dels impactes ambientals del projecte. 
 
Globalment, el projecte es pot considerar com a COMPATIBLE amb l'adopció de les mesures 
correctores. 
 
7 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als diferents 
impactes que han estat àmpliament detallats en els capítols anteriors. 
 
a) Climatologia 
 
Degut a la baixa importància dels impactes sobre la climatologia no es considera necessari 
contemplar mesures correctores. 
 
b) Qualitat de l'aire 
 
Per evitar el impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la construcció 
es prendran mesures en base a diferents estratègies: 
• Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, i regulació dels horaris i calendaris de 
treball. 
•  Aplicar regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
• Utilització d'espais pavimentats en les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de 
maquinària. 
• Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
 
c) Soroll 
 
Aquestes mesures són de caràcter preventiu. Per evitar els impactes deguts al moviment de 
maquinària durant la construcció es preveuen tres estratègies: 
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• Limitar els horaris de maquinària de treball en les obres, de 8 a 20 hores, sempre que el 
pla d’obra ho permeti. 
• Reduir les emissions en origen mitjançant un acurat manteniment de la maquinària, en 
compliment de les directives comunitàries d’aplicació. 
• Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions habitades i edificis 
d'equipaments. 
 
d) Geologia i geomorfologia 
 
Donat l'estat actual dels terrenys, ja plenament alterats, les mesures previstes, es centren 
l'acotació de les ocupacions, la correcte gestió de les obres, i la restauració final dels terrenys que 
garanteixi l'estabilitat dels terrenys. 
• Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les 
superfícies ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal es 
reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora. 
• Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l’encintament 
del límit de l’obra. 
• Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. Els talussos 
tindran un caràcter general de 3H:2V que garanteix l'estabilitat del terreny. 
• Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de 
serveis auxiliars en zones pavimentades o zones destinades a la pròpia actuació que seran 
finalment restaurades a l'acabament de les mateixes.  
• Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de l'endegament i accessos ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
• Transport a un abocador controlat els materials de rebuig i residus generats per l’obra. 
• Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de 
materials i parc de maquinària previ a l’inici de les obres. 
• Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d’erosió. 
• Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l’abocament d’olis 
i hidrocarburs sobre els sòls. 
• Els líquids extrets del manteniment de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de treball 
en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests líquids 
hauran d’estar sobre una superfície impermeabilitzada. 
• Prohibir l’abocament dels materials sobrants de l’obra als sòls que envolten el futur ramal, 
utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment pel que fa al 
formigó de neteja de les cubes, així com l’abocament de líquids bituminosos sobre els 
talussos i camps adjacents. 
• S’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció 
ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents. Aquests materials s’utilitzaran tant 
en cas d’abocament al sòl com d’abocaments a llera pública. 
• Restauració dels terrenys amb aportació de 30cm de terra vegetal i revegetació amb 
hidrosembra i plantacions de plançons arbustius i herbacis, de totes les superficies del 
torrent i la nova bassa de laminació que es mantindran amb secció de terres. 
• Es realitzarà un transplantament temporal de l'arbrat existent en els parterres enjardinats 
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de la canalització actual, que seran finalment reposats com a part de la restauració de la 
coronació dels talussos del nou endegament de terres, per sobre de la cota 1.5 respecte el 
fons de llera. 
 
e) Hidrologia 
 
Donat el caràcter de l'actuació sobre la llera del Torrent dels Prats, i tot el caràcter temporal 
d'aquest curs i l'estat de canalització actual, és important prendre les següents mesures per evitar 
l'afecció directa sobre un factor especialment sensible. 
 
• Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 15/2003 de 13 
de juny, de modificació de l’anterior. 
• Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. Restituir 
de forma immediata els pas de l'aigua durant la fase d’obres col·locant tubs de drenatge 
provisional si és necessari. 
• Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa de 
drenatge natural del terreny. 
• Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament d’olis 
i hidrocarburs en qualsevol punt. 
• Prohibir l’abocament de les aigües de neteja, de la maquinària i les diferents instal·lacions 
auxiliars a qualsevol punt de l’entorn. 
• Evitar la realització de treballs durant els moments de fortes pluges. 
 
f) Vegetació 
 
En general, seguiran tres criteris bàsics i correlatius d’actuació: 
 
• Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, i 
instal·lacions auxiliars de l’obra. 
• Restauració final dels terrenys de l'endegament i la bassa que es mantindran amb secció 
natural de terres: 
- Estesa de terra vegetal d’una capa de 30 cm. 
- Hidrosembra en dues fases dels terrenys amb barreja d'espècies autòctones 
de secà. 
- Plantacions arbustives dels talussos a partir de la cota 0.5 respecta la base 
de la secció. 
- Plantacions arbòries dels talussos a partir de la cota 1.5 respecta la base de 
la secció. 
• Es realitzarà un transplantament temporal de l'arbrat existent en els parterres enjardinats 
de la canalització actual, que seran finalment reposats com a part de la restauració de la 
coronació dels talussos del nou endegament de terres, per sobre de la cota 1.5 respecte el 
fons de llera. 
 
g) Fauna 
 
Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotat per la fauna es durà a terme un 
estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 
Annex 13. Estudi d'Impacte Ambiental  22 
 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
 
 
La restauració final dels terrenys prevista en el punt anterior ha de servir per millorar els hàbitats 
faunístics de l'entorn del Torrent dels Prats i facilitar la transició i connectivitat entre la zona urbana 
i la matriu agrícola de la zona. 
 
h) Paisatge 
 
Donat el caràcter actual dels terrenys ja canalitzats amb seccions de paviments durs, es preveu 
que la millora de l'endegament i la restitució de seccions naturals de terres, permetin en el seu 
estat final una millora de la integració paisatgística de la zona en base a les següents mesures: 
• Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra. 
• Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic. 
• Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i restaurar 
la resta de superfícies afectades. 
• Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració i la revegetació 
de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les condicions inicials del medi 
afectat el màxim possible. 
• Les estructures contemplades en l’obra, s’intentarà que quedin el més integrades a l’entorn 
com sigui possible. 
 
i) Socioeconomia 
 
Els impactes sobre aquest aspecte han estat considerats com a positius, però tot i així es 
proposen les següents iniciatives: 
 
• Garantir l'accessibilitat del nucli i les instal·lacions adjacents amb la realització si cal de 
desviaments provisionals de trànsit, i l'habilitació d'itineraris alternatius, 
• Mantenir una correcta gestió de les obres a nivell de planning i horaris de treball, tenint en 
compte l'entorn d'alta sensibilitat acústica en que es situa l'actuació. 
• Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats. 
• Iniciar els tràmits d’expropiació amb antelació suficient per a minimitzar els perjudicis 
causats per la ràpida ocupació. 
La principal mesura del projecte és la millora de les condicions d'inundabilitat dels terrenys, amb la 
millora de l'endegament que preveu el projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.  
 
2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 
o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. 
La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de 
ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició:  
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor 
de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció 
o demolició. 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 
o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
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3 TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS GENERATS: 
3.1 Tipologia del residus generats 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
3.2 Residus generats durant fase d’obres 
 
Aquest projecte té com objectiu la definició a nivell constructiu de totes les actuacions necessàries per 
a donar solució als problemes d’inundabilitat del municipi de Vilobí del Penedès ocasionats pel 
desbordament del torrent dels Prats en el seu recorregut per zona urbana. Les obres que es portaran 
a terme en el projecte i susceptibles de generar residus són: 
 
• Execució del got de la bassa de laminació. 
• Construcció de les estructures del vessador de derivació de cabals a la bassa. 
• Desguàs de fons de la bassa. 
• Passeres del camí de la bassa. 
• Demolició del canal i obres de drenatge existents al nucli de Vilobí. 
• Excavació i reperfilat de la secció de canal naturalitzat. 
• Construcció de les noves obres de drenatge transversal de l’Avinguda de la Generalitat, carrer 
del Torrent i carretera BV-2127. 
 
Per tant, els residus principals que es produiran durant la fase d’obra son els següents:  
 
• Terres: Procedents dels moviments de terra d’excavació de rases i altres infraestructures. No 
tindran tractament de residu. El transport a abocador i el cànon d’abocament, en cas que sigui 
necessari, està inclòs en les partides d’excavació corresponents. 
• Formigó: Derivat de la construcció dels murs, calaixos de formigó i les demolicions de trams 
urbans. La posada en obra del formigó comporta sistemàticament abocaments incontrolats 
derivats de la neteja de cubes pels voltants de les infraestructures o camins d’accés. 
• Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 
• Altres: envasos, plàstic, cables elèctrics… 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus generats per aquest projecte s’inclouen en els 
següents grups: 
 
17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
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17 02 03 Plàstic 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 
 
Tots aquests residus es consideren com a NO ESPECIALS. 
 
13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 
13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
13 02 06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 
Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un 
tractament específic. 
 
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria 
 
15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
15 01 01 Envasos de paper i cartó 
15 01 02 Envasos de plàstic 
 
Aquests residus es consideren com a NO ESPECIALS. 
 
A la següent taula es recullen els residus, amb el seu origen, classificació (CLA), codi de valorització 
(VAL) i codi de tractament i disposició de rebuig (TDR). 
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3.3 Residus generats durant fase de servei 
 
Els residus que es generaran durant la fase d’explotació serien les terres i pedres diferents de les 
especificacions en el codi 170503. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
17 Residus de la construcció i demolició 
 
17 05 Terra, pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
 
Aquests residus es consideren com a NO ESPECIALS 
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3.4 Volum de residus 
 
Els volum dels principal residus generats en la fase d’obra són: 
 
Tipus de residu Fase Amidament (m3) 
Formigó Obra 863,18 
Terra i pedres diferents de les 
especificacions en el codi 170503 
Obra 93,60 
Plàstics Obra 25 
Paper i cartró Obra 12,5 
 
El volum de cada tipologia de residus s’ha calculat suposant que s’omplirà per a cadascun d’ells d’un 
contenidor de 5 m3 cada 2 mesos durant els quatre mesos de la construcció de l’obra. Únicament pel 
plàstic, el buidatge es portarà a terme una vegada al mes.  
 
Pel que fa als residus especials, que es produeixen pel vessament accidental dels olis de la maquinària 
d’obra, és de difícil quantificació. S’ha considerat que aquests olis s’emmagatzemen en un bidó d’1 m3 
i se’n considera en pressupost el seu subministrament i gestió, que es reposarà cada tres mesos. 
 
4 VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
4.1 Marc Legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus 
i del cànon sobre la deposició de residu. 
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• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 
4.2 Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
• Asfalt. 
• Formigó. 
• Terres, roca. 
• Material vegetal. 
• Cablejat. 
• Metalls. 
• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
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Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
• Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Gestió de residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic
Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)
Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 
dipòsits
Zona d’emmagatzematge de
fibrociment
Zona d’acopi de terres
Contenidor per a plàstic per a  
reciclar
Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar
Contenidor per a fusta
per a reciclar
Contenidor de banals per
abocador
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Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 
 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 
 
 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en 
la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada 
en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 
que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
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• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats 
i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 
 
 
 
 
Annex 14. Pla de gestió de residus  10 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
5 PESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
A continuació es recull el pressupost per a la gestió de residus durant la construcció. Pel que fa als 
moviments de terra, cal tenir en compte que els costos derivats de la seva gestió, és a dir, la seva 
selecció, magatzem, transport a abocador i pagament del cànon d’abocador estan inclosos dins de 
les partides pressupostaries del projecte constructiu.  
 
El pressupost d’execució material, per gestió de residus és de 37.569,02 € (TRENTA-SET MIL 
CINC-CENTS SEXANTA-NOU EURO AMB 2 CÉNTIMS)
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APÈNDIX 1. PLÀNOL 
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APÈNDIX 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PARTICULARS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, 
els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, 
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R641E0,I2R642E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, 
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
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Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA71H0,I2RA8680,I2RA8770,I2RA8E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus 
de residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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Amidaments
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 01  RESIDUS INERTS
1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 93,600
2 K2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
AMIDAMENT DIRECTE 93,600
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 02  FORMIGÓ
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE 863,180
2 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
AMIDAMENT DIRECTE 863,180
3 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 863,180
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 04  PAPER I CARTRÓ
1 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
AMIDAMENT DIRECTE 12,500
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 05  PLÀSTICS
1 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
EUR
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 02  RESIDUS ESPECIALS
1 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 per a residus especials
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
Quadre de preus I
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
P-1 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència 174,56 €
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P-2 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 per a
residus especials
36,91 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P-3 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
18,67 €
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-4 K2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
7,70 €
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P-5 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
9,16 €
(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P-6 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km
3,29 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-7 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,72 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P-8 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
13,35 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P-9 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
9,48 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
Quadre de preus II
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència 174,56 €
B2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència 174,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 per a
residus especials
36,91 €
B2R5RL00 u Contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl.lica d'1m3 per a residus especials 36,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
18,67 €
Altres conceptes 18,67000 €
P-4 K2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
7,70 €
Altres conceptes 7,70000 €
P-5 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
9,16 €
Altres conceptes 9,16000 €
P-6 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km
3,29 €
Altres conceptes 3,29000 €
P-7 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,72 €
Altres conceptes 9,72000 €
P-8 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
13,35 €
B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
13,34960 €
Altres conceptes 0,00040 €
P-9 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
9,48 €
B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
9,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
Pressupost
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 01 RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 01 RESIDUS INERTS
1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)
9,48 93,600 887,33
2 K2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)
7,70 93,600 720,72
TOTAL Capítulo 01.01.01 1.608,05
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 01 RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 02 FORMIGÓ
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 3)
18,67 863,180 16.115,57
2 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)
9,16 863,180 7.906,73
3 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
13,35 863,180 11.523,45
TOTAL Capítulo 01.01.02 35.545,75
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 01 RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 04 PAPER I CARTRÓ
1 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 7)
9,72 12,500 121,50
TOTAL Capítulo 01.01.04 121,50
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 01 RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS
Capítulo 05 PLÀSTICS
1 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
3,29 25,000 82,25
EUR
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
PRESSUPOST Pàg.: 2
- 6)
TOTAL Capítulo 01.01.05 82,25
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 02 RESIDUS ESPECIALS
1 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl·lica d'1 m3 per a residus especials (P - 2)
36,91 1,000 36,91
2 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de
recollida i transferència (P - 1)
174,56 1,000 174,56
TOTAL Capítulo 01.02 211,47
EUR
Resum de pressupost
Millora de l´endegament del torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al TM de Vilobí del Penedès
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  RESIDUS INERTS / NO ESPECIALS 37.357,55
Capítulo 01.02  RESIDUS ESPECIALS 211,47
Obra 01 Presupuesto 37.569,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37.569,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 37.569,02
37.569,02
euros
ANNEX 15. PLA DE CONTROL I QUALITAT 
  
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
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1 PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT: 
 
El present annex recull el Pla de Qualitat realitzat amb el programa Temps, Cost Qualitat (TCQ) de 
l’Institut Tècnic de Catalunya, seguint els criteris del banc de Criteris de Control de Qualitat d’Obra Civil 
– Infraestructures.cat 2015. 
 
Aquest Pla es considera un Pla de mínims, per tant, el contractista el podrà modificar a l’alça, 
incrementant el control previst o introduïnt nous. No es podran eliminar ni els assajos no baixar la seva 
quantia, ni modificar els preus fixats. 
 
En el present Pla de Control de Qualitat presenta el següents documents: 
 
• Llistat del Pla de Control de Qualitat 
• Resum del Pla de Control de Qualitat 
• Pressupost del Pla de Control de Qualitat 
• Resum del pressupost del Pla de Control de Qualitat 
• Últim full del Pla de Control de Qualitat 
 
 
2 PRESSUPOST 
 
El pressupost total del Pla de Control de qualitat ascendeix a VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (22.979,19 €) amb IVA inclòs. 
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES   
G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
  2.455,625 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501
4,00 59,84 239,36 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114
1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 22,00 10,66 234,52 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938
330,00 12,66 4.177,80 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
22,00 113,96 2.507,12 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 03 CANAL   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 15)   491,110 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
15,00 92,04 1.380,60 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)   38.296,700 kg
Tipus de Control: Control de recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 04 BASSA   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 15)   476,663 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
15,00 92,04 1.380,60 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)   27.897,080 kg
Tipus de Control: Control de recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 14)   32,375 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS   
Titol 4 02 Aigua potable   
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
12)
  3,750 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
0,00 30,37 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 0,00 20,85 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN
933-1
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 100,94 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 10)
  2,500 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 100,94 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114
0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938
5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
1,00 113,96 113,96 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 14)   0,400 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS   
Titol 4 03 Enllumentat públic   
GG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 32)
  65,000 m
Tipus de Control: Control de recepció
JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
1,00 246,43 246,43 1 90.000,000 M 1,0000 Global   
JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT
segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE
21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
1,00 123,21 123,21 1 90.000,000 M 1,0000 Global   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
12)
  4,137 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
1,00 30,37 30,37 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN
933-1
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 10)
  3,500 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114
1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938
5,00 12,66 63,30 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
1,00 113,96 113,96 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS   
Titol 4 04 Xarxa pluvials   
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
12)
  4,320 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
0,00 30,37 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
0,00 80,21 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 0,00 20,85 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN
933-1
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 100,94 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 06 URBANITZACIÓ   
Titol 4 01 Ferms i paviments   
G9H1D114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 27)
  24,461 t
Tipus de Control: Control de recepció
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN
12697-32, UNE EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 0,1441 Tram   
J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE EN 12697-13
1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 0,1441 Tram   
Tipus de Control: Control d'obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
G9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 26)
  17,472 t
Tipus de Control: Control de recepció
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN
12697-32, UNE EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 0,1441 Tram   
J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE EN 12697-13
1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 0,1441 Tram   
Tipus de Control: Control d'obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
G9GAR050 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de qualsevol gruix, reforçat amb fibres de polipropilé, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, formació de junts en fresc i acabat reglejat (P - 25)
  101,400 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 12
Tipus de Control: Control d'execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram   
G974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 23)
  19,450 m
Tipus de Control: Control de recepció
J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
1,00 111,74 111,74 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
J9C13C28 Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de
formigó, segons la norma  UNE-EN 1338
1,00 134,77 134,77 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
1,00 57,79 57,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
J9C1U002 Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
1,00 151,20 151,20 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients (P - 24)
  38,900 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J9C11F3A Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339
1,00 70,40 70,40 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339
1,00 123,40 123,40 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13
J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339
1,00 133,51 133,51 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons
la norma UNE-EN 1339
1,00 60,67 60,67 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
J9C1U002 Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
1,00 151,20 151,20 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
G921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 21)   147,890 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN
933-1
1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 1,00 33,50 33,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl
granular, segons la norma NLT 358
1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938
5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
1,00 113,96 113,96 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 28)   290,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE EN 1428
1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE EN 1430
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 15
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1429 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
J056V10R Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses catiòniques, mètode
de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN 13075-1
1,00 45,98 45,98 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost TFC_0001C   
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats   
Subcapítol 07 PLANTACIONS   
GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 39)
  14.618,530 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs,
sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro
total, segons normes vigents
2,00 151,00 302,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa,
granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K
assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
2,00 315,19 630,38 Si 2 0,000 0,0200 Global   
JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 16
JR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació
1,00 187,22 187,22 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   
Tipus de Control: Control d'obra acabada
JR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)
2,00 286,83 573,66 2 10.000,000 M2 0,0300 Tram   
GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P -
37)
  401,205 m3
Tipus de Control: Control de recepció
JR31S404 Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III)
1,00 84,81 84,81 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O
1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD
1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en
els compostos per esmena orgànica
2,00 234,57 469,14 Si 2 0,000 2,5000 Global   
JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 2,00 54,61 109,22 Si 2 0,000 2,5000 Global   
JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa,
granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K
assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,5000 Global   
 
Amidaments
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
1 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
8 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE 330,000
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 03  CANAL
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 04  BASSA
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 3
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 02  AIGUA POTABLE
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 03  ENLLUMENTAT PÚBLIC
1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE
20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i
UNE 21-313
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 5
9 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089,
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 04  XARXA PLUVIALS
1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 06  URBANITZACIÓ
Titol 4 01  FERMS I PAVIMENTS
1 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J9C1U002 U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 7
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de
mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i UNE EN
12697-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J9C11F3A U Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la
norma UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE EN
12697-13
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 8
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
24 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
25 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 358
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
32 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
33 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
34 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
35 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1429
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
36 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE
EN 1430
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 9
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
37 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1428
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
38 J056V10R U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses catiòniques, mètode de la càrrega mineral,
segons la norma UNE-EN 13075-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
39 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
40 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA ENDEGAMENT DEL TORRENT DELS PRATS
Subcapítol 07  PLANTACIONS
1 JR353107 U Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats,
bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR),
relació d'absorció  de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat
aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo,
Co, Mn i Mo), segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies
herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja
abans de l'aplicació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JR352105 U Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons
UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total
per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn)
segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica
EUR
pressupost CQ
AMIDAMENTS Pàg.: 10
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4,
15, 16 (b), 8, segons MOA III)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de
la materia seca (a 105º C)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
Pressupost
pressupost CQ
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 20)
113,96 22,000 2.507,12
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)
33,50 1,000 33,50
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11)
59,84 4,000 239,36
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
35,72 1,000 35,72
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)
32,54 1,000 32,54
6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
100,94 1,000 100,94
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
10,66 22,000 234,52
8 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 19)
12,66 330,000 4.177,80
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)
26,46 1,000 26,46
TOTAL Subcapítol 01.01.02 7.387,96
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 03 CANAL
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 61) 505,65 1,000 505,65
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 15,000 1.380,60
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
34)
23,61 1,000 23,61
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 33)
14,98 1,000 14,98
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 31)
26,69 1,000 26,69
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 32)
39,35 1,000 39,35
TOTAL Subcapítol 01.01.03 1.990,88
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
EUR
pressupost CQ
PRESSUPOST * Pàg.: 2
Subcapítol 04 BASSA
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 18,000 1.656,72
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 61) 505,65 0,000 0,00
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 32)
39,35 1,000 39,35
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 33)
14,98 1,000 14,98
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 31)
26,69 1,000 26,69
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
34)
23,61 1,000 23,61
TOTAL Subcapítol 01.01.04 1.761,35
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS
Titol 4 02 Aigua potable
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11)
59,84 1,000 59,84
2 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 3)
30,37 0,000 0,00
3 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 20)
113,96 1,000 113,96
4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 3,000 276,12
5 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 19)
12,66 5,000 63,30
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
10,66 1,000 10,66
7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
100,94 0,000 0,00
8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)
32,54 0,000 0,00
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
35,72 0,000 0,00
10 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 61) 505,65 0,000 0,00
11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)
26,46 0,000 0,00
12 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)
33,50 0,000 0,00
EUR
pressupost CQ
PRESSUPOST * Pàg.: 3
13 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)
26,46 0,000 0,00
14 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 4)
80,21 0,000 0,00
15 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)
20,85 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.01.05.02 523,88
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS
Titol 4 03 Enllumentat públic
1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)
33,50 2,000 67,00
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)
26,46 1,000 26,46
3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
100,94 2,000 201,88
4 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)
26,46 0,000 0,00
5 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)
20,85 1,000 20,85
6 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de
cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267
i UNE 21-313 (P - 60)
123,21 1,000 123,21
7 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 3)
30,37 1,000 30,37
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11)
59,84 1,000 59,84
9 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 4)
80,21 1,000 80,21
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
35,72 1,000 35,72
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 17)
32,54 1,000 32,54
12 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
10,66 1,000 10,66
13 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 19)
12,66 5,000 63,30
14 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 20)
113,96 1,000 113,96
15 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431,
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143,
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 59)
246,43 1,000 246,43
TOTAL Titol 4 01.01.05.03 1.112,43
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
EUR
pressupost CQ
PRESSUPOST * Pàg.: 4
Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS
Titol 4 04 Xarxa pluvials
1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
100,94 0,000 0,00
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)
33,50 0,000 0,00
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)
26,46 1,000 26,46
4 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)
20,85 0,000 0,00
5 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 4)
80,21 0,000 0,00
6 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 3)
30,37 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.01.05.04 26,46
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 06 URBANITZACIÓ
Titol 4 01 Ferms i paviments
1 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)
26,46 1,000 26,46
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)
33,50 1,000 33,50
3 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)
33,50 1,000 33,50
4 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 10)
20,85 1,000 20,85
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11)
59,84 1,000 59,84
6 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 29)
77,69 1,000 77,69
7 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 13)
7,48 1,000 7,48
8 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 36)
123,40 1,000 123,40
9 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 14)
70,64 1,000 70,64
10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 12)
100,94 1,000 100,94
11 J9C1U002 U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 42)
151,20 2,000 302,40
12 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 50)
24,68 2,000 49,36
13 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 39)
133,51 1,000 133,51
EUR
pressupost CQ
PRESSUPOST * Pàg.: 5
14 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 49)
158,68 2,000 317,36
15 J9C11F3A U Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 35)
70,40 1,000 70,40
16 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 40)
57,79 1,000 57,79
17 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma  UNE-EN 1338 (P - 38)
134,77 1,000 134,77
18 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 37)
111,74 1,000 111,74
19 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 30)
99,93 1,000 99,93
20 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 61) 505,65 0,000 0,00
21 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 28)
59,05 1,000 59,05
22 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 41)
60,67 1,000 60,67
23 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE EN 12697-13 (P - 46)
15,83 2,000 31,66
24 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 19)
12,66 5,000 63,30
25 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
10,66 1,000 10,66
26 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 22)
30,37 1,000 30,37
27 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 20)
113,96 1,000 113,96
28 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 21)
37,09 1,000 37,09
29 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 16)
35,72 1,000 35,72
30 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 15)
28,54 1,000 28,54
31 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 43)
41,33 2,000 82,66
32 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 44)
36,04 2,000 72,08
33 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
45)
67,00 2,000 134,00
34 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 47)
66,64 1,000 66,64
35 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma UNE EN 1429 (P - 25)
33,20 1,000 33,20
36 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1430 (P - 24)
30,92 1,000 30,92
37 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE EN 1428 (P - 23)
33,86 1,000 33,86
38 J056V10R U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses
catiòniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN
13075-1 (P - 26)
45,98 1,000 45,98
39 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 48)
302,08 2,000 604,16
EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 6
40 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)
157,75 1,000 157,75
TOTAL Titol 4 01.01.06.01 3.563,83
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Millora endegament del torrent dels Prats
Subcapítol 07 PLANTACIONS
1 JR353107 U Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica,
segons GE (P - 53)
54,61 2,000 109,22
2 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
151,00 2,000 302,00
3 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 54)
315,19 2,000 630,38
4 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 55) 213,73 1,000 213,73
5 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 56) 54,12 1,000 54,12
6 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 57)
187,22 1,000 187,22
7 JR352105 U Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen
amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria
orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons
UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 52)
234,57 2,000 469,14
8 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 51)
84,81 1,000 84,81
9 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 58)
286,83 2,000 573,66
TOTAL Subcapítol 01.01.07 2.624,28
(*) Branques incompletes
EUR
Resum de pressupost
pressupost CQ
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.05.01  Línia elèctrica 0,00
Titol 4 01.01.05.02  Aigua potable 523,88
Titol 4 01.01.05.03  Enllumentat públic 1.112,43
Titol 4 01.01.05.04  Xarxa pluvials 26,46
Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 1.662,77
Titol 4 01.01.06.01  Ferms i paviments 3.563,83
Titol 4 01.01.06.02  Acabats 0,00
Titol 4 01.01.06.03  Senyalització 0,00
Subcapítol 01.01.06  URBANITZACIÓ 3.563,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.226,60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  DEMOLICIONS I ENDERROCS 0,00
Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 7.387,96
Subcapítol 01.01.03  CANAL 1.990,88
Subcapítol 01.01.04  BASSA 1.761,35
Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 1.662,77
Subcapítol 01.01.06  URBANITZACIÓ 3.563,83
Subcapítol 01.01.07  PLANTACIONS 2.624,28
Subcapítol 01.01.08  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE 0,00
Capítol 01.01  Millora endegament del torrent dels Prats 18.991,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.991,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Millora endegament del torrent dels Prats 18.991,07
Obra 01 Pressupost 01 18.991,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.991,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 18.991,07
18.991,07
euros
pressupost CQ
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 18.991,07
Subtotal 18.991,07
21 % IVA SOBRE 18.991,07................................................................................................. 3.988,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.979,19
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )
BARCELONA, SETEMBRE 2015
L´AUTOR DEL PROJECTE
FCO. MANUEL CASQUERO GONZÁLEZ
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Annex 16. Justificació de preus  1 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. El 
coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus.  
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un percentatge 
d’increment del 0,00 %. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de l’Alt Penedès será 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%. 
 
2 LISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFIACIÓ DE PREU 
 
En l’apèndix 1 del present annex, s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que 
s’han obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del present projecte 
constructiu 
.
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Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
APÈNDIX 1. LLISTATS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,22000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,92000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 24,38000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,12000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €
A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €
A0132000 h Peó 19,72000 €
A0133000 h Ajudant 19,36000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €
A013F000 h Ajudant manyà 21,39000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,47000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €
A013U001 h Ajudant 19,47000 €
A0140000 h Manobre 18,69000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,30000 €
A0160000 h Peó 19,10000 €
A016P000 h Peó jardiner 21,60000 €
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 69,27000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,57000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 132,56000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 116,91000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €
C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 43,59000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 46,83000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 80,08000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37,95000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,56000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 51,76000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,41000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €
C170R002 h Màquina tallajunts 11,07000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 39,07000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,06000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,23000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,60000 €
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,29000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,29000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,63000 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,83000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,31000 €
B060R10C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
85,04000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,04000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 69,11000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,94000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
64,56000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
62,92000 €
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 61,22000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
42,96000 €
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,90000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,19000 €
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,65000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,58000 €
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
3,70000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,41000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 212,84000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,88000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,29000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,59000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 €
B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de
dilatació exterior
175,06000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,81000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €
B965VO01 u Vorada per jardinera model 'Bordillo jardinero C-19' de 13 cm de fon, 30cm d'alçada i 30 cm de
llargada.
2,00000 €
B96AUC20 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
28,98000 €
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €
B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40
planes, amb  part proporcional de peces especials extremes
103,81000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,47000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
52,81000 €
B9H1D110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
49,00000 €
BB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclòs passamà tubular
d'acer inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc travessers d'acer inoxidable de D=20 mm
98,55000 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €
BBM112U2 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional
d'elements de fixació
60,88000 €
BBM127U2 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
99,87000 €
BBM13U15 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb part proporcional d'elements de fixació 53,66000 €
BBM30020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
123,53000 €
BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,36000 €
BD5ZDR02 u Valvula de descarrega, tipus Clapeta antiretorn fabricada en polietileno de alta densidad. Es
subministra preparada per ancoratge amb 13 cargols tipus M12.
4.225,32000 €
BD7FF570 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
49,24000 €
BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
26,98000 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €
BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
2,24000 €
BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
3,12000 €
BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
4,52000 €
BFB1R716 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè
13,02000 €
BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes
49,33000 €
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BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
27,52000 €
BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
39,00000 €
BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
47,21000 €
BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,34000 €
BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,48000 €
BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,69000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
2,35000 €
BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm
8,87000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
168,28000 €
BHN32C40 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip
352,33000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €
BQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro colat
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus ''oxiron''
o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada
451,62000 €
BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir
96,90000 €
BQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent 54,36000 €
BQ420015 u Pilona tipus 'Via julia c-40p-extraible de Fabregas' o equivalent 218,31000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,36000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,82000 €
BR3P0003 m3 Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 3%
10,84000 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel
53,16000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 9,39000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,66000 €
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 110,39000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,30000 = 20,26500
Subtotal: 20,26500 20,26500
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 105,75000 = 21,15000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
Subtotal: 88,64210 88,64210
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20265
COST DIRECTE 110,39300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39300
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,90000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,65000 = 0,68250
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081
Subtotal: 0,69331 0,69331
COST DIRECTE 0,90091
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90091
D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller
Rend.: 1,000 4,32000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 19,53000 = 0,11718
Subtotal: 0,24912 0,24912
Materials
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,100      x 3,70000 = 4,07000
Subtotal: 4,07000 4,07000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00249
COST DIRECTE 4,32161
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32161
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F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat
amb morter
Rend.: 1,000 193,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 37,38000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
Subtotal: 60,40000 60,40000
Materials
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm
0,300      x 61,22000 = 18,36600
B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb
peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,
amb  part proporcional de peces especials extremes
1,000      x 103,81000 = 103,81000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,004      x 110,39300 = 0,44157
Subtotal: 122,61757 122,61757
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90600
COST DIRECTE 183,92357
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,19618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,11975
P-1 FB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de
xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, inclòs passamà tubular d'acer
inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc
travessers d'acer inoxidable de D=20 mm, segons
plànols. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 135,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,6131 /R x 21,39000 = 13,11421
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,6131 /R x 24,38000 = 14,94738
Subtotal: 28,06159 28,06159
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,6131 /R x 3,70000 = 2,26847
Subtotal: 2,26847 2,26847
Materials
BB120030 m Barana metàl·lica per a protecció amb muntants de
xapa d'acer S 355 de 8 mm de gruix, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, inclòs passamà tubular d'acer
inoxidable de D=60 mm i 4 mm de gruix, i cinc
travessers d'acer inoxidable de D=20 mm
1,000      x 98,55000 = 98,55000
Subtotal: 98,55000 98,55000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28062
COST DIRECTE 129,16068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,45803
COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,61871
P-2 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 0,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0046 /R x 18,69000 = 0,08597
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,92000 = 0,15344
Subtotal: 0,23941 0,23941
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0023 /R x 39,07000 = 0,08986
Subtotal: 0,08986 0,08986
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,036      x 1,81000 = 0,06516
Subtotal: 0,06516 0,06516
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239
COST DIRECTE 0,39682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01984
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41667
FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 7,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0615 /R x 21,92000 = 1,34808
A0140000 h Manobre 0,123 /R x 18,69000 = 2,29887
Subtotal: 3,64695 3,64695
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual
0,0615 /R x 29,06000 = 1,78719
Subtotal: 1,78719 1,78719
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,720      x 1,81000 = 1,30320
Subtotal: 1,30320 1,30320
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03647
COST DIRECTE 6,77381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33869
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11250
FBB10020 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 128,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,5015 /R x 18,69000 = 28,06304
A0121000 h Oficial 1a 1,5015 /R x 21,92000 = 32,91288
Subtotal: 60,97592 60,97592
Materials
BBM112U2 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements
de fixació
1,000      x 60,88000 = 60,88000
Subtotal: 60,88000 60,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60976
COST DIRECTE 122,46568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,12328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,58896
FBB10120 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 201,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,2371 /R x 18,69000 = 41,81140
A0121000 h Oficial 1a 2,2371 /R x 21,92000 = 49,03723
Subtotal: 90,84863 90,84863
Materials
BBM127U2 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 99,87000 = 99,87000
Subtotal: 99,87000 99,87000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,90849
COST DIRECTE 191,62712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,58136
COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,20847
FBB20010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 113,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,321 /R x 18,69000 = 24,68949
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A0121000 h Oficial 1a 1,321 /R x 21,92000 = 28,95632
Subtotal: 53,64581 53,64581
Materials
BBM13U15 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
amb part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 53,66000 = 53,66000
Subtotal: 53,66000 53,66000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53646
COST DIRECTE 107,84227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,39211
COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,23438
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 256,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 5,7307 /R x 18,69000 = 107,10678
A0121000 h Oficial 1a 0,5731 /R x 21,92000 = 12,56235
Subtotal: 119,66913 119,66913
Materials
BBM30020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 123,53000 = 123,53000
Subtotal: 123,53000 123,53000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,19669
COST DIRECTE 244,39582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,21979
COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,61561
FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 55,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 18,69000 = 7,46666
A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 21,92000 = 8,75704
Subtotal: 16,22370 16,22370
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 3,70000 = 0,73926
Subtotal: 0,73926 0,73926
Materials
BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical
3,100      x 11,36000 = 35,21600
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,010      x 64,56000 = 0,64560
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Subtotal: 35,86160 35,86160
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16224
COST DIRECTE 52,98680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,64934
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,63614
P-3 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 21,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 19,47000 = 4,28340
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,12000 = 5,08640
Subtotal: 9,36980 9,36980
Materials
BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 2,24000 = 2,28480
BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 27,52000 = 8,25600
BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,34000 = 0,34000
Subtotal: 10,88080 10,88080
COST DIRECTE 20,25060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01253
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,26313
FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 27,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 23,12000 = 6,01120
A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 19,47000 = 5,06220
Subtotal: 11,07340 11,07340
Materials
BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 3,12000 = 3,18240
BFYB1A62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,48000 = 0,48000
BFWB1A62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 39,00000 = 11,70000
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Subtotal: 15,36240 15,36240
COST DIRECTE 26,43580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32179
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,75759
FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 33,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,12000 = 6,70480
A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 19,47000 = 5,64630
Subtotal: 12,35110 12,35110
Materials
BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 4,52000 = 4,61040
BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 47,21000 = 14,16300
BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,69000 = 0,69000
Subtotal: 19,46340 19,46340
COST DIRECTE 31,81450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59073
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,40523
FQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de
longitud, format per estructura de ferro colat pintada
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat amb pintura tipus ''oxiron'' o
equivalent de color gris forja, i llistons de fusta
envernissada, inclou subministrament, col·locació,
excavació, col·locació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 573,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,2804 /R x 21,92000 = 28,06637
A0140000 h Manobre 2,5608 /R x 18,69000 = 47,86135
Subtotal: 75,92772 75,92772
Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,6407 /R x 15,75000 = 10,09103
Subtotal: 10,09103 10,09103
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 64,56000 = 7,74720
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BQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de
longitud, format per estructura de ferro colat pintada
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat amb pintura tipus ''oxiron'' o
equivalent de color gris forja, i llistons de fusta
envernissada
1,000      x 451,62000 = 451,62000
Subtotal: 459,36720 459,36720
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,75928
COST DIRECTE 546,14523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,30726
COST EXECUCIÓ MATERIAL 573,45249
FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 128,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4895 /R x 18,69000 = 9,14876
A0121000 h Oficial 1a 0,4895 /R x 21,92000 = 10,72984
Subtotal: 19,87860 19,87860
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,4895 /R x 3,70000 = 1,81115
Subtotal: 1,81115 1,81115
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,059      x 64,56000 = 3,80904
BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600,
circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació
a paviment, color a escollir
1,000      x 96,90000 = 96,90000
Subtotal: 100,70904 100,70904
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19879
COST DIRECTE 122,59758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,12988
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,72745
P-4 FQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent,
inclou demolició del paviment existent, excavació,
subministrament i col·locació amb dau de formigó.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 91,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,5695 /R x 18,69000 = 10,64396
A0121000 h Oficial 1a 0,5695 /R x 21,92000 = 12,48344
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Subtotal: 23,12740 23,12740
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,5695 /R x 16,58000 = 9,44231
Subtotal: 9,44231 9,44231
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,002      x 64,56000 = 0,12912
BQ420010 u Pilona tipus 'Via julia c-40p de Fabregas' o equivalent 1,000      x 54,36000 = 54,36000
Subtotal: 54,48912 54,48912
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23127
COST DIRECTE 87,29010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,36451
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,65461
FQ420015 u Pilona tipus 'Via julia c-40p-extraible de Fabregas' o
equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació i subministrament i col·locació amb dau de
formigó. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 263,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,5695 /R x 18,69000 = 10,64396
A0121000 h Oficial 1a 0,5695 /R x 21,92000 = 12,48344
Subtotal: 23,12740 23,12740
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,5695 /R x 16,58000 = 9,44231
Subtotal: 9,44231 9,44231
Materials
BQ420015 u Pilona tipus 'Via julia c-40p-extraible de Fabregas' o
equivalent
1,000      x 218,31000 = 218,31000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,002      x 64,56000 = 0,12912
Subtotal: 218,43912 218,43912
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23127
COST DIRECTE 251,24010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,56201
COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,80211
FR3P0003 m3 Aportació i estesa de terra adobada i garvellada, de
textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3%, prèvia acceptació d'una
mostra significativa per part de la direcció facultativa.
Rend.: 1,000 15,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 h Peó jardiner 0,0659 /R x 21,60000 = 1,42344
Subtotal: 1,42344 1,42344
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Maquinària
C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador
0,0659 /R x 43,59000 = 2,87258
Subtotal: 2,87258 2,87258
Materials
BR3P0003 m3 Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca,
amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%
1,000      x 10,84000 = 10,84000
Subtotal: 10,84000 10,84000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01423
COST DIRECTE 15,15025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75751
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,90777
FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
Rend.: 1,000 73,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 21,50000 = 4,30000
Subtotal: 4,30000 4,30000
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
1,155      x 53,16000 = 61,39980
Subtotal: 61,39980 61,39980
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06450
COST DIRECTE 69,99130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49957
COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,49087
P-5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 50,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 1,54800
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,30000 = 12,86667
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,92000 = 1,82667
Subtotal: 16,24134 16,24134
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 69,27000 = 23,09000
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C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,60000 = 0,30000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 48,72000 = 1,62400
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 65,17000 = 1,08617
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 17,57000 = 5,85667
Subtotal: 31,95684 31,95684
COST DIRECTE 48,19818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,40991
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,60809
P-6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,06362
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 0,26438
Subtotal: 0,32800 0,32800
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 48,72000 = 1,33479
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,71740
Subtotal: 2,05219 2,05219
COST DIRECTE 2,38019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11901
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49920
P-7 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 246,000 2,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 0,07846
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 0,08911
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,01888
Subtotal: 0,18645 0,18645
Maquinària
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 116,91000 = 0,09505
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 0,58699
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,500 /R x 132,56000 = 0,26943
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 80,08000 = 0,97659
Subtotal: 1,92806 1,92806
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Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 4,83000 = 0,57960
Subtotal: 0,57960 0,57960
COST DIRECTE 2,69411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13471
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82882
P-8 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,000 6,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,22000 = 0,27643
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 0,45952
Subtotal: 0,73595 0,73595
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 48,72000 = 3,48000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 1,36286
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 69,27000 = 0,41232
Subtotal: 5,25518 5,25518
COST DIRECTE 5,99113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29956
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29069
G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 52,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,69000 = 50,46300
Subtotal: 50,46300 50,46300
COST DIRECTE 50,46300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,52315
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,98615
P-9 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM
Rend.: 1,000 5,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,126 /R x 18,69000 = 2,35494
A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 19,30000 = 1,69840
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Subtotal: 4,05334 4,05334
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,088 /R x 12,19000 = 1,07272
Subtotal: 1,07272 1,07272
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06080
COST DIRECTE 5,18686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25934
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44620
P-10 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 19,200 8,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,30234
A0130000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,49000 = 1,28063
Subtotal: 1,58297 1,58297
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 57,24000 = 1,49063
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 37,95000 = 0,19766
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 9,64000 = 0,50208
Subtotal: 2,19037 2,19037
Materials
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,33000 = 3,99600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 4,07750 4,07750
COST DIRECTE 7,85084
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39254
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24338
P-11 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 60,000 3,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 19,30000 = 0,64301
A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 23,22000 = 0,11687
Subtotal: 0,75988 0,75988
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,002 /R x 57,24000 = 0,95591
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C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 46,83000 = 0,78206
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 37,95000 = 0,12777
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 9,64000 = 0,16099
Subtotal: 2,02673 2,02673
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 0,54950 0,54950
COST DIRECTE 3,33611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16681
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50292
P-12 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 15,000 34,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,38700
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 1,28667
Subtotal: 1,67367 1,67367
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 37,95000 = 0,50600
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,37667
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400
Subtotal: 2,48667 2,48667
Materials
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 28,31750 28,31750
COST DIRECTE 32,47784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62389
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,10173
G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Rend.: 8,500 29,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,54635
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 2,27059
Subtotal: 2,81694 2,81694
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 6,73412
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Subtotal: 6,73412 6,73412
Materials
B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 18,43000 = 18,43000
Subtotal: 18,43000 18,43000
COST DIRECTE 27,98106
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39905
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,38011
P-13 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
Rend.: 16,000 84,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 2,33625
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 1,37000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,36281
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,47000 = 1,21688
Subtotal: 5,28594 5,28594
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 0,23750
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 99,63000 = 2,07355
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,29000 = 1,08063
Subtotal: 3,39168 3,39168
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,25000 = 71,66250
Subtotal: 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 80,34012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01701
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,35713
P-14 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 76,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 0,92880
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 1,49520
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,92000 = 1,75360
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,47000 = 1,55760
Subtotal: 5,73520 5,73520
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 99,63000 = 2,39112
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,29000 = 0,82992
Subtotal: 3,40344 3,40344
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 61,04000 = 64,09200
Subtotal: 64,09200 64,09200
COST DIRECTE 73,23064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,66153
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,89217
G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 89,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 0,92880
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,92000 = 2,63040
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,47000 = 1,55760
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 1,49520
Subtotal: 6,61200 6,61200
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,70000 = 0,32160
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,29000 = 0,82992
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 99,63000 = 4,78224
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,90000 = 0,36480
Subtotal: 6,29856 6,29856
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 69,11000 = 72,56550
Subtotal: 72,56550 72,56550
COST DIRECTE 85,47606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,27380
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,74986
P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 1,000 96,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,92000 = 2,36955
A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,22000 = 0,62694
A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,69000 = 3,03152
A013U001 h Ajudant 0,0541 /R x 19,47000 = 1,05333
Subtotal: 7,08134 7,08134
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 17,29000 = 1,12212
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,90000 = 0,41078
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,0324 /R x 6,70000 = 0,21708
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 99,63000 = 6,46599
Subtotal: 8,21597 8,21597
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,94000 = 76,58700
Subtotal: 76,58700 76,58700
COST DIRECTE 91,88431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,59422
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,47853
P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 1,000 0,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,0046 /R x 19,47000 = 0,08956
A0121000 h Oficial 1a 0,0046 /R x 21,92000 = 0,10083
A0112000 h Cap de colla 0,0005 /R x 23,22000 = 0,01161
Subtotal: 0,20200 0,20200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0002 /R x 39,56000 = 0,00791
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0011 /R x 2,14000 = 0,00235
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0011 /R x 2,29000 = 0,00252
Subtotal: 0,01278 0,01278
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,19000 = 0,01190
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,58000 = 0,60900
Subtotal: 0,62090 0,62090
COST DIRECTE 0,83568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87746
G4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller
Rend.: 1,000 5,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,53000 = 0,52731
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 21,99000 = 0,59373
Subtotal: 1,12104 1,12104
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,06000 = 0,02120
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D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller
1,000      x 4,32161 = 4,32161
Subtotal: 4,34281 4,34281
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01682
COST DIRECTE 5,48067
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75470
P-17 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,69000 = 6,23000
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,47000 = 6,49000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 9,74222
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 2,58000
Subtotal: 25,04222 25,04222
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,74444
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 51,76000 = 1,15022
Subtotal: 1,89466 1,89466
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,43000 = 0,57200
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,29000 = 1,29000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 19,88000 = 0,59640
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000
Subtotal: 3,89465 3,89465
COST DIRECTE 30,83153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54158
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,37311
P-18 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 36,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,47000 = 6,87176
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,69000 = 6,59647
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 10,31529
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 2,73176
Subtotal: 26,51528 26,51528
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,78824
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C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 51,76000 = 1,21788
Subtotal: 2,00612 2,00612
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 19,88000 = 0,59640
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,43000 = 0,57200
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,59000 = 3,59000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000
Subtotal: 6,19465 6,19465
COST DIRECTE 34,71605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73580
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,45185
P-19 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 6,000 59,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 3,87000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,69000 = 9,34500
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 14,61333
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,47000 = 9,73500
Subtotal: 37,56333 37,56333
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 51,76000 = 2,58800
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 1,11667
Subtotal: 3,70467 3,70467
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,43000 = 0,85800
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,75000 = 0,20625
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 19,88000 = 0,59640
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,41000 = 6,82000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 212,84000 = 6,38520
Subtotal: 15,27585 15,27585
COST DIRECTE 56,54385
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82719
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,37104
P-20 G4FR001 m2 Llossa de plaques alveolars de formigó pretensat,
amb cantell 45 + 5 cm y 218 kN-m/m de moment
flector últim, recolzada directament; reblert de juntes
entre plaques, zona d'enllaç amb recolzaments i capa
de compresió de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat a central, i abocat amb cobilot,
acer B500S, cuantia de 4 kg/m2, i malla
Rend.: 1,000 106,93 €
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electrosoldada ME 20 x 20 D5-5 B500T 6x2.2
UNE-EN 10080; alçada de placa lliure dins a 3 m.
_____________________________________________________________________________________________________________
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics
Rend.: 1,000 16,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600
Subtotal: 12,18300 12,18300
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,58000 = 1,65800
C170H000 h Màquina tallajunts 0,120 /R x 10,61000 = 1,27320
Subtotal: 2,93120 2,93120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18275
COST DIRECTE 15,29695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76485
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06179
P-21 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 25,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,69000 = 0,74760
Subtotal: 0,74760 0,74760
Maquinària
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300
Subtotal: 2,16752 2,16752
Materials
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó
1,150      x 18,38000 = 21,13700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 21,21850 21,21850
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01121
COST DIRECTE 24,14483
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20724
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35208
P-22 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 24,000 23,99 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 0,96750
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 3,65333
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,69000 = 4,67250
Subtotal: 9,29333 9,29333
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,07917
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,43021
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,27917
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 48,72000 = 0,50750
Subtotal: 1,29605 1,29605
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,069      x 68,25000 = 4,70925
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,43000 = 0,14300
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a
1,050      x 4,44000 = 4,66200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000
Subtotal: 12,25615 12,25615
COST DIRECTE 22,84553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14228
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98781
P-23 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 55,000 17,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 0,42218
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,69000 = 2,03891
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 1,59418
Subtotal: 4,05527 4,05527
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,400 /R x 41,30000 = 0,30036
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 48,72000 = 0,35433
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,56000 = 0,17982
Subtotal: 0,83451 0,83451
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,43000 = 0,07150
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,75000 = 0,02750
B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 5,16000 = 5,41800
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230
Subtotal: 12,08986 12,08986
COST DIRECTE 16,97964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84898
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,82862
P-24 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 29,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,69000 = 5,68826
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,92000 = 3,81217
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,00957
Subtotal: 10,51000 10,51000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 39,56000 = 0,86000
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 9,64000 = 0,20957
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
Subtotal: 1,96740 1,96740
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050      x 5,47000 = 5,74350
Subtotal: 15,39662 15,39662
COST DIRECTE 27,87402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39370
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26772
P-25 G9GAR050 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de
qualsevol gruix, reforçat amb fibres de polipropilé,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
formació de junts en fresc i acabat reglejat
Rend.: 6,000 111,17 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,69000 = 6,23000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,96750
A0121000 h Oficial 1a 2,250 /R x 21,92000 = 8,22000
Subtotal: 15,41750 15,41750
Maquinària
C170R002 h Màquina tallajunts 0,250 /R x 11,07000 = 0,46125
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,23000 = 0,70500
Subtotal: 1,16625 1,16625
Materials
B060R10C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,050      x 85,04000 = 89,29200
Subtotal: 89,29200 89,29200
COST DIRECTE 105,87575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,29379
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,16954
P-26 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall
Rend.: 1,000 59,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,02000 = 0,36832
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,69000 = 1,34568
Subtotal: 1,71400 1,71400
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 52,81000 = 52,81000
Subtotal: 52,81000 52,81000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02571
COST DIRECTE 56,24883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06127
P-27 G9H1D114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall
Rend.: 1,000 55,06 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,69000 = 1,34568
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,02000 = 0,36832
Subtotal: 1,71400 1,71400
Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H1D110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 49,00000 = 49,00000
Subtotal: 49,00000 49,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02571
COST DIRECTE 52,43883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62194
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,06077
P-28 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,30000 = 0,02757
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 0,03131
Subtotal: 0,05888 0,05888
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600      x 0,31000 = 0,18600
Subtotal: 0,18600 0,18600
COST DIRECTE 0,34745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01737
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36482
G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 232,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,69000 = 7,47600
Subtotal: 16,24400 16,24400
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 3,70000 = 0,55500
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850
Subtotal: 1,81350 1,81350
Materials
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior
1,000      x 175,06000 = 175,06000
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,080      x 3,90000 = 0,31200
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
7,000      x 3,96000 = 27,72000
Subtotal: 203,09200 203,09200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24366
COST DIRECTE 221,39316
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,06966
COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,46282
G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de
resines epoxi, col·locat manualment
Rend.: 1,000 7,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 21,92000 = 0,06576
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 18,69000 = 0,05607
Subtotal: 0,12183 0,12183
Materials
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 3,50000 = 7,00000
Subtotal: 7,00000 7,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00183
COST DIRECTE 7,12366
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47984
GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 730,000 0,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,92000 = 0,09008
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,30000 = 0,05288
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 0,03181
Subtotal: 0,17477 0,17477
Maquinària
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C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,41000 = 0,01015
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 39,07000 = 0,05352
Subtotal: 0,06367 0,06367
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,090      x 1,81000 = 0,16290
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,88000 = 0,04224
Subtotal: 0,20514 0,20514
COST DIRECTE 0,44358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46576
GD7FF575 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 53,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,064 /R x 18,69000 = 1,19616
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,032 /R x 23,12000 = 0,73984
Subtotal: 1,93600 1,93600
Materials
BD7FF570 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà
1,000      x 49,24000 = 49,24000
Subtotal: 49,24000 49,24000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02904
COST DIRECTE 51,20504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,56025
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,76529
P-29 GD7JNT85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 46,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,92000 = 7,67200
A0112000 h Cap de colla 0,0875 /R x 23,22000 = 2,03175
Subtotal: 16,51825 16,51825
Materials
BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
1,020      x 26,98000 = 27,51960
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rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 27,51960 27,51960
COST DIRECTE 44,03785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20189
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,23974
P-30 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 66,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 18,69000 = 20,55900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 23,02000 = 25,32200
Subtotal: 45,88100 45,88100
Materials
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 19,94000 = 0,26520
B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
15,0045      x 0,16000 = 2,40072
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,209      x 64,56000 = 13,49304
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,05000 = 1,05735
Subtotal: 17,21631 17,21631
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68822
COST DIRECTE 63,78553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18928
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,97480
P-31 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Rend.: 1,000 29,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,315 /R x 23,02000 = 7,25130
A0140000 h Manobre 0,315 /R x 18,69000 = 5,88735
Subtotal: 13,13865 13,13865
Materials
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 15,00000 = 15,00000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0042      x 42,96000 = 0,18043
Subtotal: 15,18043 15,18043
Millora de l´endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l´Avda de la Generalitat
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/15 Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19708
COST DIRECTE 28,51616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42581
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,94197
P-32 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 10,420 6,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,47000 = 1,86852
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 2,10365
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,22000 = 0,23175
Subtotal: 4,20392 4,20392
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,000      x 2,35000 = 2,35000
Subtotal: 2,35000 2,35000
COST DIRECTE 6,55392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88162
P-33 GGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1000 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 1,000 22,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200
Subtotal: 8,83800 8,83800
Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,93000 = 3,93000
BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm
1,000      x 8,87000 = 8,87000
Subtotal: 12,80000 12,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257
COST DIRECTE 21,77057
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08853
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85910
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P-34 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 310,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250
Subtotal: 28,09320 28,09320
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410
Subtotal: 45,03410 45,03410
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,242      x 62,92000 = 15,22664
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,94000 = 38,94000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
1,000      x 168,28000 = 168,28000
Subtotal: 222,44664 222,44664
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42140
COST DIRECTE 295,99534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,79977
COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,79510
P-35 GHN32C41 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport
Rend.: 1,000 386,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300
Subtotal: 15,46650 15,46650
Materials
BHN32C40 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb
allotjament per a equip
1,000      x 352,33000 = 352,33000
Subtotal: 352,33000 352,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200
COST DIRECTE 368,02850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,40142
COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,42992
P-36 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,07131
A0160000 h Peó 1,000 /R x 19,10000 = 0,23464
Subtotal: 0,30595 0,30595
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 48,72000 = 1,19705
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 0,56511
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,96000 = 0,63833
Subtotal: 2,40049 2,40049
COST DIRECTE 2,70644
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13532
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84176
P-37 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos
Rend.: 70,000 14,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,08293
A0160000 h Peó 2,000 /R x 19,10000 = 0,54571
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 24,22000 = 0,34600
Subtotal: 0,97464 0,97464
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 0,65714
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 48,72000 = 1,39200
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,96000 = 0,74229
Subtotal: 2,79143 2,79143
Materials
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 9,39000 = 9,39000
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,36000 = 0,18000
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics
2,500      x 0,16000 = 0,40000
Subtotal: 9,97000 9,97000
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COST DIRECTE 13,73607
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68680
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42287
P-38 GR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
Rend.: 1,000 0,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 21,50000 = 0,25800
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 24,22000 = 0,09688
Subtotal: 0,35488 0,35488
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520
Subtotal: 0,08520 0,08520
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,63000 = 0,00815
Subtotal: 0,00815 0,00815
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00532
COST DIRECTE 0,45355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02268
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47623
P-39 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,22000 = 0,04222
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 24,22000 = 0,22018
Subtotal: 0,26240 0,26240
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,10000 = 0,16864
Subtotal: 0,16864 0,16864
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,63000 = 0,02934
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,66000 = 0,10980
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,92000 = 0,14720
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,82000 = 0,01640
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,21000 = 0,26272
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
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Subtotal: 0,69786 0,69786
COST DIRECTE 1,12890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05645
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18535
P-40 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,69000 = 1,21485
Subtotal: 1,21485 1,21485
Materials
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 5,20000 = 5,20000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
0,120      x 0,90091 = 0,10811
Subtotal: 5,30811 5,30811
COST DIRECTE 6,52296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84911
M9R3U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, en
reparacions de base de calçada abocat des de camió
Rend.: 1,000 95,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,69000 = 14,95200
Subtotal: 19,55600 19,55600
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 64,56000 = 71,01600
Subtotal: 71,01600 71,01600
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48890
COST DIRECTE 91,06090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,55305
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,61395
P-41 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 16,710 58,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 1,31179
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,27792
Subtotal: 3,90689 3,90689
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 39,56000 = 0,30303
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 37,95000 = 0,24301
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,43000 = 0,02196
Subtotal: 0,56800 0,56800
Materials
BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes
1,030      x 49,33000 = 50,80990
B0111000 m3 Aigua 0,038      x 1,63000 = 0,06194
Subtotal: 50,87184 50,87184
COST DIRECTE 55,34673
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76734
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,11407
P-42 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 15.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-43 Z1A1DR03 u Clapeta anti-retorn de polietilé d'alta densitat de
'Valvulas automàtiques Ross S.A.' model STS tipus O
DN 800, col·locada segons plànols
Rend.: 1,000 4.473,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0130000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,49000 = 4,09800
A0133000 h Ajudant 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000
Subtotal: 13,77800 13,77800
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,030 /R x 3,70000 = 0,11100
Subtotal: 0,11100 0,11100
Materials
BD5ZDR02 u Valvula de descarrega, tipus Clapeta antiretorn
fabricada en polietileno de alta densidad. Es
subministra preparada per ancoratge amb 13 cargols
tipus M12.
1,000      x 4.225,32000 = 4.225,32000
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 13,000      x 1,65000 = 21,45000
Subtotal: 4.246,77000 4.246,77000
COST DIRECTE 4.260,65900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 213,03295
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.473,69195
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P-44 Z1A1I006 u Peana de formigó per a columna d'enllumenat Rend.: 1,000 22,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Peó 0,500 /R x 19,72000 = 9,86000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700
Subtotal: 15,46700 15,46700
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000
BFB1R716 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè
0,300      x 13,02000 = 3,90600
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,027      x 62,92000 = 1,69884
Subtotal: 6,01484 6,01484
COST DIRECTE 21,48184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07409
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,55593
P-45 Z1A1I007 u Plantilles i espàrrecs Rend.: 1,000 15,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Peó 0,300 /R x 19,72000 = 5,91600
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,69000 = 1,86900
Subtotal: 7,78500 7,78500
Materials
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 4,000      x 1,65000 = 6,60000
Subtotal: 6,60000 6,60000
COST DIRECTE 14,38500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71925
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10425
Z1A1I010 m3 Morter per creació de falca de drenatge subterrani Rend.: 1,000 149,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000
Subtotal: 41,64000 41,64000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 6,000 /R x 1,77000 = 10,62000
Subtotal: 10,62000 10,62000
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 1,000      x 89,99000 = 89,99000
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Subtotal: 89,99000 89,99000
COST DIRECTE 142,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,11250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,36250
P-46 Z1A1I011 m Vorada jardinera amb 'Vorada jardinera C-19' de
Prefabricats CORNOSA col·locada segons plànols.
Rend.: 1,000 32,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Peó 0,500 /R x 19,72000 = 9,86000
A0130000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,49000 = 10,24500
Subtotal: 20,10500 20,10500
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,500 /R x 1,77000 = 0,88500
Subtotal: 0,88500 0,88500
Materials
B965VO01 u Vorada per jardinera model 'Bordillo jardinero C-19'
de 13 cm de fon, 30cm d'alçada i 30 cm de llargada.
3,300      x 2,00000 = 6,60000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,075      x 42,96000 = 3,22200
Subtotal: 9,82200 9,82200
COST DIRECTE 30,81200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,35260
Z1A1I014 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada amb base de formigó
Rend.: 1,000 45,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,69000 = 2,80350
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,92000 = 3,28800
Subtotal: 6,09150 6,09150
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,70000 = 0,18500
Subtotal: 0,18500 0,18500
Materials
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 4,000      x 1,65000 = 6,60000
B96AUC20 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
1,050      x 28,98000 = 30,42900
Subtotal: 37,02900 37,02900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09137
COST DIRECTE 43,39687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16984
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,56672
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 37.593,73 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I002 pa Partida alçada a justificar per maniobres i conversions Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I004 pa Partida alçada a justificar d'estudi tècnic, tràmits i
permissos companyia
Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I005 pa Partida alçada a justificar d'estintolament i col·locació
de torre elèctrica incloent la connexió subterrània
segons especificacions de la companyia
Rend.: 1,000 4.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I006 pa Partida alçada a justificar de connexions a xarxa Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I007 pa Partida alçada a justificar per imprevistos Rend.: 1,000 10.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I008 pa Partida alçada a justificar per gestió de residus Rend.: 1,000 37.569,02 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I009 pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat Rend.: 1,000 14.704,02 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1I010 pa Partida alçada a justificar per la reposició drenatge
pluvials Carrer Cubelles
Rend.: 1,000 5.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es defineixen les expropiacions necessàries per dur a terme el projecte i es valora 
el seu cost. També es defineixen les ocupacions temporals i servituds requerides. 
 
Per determinar la inversió total que s’ha de dur a terme per expropiar en la seva totalitat els terrenys 
necessaris cal estimar el valor del terreny a ser expropiat. Tanmateix s’ha de quantificar la superfície a 
ser expropiada la qual està definida en el document 2 del projecte: Plànols del projecte. 
 
En el disseny del traçat de la canalització ha de tenir en compte el cost de les expropiacions, de forma 
que s’ha intentat evitar en la mesura del possible travessar terrenys d’alt valor com els que pertanyen 
a immobles, polígons industrials i d’altres. 
 
2 AFECTACIONS 
 
Per la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte, serà necessari la definició de 
tres tipus d’afeccions: l’expropiació, la imposició de servituds i les ocupacions temporals. 
 
L’expropiació de terrenys s’executa sobre aquelles zones que quedaran ocupades permanentment per 
les obres del projecte. Les ocupacions temporals s’utilitzen per ubicar instal·lacions d’obra, tallers, 
magatzems, acopis, parc de maquinària, etc. Les servituds de pas serveixen perquè el personal i 
maquinària pugui circular lliurement en una zona determinada que servirà per accedir a l’obra. 
 
3 LÍMITS D’EXPROPIACIÓ 
 
Es considerarà límit d’expropiació tota la superfície ocupada per la bassa de laminació així com la nova 
zona de definició de Domini Públic Hidràulic que en zones canalitzades ve definida per la zona 
compresa entre arestes exteriors del canal. 
 
En el cas que ens ocupa no existeix una definició del Domini Públic Hidràulic dintre del cadastre existent 
en la zona urbana per la qual cosa s’haurà d’expropiar la zona ocupada pel nou canal. 
 
4 OCUPACIÓ TERRITORIAL I SERVITUDS DE PAS 
 
Per dur a terme l’obra es requereix ocupar terrenys prop del traçat motivat al qual es donaran els usos 
descrits a continuació: 
 
• Instal·lacions pel personal d’obra 
• Parc de maquinària 
• Emmagatzemar material: sòls, ferralla, bigues, peces prefabricades, canonades, etc. 
 
En general són tots aquells serveis necessaris per la correcta execució de les obres, i per un període 
generalment igual a la duració de la mateixa. 
 
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions descrites 
també en aquest annex. En aquest sentit, els terrenys s’ocupen de manera temporal per, posteriorment, 
ser revertits al propietari particular. 
 
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual lògicament 
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és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present projecte un cost de 
les servituds de pas en un 3% del cost total de les expropiacions i l’ocupació temporal en un 1% 
d’aquest. 
 
5 VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
5.1 Amidaments 
 
A continuació es mostren els resultat de les superfícies d’expropiació afectades pel projecte. En primer 
lloc s’ha de remarcar que tots els terrenys afectats es troben dins del terme municipal de Vilobí del 
Penedès, però transcorre per diferents tipus de sòls. 
 
Al ser una variant exterior al poble la majoria de la seva traça passa per sòl no urbanitzable, només hi 
ha una par que passa per una zona de sòl urbanitzable però sense afecció a edificacions. 
 
 
Figura 1. Superfícies i tipus d’ocupació. 
 
5.2 Expropiacions 
 
Aplicant els criteris anteriorment esmentats, es pot quantificar les superfícies d’expropiació i el seu cost 
associat com: 
 
Tipus de sòl afectat Preu (€/m2) Àrea (m2) Cost 
Sòl no urbanitzable 2,1 13971,7 29340,57 
Sòl urbanitzable 12,02 1954.36 23491.40 
Taula 1. Superfície i cost total de les expropiacions 
5.3 Ocupacions temporals 
 
Per tal d’estimar el cost de les les ocupacions temporals, utilitzarem els criteris anteriorment esmentats 
i recomanats per Infraestructures de Catalunya per la construcció de variants de carreteres 
convencionals. Recordem que l’ocupació temporal correspon a un 1% del cost total. 
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Tipus de sòl afectat Preu (€/m2) Àrea (m2) Cost 
Sòl no urbanitzable 0.21 9806.11 2059.28 
Sòl urbanitzable 12,02 0 0 
Taula 2. Superfície i cost total de les ocupacions temporals 
 
6 COST TOTAL 
 
Tenint en compte els costos de les ocupacions temporals i de les expropiacions s’obté un valor final de 
CINCUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
(54.891,26 €). 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte i tenint 
en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 696.180,08 € 
13% Despeses Generals 90.503,41 € 
6% Benefici Industrial 41.770,80 € 
SUBTOTAL: 828.454,29 € 
21% IVA 173.975,69 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC): 1.002.429,69 € 
Pressupost de les expropiacions 54.891,26 € 
Pressupost Pla de Control de Qualitat (inclòs IVA) 22.979,19 € 
PRESSUPOST PER CONEISEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.080.300,14 € 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ VUITANTA 
MIL TRES-CENTS EUROS AMB CATORZE CÉNTIMS (1.080.300,14 €). 
Annex 18. Pressupots per a coneixement de l’Administració 1 
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L'AUTOR DEL PROJECTE
FCO. MANUEL CASQUERO GONZÁLEZ
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Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
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Annex 19. Reportatge fotogràfic  1 
Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC: 
En el present annex es recull un reportatge fotogràfic realitzar per la traça de la canalització existent. 
Les fotografies estan ordenades correlativament en un trajecte que va des del punt situat aigües 
avall de la carretera BV-2127 fins a la ubicació de la bassa de laminació projectada. 
 
 
 
Fotografia 1. 
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Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 
 
Fotografia 2. 
 
 
Fotografia 3. 
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Fotografia 4. 
 
 
Fotografia 5. 
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Fotografia 6. 
 
 
Fotografia 7. 
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Fotografia 8. 
 
 
Fotografia 9. 
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Fotografia 10. 
 
 
Fotografia 11. 
 
 
Annex 19. Reportatge fotogràfic  7 
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Fotografia 12. 
 
 
Fotografia 13.
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Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí 
del Penedès 
 
 
Fotografia 14. 
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